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pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

BONIFICA ORDIGNI BELLICI (BOB)  (SpCat 1)

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1 / 12 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2 / 13 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

3 / 14 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

4 / 15 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

5 / 16 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

6 / 20 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

7 / 17 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 1 responsabili) 1,00 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1́ 140,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 140,52

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

8 / 18 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 1
responsabili) lavoratori 1,00 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

9 / 19 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 4
lavoratorii) lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

CAVALCAVIA al KM 0+000  (SpCat 2)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

10 / 1186 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
Opere d'arte minori *(lung.=37*1,8) 2,00 66,60 7,000 932,40

SOMMANO m² 932,40 9,50 8 8́57,80

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

11 / 2034 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

12 / 2035 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

13 / 2036 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10 9́33,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 9́33,95

14 / 2037 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

15 / 2038 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

16 / 2039 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

17 / 2040 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

18 / 1174 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

19 / 1175 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

20 / 1176 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 220,00 220,00

SOMMANO m² 220,00 6,00 1́ 320,00

21 / 2093 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

Spalla S1 - P1 2,00 20,00 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 16,40 2 6́24,00

22 / 2094 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 20,00 4,000 2,000 320,00

SOMMANO m² 320,00 2,20 704,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16 1́98,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 1́98,66

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

23 / 1183 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

65,00 65,00

SOMMANO ml 65,00 14,00 910,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

24 / 1576 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

25 / 1577 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

1,000 1,00

SOMMANO mese 1,00 192,75 192,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

26 / 1470 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

27 / 1177 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

28 / 1178 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21́ 230,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 230,01

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

29 / 1179 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

30 / 1184 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

31 / 1185 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

32 / 1180 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

33 / 1181 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

34 / 1182 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

CAVALCAVIA al KM 1+459  (SpCat 3)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

35 / 66 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 22 1́43,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22 1́43,33

CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SPALLE
(lung.=17*1,8) 2,00 30,60 6,000 367,20

SOMMANO m² 367,20 9,50 3 4́88,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

36 / 2041 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

37 / 2042 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

38 / 2043 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

39 / 2044 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 5,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,12 412,00

40 / 2045 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

41 / 2046 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

42 / 2047 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 26 6́44,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 6́44,66

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

43 / 54 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

44 / 55 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

45 / 56 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 261,00 261,00

SOMMANO m² 261,00 6,00 1́ 566,00

46 / 2095 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

2,00 40,90 4,000 327,20

SOMMANO m² 327,20 16,40 5 3́66,08

47 / 2096 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 40,90 4,000 5,000 1́ 636,00

SOMMANO m² 1́ 636,00 2,20 3 5́99,20

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

48 / 63 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO
SPALLE 74,00 74,00
IMPALCATO 187,60 187,60

SOMMANO ml 261,60 14,00 3 6́62,40

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

49 / 1578 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 43 8́53,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43 8́53,06

50 / 1579 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

51 / 1471 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

52 / 57 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

53 / 58 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

54 / 59 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

55 / 64 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

56 / 65 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 51́ 726,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 726,31

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

57 / 60 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

58 / 61 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

59 / 62 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

CAVALCAVIA al KM 3+005  (SpCat 4)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

60 / 79 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SPALLE
(lung.=17*1,8) 2,00 30,60 6,000 367,20

SOMMANO m² 367,20 9,50 3 4́88,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

61 / 2048 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

62 / 2049 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 56 8́98,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 8́98,33

63 / 2050 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

64 / 2051 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 5,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,12 412,00

65 / 2052 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

66 / 2053 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

67 / 2054 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

68 / 67 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

69 / 68 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

70 / 69 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 261,00 261,00

SOMMANO m² 261,00 6,00 1́ 566,00

71 / 2097 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59 9́64,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 9́64,84

2,00 44,78 4,000 358,24

SOMMANO m² 358,24 16,40 5 8́75,14

72 / 2098 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 44,78 4,000 4,000 1́ 432,96

SOMMANO m² 1́ 432,96 2,20 3 1́52,51

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

73 / 76 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO
SPALLE 74,00 74,00
IMPALCATO 187,60 187,60

SOMMANO ml 261,60 14,00 3 6́62,40

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

74 / 1580 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

75 / 1581 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

76 / 1472 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 82 3́83,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 3́83,56

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

77 / 70 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

78 / 71 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

79 / 72 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

80 / 77 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

81 / 78 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

82 / 73 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

83 / 74 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

84 / 75 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 40,00 83 6́44,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 83 6́44,06

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

CAVALCAVIA al KM 5+204  (SpCat 5)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

85 / 92 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SPALLE
(lung.=17*1,8) 2,00 30,60 6,000 367,20
PARATIE *(lung.=112*1,8) 2,00 201,60 5,000 2 0́16,00

SOMMANO m² 2 3́83,20 9,50 22 6́40,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

86 / 2055 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

87 / 2056 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

88 / 2057 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

89 / 2058 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 5,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,12 412,00

90 / 2059 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 108 1́21,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108 1́21,11

91 / 2060 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

92 / 2061 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

93 / 80 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

94 / 81 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

95 / 82 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 385,00 385,00

SOMMANO m² 385,00 6,00 2 3́10,00

96 / 2099 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

2,00 40,90 4,000 327,20

SOMMANO m² 327,20 16,40 5 3́66,08

97 / 2100 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 40,90 4,000 4,000 1́ 308,80

SOMMANO m² 1́ 308,80 2,20 2 8́79,36

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

98 / 89 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO
SPALLE 74,00 74,00
IMPALCATO 187,60 187,60

SOMMANO ml 261,60 14,00 3 6́62,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 123 0́15,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123 0́15,03

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

99 / 1582 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

100 / 1583 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

101 / 1473 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

102 / 83 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

103 / 84 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

104 / 85 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 133 1́72,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133 1́72,50

105 / 90 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

106 / 91 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

107 / 86 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

108 / 87 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

109 / 88 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

CAVALCAVIA al KM 12+325  (SpCat 6)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

110 / 105 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SPALLE
(lung.=17*1,8) 2,00 30,60 6,000 367,20
PARATIE *(lung.=86*1,8) 2,00 154,80 5,000 1́ 548,00

SOMMANO m² 1́ 915,20 9,50 18 1́94,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

111 / 2062 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 153 1́28,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153 1́28,20

SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

112 / 2063 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

113 / 2064 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

114 / 2065 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 5,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,12 412,00

115 / 2066 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

116 / 2067 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

117 / 2068 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

118 / 93 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

119 / 94 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4,00 154 4́30,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 154 4́30,13

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

120 / 95 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 285,00 285,00

SOMMANO m² 285,00 6,00 1́ 710,00

121 / 2101 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

2,00 40,90 4,000 327,20

SOMMANO m² 327,20 16,40 5 3́66,08

122 / 2102 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 40,90 4,000 5,000 1́ 636,00

SOMMANO m² 1́ 636,00 2,20 3 5́99,20

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

123 / 102 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO
SPALLE 74,00 74,00
IMPALCATO 187,60 187,60

SOMMANO ml 261,60 14,00 3 6́62,40

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

124 / 1584 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

125 / 1585 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 172 4́57,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172 4́57,28

126 / 1474 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

127 / 96 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

128 / 97 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

129 / 98 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

130 / 103 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

131 / 104 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

132 / 99 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 179 7́02,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179 7́02,48

cantiere  (SbCat 16)

133 / 100 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

134 / 101 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

CAVALCAVIA al KM 15+818  (SpCat 7)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

135 / 118 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SPALLE
(lung.=17*1,8) 2,00 30,60 6,000 367,20
PARATIE *(lung.=112*1,8) 2,00 201,60 5,000 2 0́16,00

SOMMANO m² 2 3́83,20 9,50 22 6́40,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

136 / 2069 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

137 / 2070 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

138 / 2071 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

139 / 2072 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 204 0́79,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204 0́79,00

SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
5 20,00 5,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,12 412,00

140 / 2073 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

141 / 2074 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

142 / 2075 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

143 / 106 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

144 / 107 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

145 / 108 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 385,00 385,00

SOMMANO m² 385,00 6,00 2 3́10,00

146 / 2103 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

2,00 44,00 4,000 352,00

SOMMANO m² 352,00 16,40 5 7́72,80

147 / 2104 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 44,00 4,000 4,000 1́ 408,00

SOMMANO m² 1́ 408,00 2,20 3 0́97,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 216 3́71,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216 3́71,71

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

148 / 115 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO
SPALLE 74,00 74,00
IMPALCATO 187,60 187,60

SOMMANO ml 261,60 14,00 3 6́62,40

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

149 / 1586 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

150 / 1587 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

151 / 1475 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

152 / 109 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

153 / 110 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 229 9́82,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229 9́82,78

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

154 / 111 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

155 / 116 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

156 / 117 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

157 / 112 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

158 / 113 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

159 / 114 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 1 - Da km 0+000 a

km 4+355  (SpCat 8)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

160 / 1747 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 231́ 952,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231́ 952,88

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

161 / 1748 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

4,00 7,000 28,00

SOMMANO m² 28,00 13,77 385,56

162 / 1749 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 19,41 776,40

163 / 1750 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

40,00 7,000 280,00

SOMMANO cad 280,00 4,12 1́ 153,60

164 / 1751 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

4,00

SOMMANO cad 4,00 24,23 96,92

165 / 1752 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 8,00

SOMMANO cad 8,00 21,69 173,52

166 / 1753 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 100,00 7,000 700,00

SOMMANO cad 700,00 0,25 175,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

167 / 44 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

168 / 45 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 3,00 7,000 21,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21,00 235 6́35,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,00 235 6́35,96

SOMMANO cad 21,00 70,30 1́ 476,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

169 / 46 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 4355,00 8 7́10,00

SOMMANO m² 8 7́10,00 6,00 52 2́60,00

170 / 48 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

171 / 49 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

172 / 1476 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 7,000 1́ 288,00

SOMMANO h 1́ 288,00 6,87 8 8́48,56

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

173 / 47 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

174 / 53 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 7,000 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 1,81 63,35

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

175 / 50 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 299 1́41,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299 1́41,77

2 ore x 3 responsabili) 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO h 32,00 33,57 1́ 074,24

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

176 / 51 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO h 32,00 33,57 1́ 074,24

177 / 52 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 2,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3 7́18,40

ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 2 - Da km 4+665 a

km 11+361  (SpCat 9)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

178 / 1754 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

7,00

SOMMANO m² 7,00 13,77 96,39

179 / 1755 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

7,00 9,000 63,00

SOMMANO m² 63,00 13,77 867,51

180 / 1756 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

70,00

SOMMANO cad 70,00 19,41 1́ 358,70

181 / 1757 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

70,00 9,000 630,00

SOMMANO cad 630,00 4,12 2 5́95,60

182 / 1758 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 309 9́26,85



pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309 9́26,85

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140
7,00

SOMMANO cad 7,00 24,23 169,61

183 / 1759 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 14,00

SOMMANO cad 14,00 21,69 303,66

184 / 1760 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 150,00 9,000 1́ 350,00

2,480 2,48

SOMMANO cad 1́ 352,48 0,25 338,12

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

185 / 818 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

186 / 819 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 3,00 9,000 27,00

SOMMANO cad 27,00 70,30 1́ 898,10

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

187 / 820 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 6696,00 13 3́92,00

SOMMANO m² 13 3́92,00 6,00 80 3́52,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

188 / 1477 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 9,000 1́ 656,00

SOMMANO h 1́ 656,00 6,87 11́ 376,72

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

189 / 821 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 405 2́32,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405 2́32,06

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

190 / 822 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

191 / 823 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

192 / 827 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 9,000 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 1,81 81,45

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

193 / 824 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO h 32,00 33,57 1́ 074,24

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

194 / 825 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO h 32,00 33,57 1́ 074,24

195 / 826 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 2,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3 7́18,40

ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 3 - Da km 11+361 a

km 12+727  (SpCat 10)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 412 0́37,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412 0́37,99

196 / 1761 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

197 / 1762 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

2,00 5,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 13,77 137,70

198 / 1763 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 19,41 776,40

199 / 1764 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

40,00 5,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 4,12 824,00

200 / 1765 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

201 / 1766 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

202 / 1767 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 100,00 5,000 500,00

SOMMANO cad 500,00 0,25 125,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

203 / 828 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

204 / 829 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 414 9́30,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414 9́30,85

Area lavorazioni lungo il tracciato 3,00 5,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 70,30 1́ 054,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

205 / 830 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 1366,00 2 7́32,00

SOMMANO m² 2 7́32,00 6,00 16 3́92,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

206 / 1478 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

207 / 831 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

208 / 832 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

209 / 833 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

210 / 837 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 1,81 45,25

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

211 / 834 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 439 6́00,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 439 6́00,60

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

212 / 835 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

213 / 836 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 4 - Da km 12+727 a

km 17+911  (SpCat 11)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

214 / 1768 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

6,00

SOMMANO m² 6,00 13,77 82,62

215 / 1769 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

6,00 7,000 42,00

SOMMANO m² 42,00 13,77 578,34

216 / 1770 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

60,00

SOMMANO cad 60,00 19,41 1́ 164,60

217 / 1771 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

60,00 7,000 420,00

SOMMANO cad 420,00 4,12 1́ 730,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 446 0́90,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 446 0́90,00

218 / 1772 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

6,00

SOMMANO cad 6,00 24,23 145,38

219 / 1773 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 12,00

SOMMANO cad 12,00 21,69 260,28

220 / 1774 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 150,00 7,000 1́ 050,00

SOMMANO cad 1́ 050,00 0,25 262,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

221 / 838 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

222 / 839 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 3,00 7,000 21,00

SOMMANO cad 21,00 70,30 1́ 476,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

223 / 840 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 5187,00 10 3́74,00

SOMMANO m² 10 3́74,00 6,00 62 2́44,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

224 / 1479 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 7,000 1́ 288,00

SOMMANO h 1́ 288,00 6,87 8 8́48,56

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

225 / 841 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 520 1́94,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520 1́94,02

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

226 / 842 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

227 / 843 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

228 / 847 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 7,000 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 1,81 63,35

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

229 / 844 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

230 / 845 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

231 / 846 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SOTTOVIA al KM 9+552  (SpCat 12)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

232 / 1134 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 524 0́48,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 524 0́48,41

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=32*1,8) 2,00 57,60 7,000 806,40

SOMMANO m² 806,40 9,50 7 6́60,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

233 / 1135 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

234 / 1136 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

235 / 1137 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 185,00 185,00

SOMMANO m² 185,00 6,00 1́ 110,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

236 / 1144 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

2,00 10,00 20,00
2,00 30,00 60,00

SOMMANO ml 80,00 14,00 1́ 120,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

237 / 1588 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 537 0́24,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 537 0́24,23

238 / 1589 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

6,000 6,00

SOMMANO mese 6,00 192,75 1́ 156,50

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

239 / 1480 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 6,000 1́ 104,00

SOMMANO h 1́ 104,00 6,87 7 5́84,48

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

240 / 1138 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

241 / 1139 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

242 / 1140 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

243 / 1145 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 1,81 21,72

244 / 1146 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,22 170,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 546 3́86,37



pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 546 3́86,37

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

245 / 1141 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

246 / 1142 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex
2responsabili) lavoratori 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

247 / 1143 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 4,000 32,00

SOMMANO h 32,00 23,24 743,68

SOTTOVIA al KM 11+418  (SpCat 13)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

248 / 1147 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=32,00*1,8) 2,00 57,60 9,000 1́ 036,80

SOMMANO m² 1́ 036,80 9,50 9 8́49,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

249 / 1148 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

250 / 1149 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 557 9́46,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 557 9́46,37

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

251 / 1150 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 170,00 170,00

SOMMANO m² 170,00 6,00 1́ 020,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

252 / 1157 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

155,00 155,00

SOMMANO ml 155,00 14,00 2 1́70,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

253 / 1590 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

254 / 1591 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 192,75 385,50

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

255 / 1158 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

256 / 1151 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 566 4́94,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 566 4́94,55

DIPENDENTI
1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

257 / 1152 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

258 / 1153 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

259 / 1159 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

260 / 1160 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

261 / 1154 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

262 / 1155 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

263 / 1156 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SOTTOVIA al KM 14+278  (SpCat 14)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 567 6́31,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 567 6́31,49

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

264 / 1161 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=33*1,8) 2,00 59,40 7,000 831,60

SOMMANO m² 831,60 9,50 7 9́00,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

265 / 1162 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

266 / 1163 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

267 / 1164 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 6,00 960,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

268 / 1171 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

93,00 93,00

SOMMANO ml 93,00 14,00 1́ 302,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

269 / 1592 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 578 2́93,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 578 2́93,59

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

270 / 1593 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

4,000 4,00

SOMMANO mese 4,00 192,75 771,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

271 / 1481 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

272 / 1165 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

273 / 1166 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

274 / 1167 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

275 / 1172 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,81 14,48

276 / 1173 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 4,000 8,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 8,00 587 0́08,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 587 0́08,71

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

277 / 1168 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

278 / 1169 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

279 / 1170 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM -0+093

SVINCOLO SULLA SS115  (SpCat 15)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

280 / 1187 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=24,00*1,8) 2,00 43,20 3,000 259,20

SOMMANO m² 259,20 9,50 2 4́62,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

281 / 1188 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

282 / 1189 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 590 8́34,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 590 8́34,47

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

283 / 1190 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

284 / 1197 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 14,00 1́ 274,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

285 / 1482 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

286 / 1191 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

287 / 1192 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

288 / 1193 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 595 8́55,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 595 8́55,73

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

289 / 1198 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

290 / 1199 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

291 / 1194 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

292 / 1195 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

293 / 1196 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 0+677

(SpCat 16)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

294 / 1200 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=24,00*1,8) 2,00 43,20 3,000 259,20

SOMMANO m² 259,20 9,50 2 4́62,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 599 0́22,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 599 0́22,65

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

295 / 1201 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

296 / 1202 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

297 / 1203 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

298 / 1210 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 14,00 1́ 274,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

299 / 1483 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

300 / 1204 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

301 / 1205 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 604 1́24,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 604 1́24,11

SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE
1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

302 / 1206 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

303 / 1211 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

304 / 1212 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

305 / 1207 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

306 / 1208 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

307 / 1209 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00  - AL KM 1+918

(SpCat 17)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

308 / 1213 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 605 0́37,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 605 0́37,43

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=34,00*1,8) 2,00 61,20 3,000 367,20

SOMMANO m² 367,20 9,50 3 4́88,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

309 / 1214 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

310 / 1215 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

311 / 1216 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

312 / 1223 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

126,00 126,00

SOMMANO ml 126,00 14,00 1́ 764,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

313 / 1484 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 613 8́97,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 613 8́97,29

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

314 / 1217 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

315 / 1218 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

316 / 1219 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

317 / 1224 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

318 / 1225 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

319 / 1220 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

320 / 1221 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

321 / 1222 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16,00 614 6́58,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 614 6́58,77

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE- PROLUNGAMENTO

ESISTENTE AL KM 2+912  (SpCat 18)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

322 / 1226 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=24,00*1,8) 2,00 43,20 4,000 345,60

SOMMANO m² 345,60 9,50 3 2́83,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

323 / 1227 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

324 / 1228 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

325 / 1229 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

326 / 1236 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 14,00 1́ 274,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 620 8́07,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 620 8́07,71

327 / 1485 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

328 / 1230 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

329 / 1231 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

330 / 1232 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

331 / 1237 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,81 14,48

332 / 1238 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

333 / 1233 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 626 6́89,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 626 6́89,63

334 / 1234 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

335 / 1235 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 4,000 32,00

SOMMANO h 32,00 23,24 743,68

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+408

(SpCat 19)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

336 / 1239 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=24,00*1,8) 2,00 43,20 3,000 259,20

SOMMANO m² 259,20 9,50 2 4́62,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

337 / 1240 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

338 / 1241 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

339 / 1242 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 140,00 140,00

SOMMANO m² 140,00 6,00 840,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

340 / 1249 SICUREZZA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 631́ 433,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 631́ 433,87

SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 14,00 1́ 274,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

341 / 1486 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

342 / 1243 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

343 / 1244 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

344 / 1245 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

345 / 1250 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

346 / 1251 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 637 0́25,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 637 0́25,09

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

347 / 1246 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

348 / 1247 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

349 / 1248 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+579

(SpCat 20)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

350 / 1252 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=48*1,8) 2,00 86,40 3,000 518,40

SOMMANO m² 518,40 9,50 4 9́24,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

351 / 1253 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

352 / 1254 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 643 3́40,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 643 3́40,09

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

353 / 1255 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 175,00 175,00

SOMMANO m² 175,00 6,00 1́ 050,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

354 / 1262 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

139,00 139,00

SOMMANO ml 139,00 14,00 1́ 946,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

355 / 1264 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

356 / 1256 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

357 / 1257 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

358 / 1258 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

359 / 1263 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 650 5́57,13



pag. 54

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 650 5́57,13

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

360 / 1265 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

361 / 1259 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

362 / 1260 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

363 / 1261 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+836

(SpCat 21)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

364 / 1266 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori
(lung.=24,00*1,8) 2,00 43,20 3,000 259,20

SOMMANO m² 259,20 9,50 2 4́62,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

365 / 1267 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 654 0́76,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 654 0́76,31

SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

366 / 1268 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

367 / 1269 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

368 / 1276 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 14,00 1́ 274,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

369 / 1278 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

370 / 1270 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

371 / 1271 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 659 2́03,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 659 2́03,57

372 / 1272 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

373 / 1277 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

374 / 1279 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

375 / 1273 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

376 / 1274 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

377 / 1275 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 5+697

(SpCat 22)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

378 / 1280 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 660 0́91,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 660 0́91,09

Opere d'arte minori
(lung.=48,00*1,8) 2,00 86,40 3,000 518,40

SOMMANO m² 518,40 9,50 4 9́24,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

379 / 1281 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

380 / 1282 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

381 / 1283 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 215,00 215,00

SOMMANO m² 215,00 6,00 1́ 290,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

382 / 1290 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

184,00 184,00

SOMMANO ml 184,00 14,00 2 5́76,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

383 / 1487 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

384 / 1284 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 673 1́03,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 673 1́03,73

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

385 / 1285 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

386 / 1286 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

387 / 1291 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

388 / 1292 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

389 / 1287 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

390 / 1288 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

391 / 1289 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 674 5́89,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 674 5́89,31

TOMBINO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO

ESISTENTE AL KM 6+131  (SpCat 23)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

392 / 119 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 36,00 5,100 367,20

SOMMANO m² 367,20 9,50 3 4́88,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

393 / 120 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

394 / 121 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

395 / 122 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 80,00 80,00

SOMMANO m² 80,00 6,00 480,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

396 / 129 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 14,00 1́ 120,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

397 / 1488 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 680 1́07,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680 1́07,31

FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

398 / 123 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

399 / 124 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

400 / 125 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

401 / 130 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

402 / 131 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

403 / 126 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

404 / 127 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6,00 684 6́25,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 684 6́25,95

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

405 / 128 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 6+541

(SpCat 24)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

406 / 132 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 66,30 3,000 397,80

SOMMANO m² 397,80 9,50 3 7́79,10

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

407 / 133 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

408 / 134 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

409 / 135 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 67,00 134,00

SOMMANO m² 134,00 6,00 804,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

410 / 142 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 690 3́27,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 690 3́27,53

2,00 67,00 134,00

SOMMANO ml 134,00 14,00 1́ 876,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

411 / 1489 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

412 / 136 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

413 / 137 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

414 / 138 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

415 / 143 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,81 3,62

416 / 144 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO cadauno 368,00 14,22 5 2́32,96

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

417 / 139 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 700 3́97,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700 3́97,07

2 ore x 2 responsabili) 2,00 1,000 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

418 / 140 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 1,000 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

419 / 141 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 1,000 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 -

PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+789

(SpCat 25)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

420 / 158 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 25,20 3,000 151,20

SOMMANO m² 151,20 9,50 1́ 436,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

421 / 159 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

422 / 160 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

423 / 161 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 702 5́12,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 702 5́12,97

SIC.01.03.001 51,00 51,00

SOMMANO m² 51,00 6,00 306,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

424 / 168 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

51,00 51,00

SOMMANO ml 51,00 14,00 714,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

425 / 1490 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

426 / 162 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

427 / 163 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

428 / 164 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

429 / 169 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,81 3,62

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 705 2́29,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 705 2́29,47

430 / 170 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 14,22 28,44

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

431 / 165 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 1,000 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

432 / 166 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 1,000 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

433 / 167 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 1,000 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

TOMBINO DOPPIO SCATOLARE -

PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 7+157

(SpCat 26)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

434 / 171 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 12,60 5,000 126,00

SOMMANO m² 126,00 9,50 1́ 197,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

435 / 172 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 706 7́75,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 706 7́75,11

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

436 / 173 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

437 / 174 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 13,00 13,00

SOMMANO m² 13,00 6,00 78,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

438 / 181 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 14,00 176,40

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

439 / 1491 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

440 / 175 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

441 / 176 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

442 / 177 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 710 2́33,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710 2́33,07

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

443 / 182 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

444 / 183 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

445 / 178 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

446 / 179 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

447 / 180 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 7+320

(SpCat 27)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

448 / 184 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 55,80 2,900 323,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 323,64 711́ 120,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323,64 711́ 120,59

SOMMANO m² 323,64 9,50 3 0́74,58

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

449 / 185 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

450 / 186 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

451 / 187 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 110,00 110,00

SOMMANO m² 110,00 6,00 660,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

452 / 194 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 14,00 1́ 540,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

453 / 1492 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

454 / 188 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 719 3́52,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 719 3́52,93

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

455 / 189 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

456 / 190 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

457 / 195 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

458 / 196 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

459 / 191 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

460 / 192 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

461 / 193 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

PROLUNGAMENTO TOMBINO SCATOLARE

2.00X2.00 -  AL KM 7+837  (SpCat 28)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 720 4́86,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 720 4́86,25

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

462 / 197 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 63,12 3,000 378,72

SOMMANO m² 378,72 9,50 3 5́97,84

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

463 / 198 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

464 / 199 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

465 / 200 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

466 / 207 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 14,00 1́ 680,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

467 / 1493 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 726 9́13,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 726 9́13,69

Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

468 / 201 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

469 / 202 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

470 / 203 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

471 / 208 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

472 / 209 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

473 / 204 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

474 / 205 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 730 2́03,33



pag. 72

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 730 2́03,33

475 / 206 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+263

(SpCat 29)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

476 / 210 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 59,40 2,600 308,88

SOMMANO m² 308,88 9,50 2 9́34,36

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

477 / 211 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

478 / 212 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

479 / 213 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 130,00 130,00

SOMMANO m² 130,00 6,00 780,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

480 / 220 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

130,00 130,00

SOMMANO ml 130,00 14,00 1́ 820,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 736 5́39,13



pag. 73

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 736 5́39,13

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

481 / 1494 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

482 / 214 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

483 / 215 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

484 / 216 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

485 / 221 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

486 / 222 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

487 / 217 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 739 6́94,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 739 6́94,49

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

488 / 218 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

489 / 219 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+779

(SpCat 30)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

490 / 223 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 57,60 2,600 299,52

SOMMANO m² 299,52 9,50 2 8́45,44

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

491 / 224 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

492 / 225 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

493 / 226 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 744 1́95,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 744 1́95,65

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

494 / 233 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 14,00 1́ 680,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

495 / 1495 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

496 / 227 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

497 / 228 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

498 / 229 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

499 / 234 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

500 / 235 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 748 8́96,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 748 8́96,73

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

501 / 230 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

502 / 231 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

503 / 232 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 AL KM 9+086

(SpCat 31)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

504 / 236 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 37,80 2,600 196,56

SOMMANO m² 196,56 9,50 1́ 867,32

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

505 / 237 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

506 / 238 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 751́ 834,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 751́ 834,05

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

507 / 239 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 80,00 80,00

SOMMANO m² 80,00 6,00 480,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

508 / 246 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 14,00 1́ 120,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

509 / 1496 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

510 / 240 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

511 / 241 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

512 / 242 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

513 / 247 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 756 3́91,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 756 3́91,01

SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6
2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

514 / 248 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

515 / 243 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

516 / 244 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

517 / 245 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+435

(SpCat 32)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

518 / 249 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 48,60 2,600 252,72

SOMMANO m² 252,72 9,50 2 4́00,84

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 759 4́96,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 759 4́96,37

519 / 250 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

520 / 251 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

521 / 252 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 6,00 600,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

522 / 259 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 14,00 1́ 400,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

523 / 1497 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

524 / 253 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

525 / 254 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 764 6́99,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 764 6́99,93

526 / 255 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

527 / 260 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

528 / 261 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

529 / 256 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

530 / 257 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

531 / 258 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+565

(SpCat 33)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

532 / 262 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 765 5́87,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765 5́87,45

ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 73,80 3,000 442,80

SOMMANO m² 442,80 9,50 4 2́06,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

533 / 263 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

534 / 264 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

535 / 265 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 150,00 150,00

SOMMANO m² 150,00 6,00 900,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

536 / 272 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 14,00 2 1́00,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

537 / 1498 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

538 / 266 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 775 7́51,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 775 7́51,81

SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA
DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

539 / 267 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

540 / 268 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

541 / 273 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

542 / 274 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

543 / 269 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

544 / 270 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

545 / 271 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 776 8́85,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 776 8́85,13

TOMBINO DOPPIO SCATOLARE -

PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+651

(SpCat 34)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

546 / 275 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 90,00 4,300 774,00

SOMMANO m² 774,00 9,50 7 3́53,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

547 / 276 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

548 / 277 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

549 / 278 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 180,00 180,00

SOMMANO m² 180,00 6,00 1́ 080,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

550 / 285 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 14,00 2 5́20,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

551 / 1499 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 788 3́38,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 788 3́38,03

SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

552 / 279 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

553 / 280 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

554 / 281 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

555 / 286 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

556 / 287 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

557 / 282 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

558 / 283 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 792 8́56,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 792 8́56,67

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

559 / 284 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO DOPPIO SCATOLARE -

PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+854

(SpCat 35)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

560 / 288 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 48,60 4,300 417,96

SOMMANO m² 417,96 9,50 3 9́70,62

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

561 / 289 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

562 / 290 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

563 / 291 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 6,00 600,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

564 / 298 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 798 6́86,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 798 6́86,37

PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 14,00 1́ 400,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

565 / 1500 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

566 / 292 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

567 / 293 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

568 / 294 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

569 / 299 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

570 / 300 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 804 4́03,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 804 4́03,59

571 / 295 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

572 / 296 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

573 / 297 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO DOPPIO SCATOLARE -

PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 11+641

(SpCat 36)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

574 / 301 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 37,80 4,250 321,30

SOMMANO m² 321,30 9,50 3 0́52,35

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

575 / 302 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

576 / 303 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 808 9́16,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 808 9́16,44

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

577 / 304 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 80,00 80,00

SOMMANO m² 80,00 6,00 480,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

578 / 311 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 14,00 1́ 120,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

579 / 1501 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

580 / 305 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

581 / 306 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

582 / 307 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

583 / 312 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6,00 814 7́37,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 814 7́37,48

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

584 / 313 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

585 / 308 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

586 / 309 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

587 / 310 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 12+269

(SpCat 37)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

588 / 314 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 41,40 2,800 231,84

SOMMANO m² 231,84 9,50 2 2́02,48

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

589 / 315 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 817 9́96,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 817 9́96,74

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

590 / 316 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

591 / 317 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 85,00 85,00

SOMMANO m² 85,00 6,00 510,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

592 / 324 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

85,00 85,00

SOMMANO ml 85,00 14,00 1́ 190,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

593 / 1502 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

594 / 318 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

595 / 319 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 822 9́00,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 822 9́00,30

596 / 320 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

597 / 325 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

598 / 326 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

599 / 321 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

600 / 322 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

601 / 323 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 12+751

(SpCat 38)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

602 / 327 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 823 7́87,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 823 7́87,82

2,00 30,60 10,000 612,00

SOMMANO m² 612,00 9,50 5 8́14,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

603 / 328 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

604 / 329 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 70,30 492,10

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

605 / 330 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 4,00 33,00 132,00

SOMMANO m² 132,00 6,00 792,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

606 / 337 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

2,00 33,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 14,00 924,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

607 / 1503 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 7,000 1́ 288,00

SOMMANO h 1́ 288,00 6,87 8 8́48,56

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

608 / 331 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 840 9́47,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 840 9́47,48

DIPENDENTI
1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

609 / 332 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

610 / 333 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

611 / 338 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 7,000 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 1,81 25,34

612 / 339 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 7,000 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 14,22 199,08

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

613 / 334 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

614 / 335 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

615 / 336 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 13+578

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 842 2́41,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 842 2́41,10

(SpCat 39)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

616 / 157 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

2,00 41,40 2,800 231,84

SOMMANO m² 231,84 9,50 2 2́02,48

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

617 / 145 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

618 / 146 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

619 / 147 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 85,00 85,00

SOMMANO m² 85,00 6,00 510,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

620 / 154 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

85,00 85,00

SOMMANO ml 85,00 14,00 1́ 190,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

621 / 1504 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 846 5́73,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 846 5́73,18

TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

622 / 148 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

623 / 149 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

624 / 150 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

625 / 155 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

626 / 156 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

627 / 151 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

628 / 152 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 851́ 379,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 851́ 379,58

629 / 153 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 14+001

(SpCat 40)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

630 / 340 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 41,40 2,800 231,84

SOMMANO m² 231,84 9,50 2 2́02,48

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

631 / 341 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

632 / 342 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

633 / 343 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 (lung.=50*2) 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 6,00 600,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

634 / 350 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO
(lung.=50*2) 100,00 100,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 100,00 856 4́70,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 856 4́70,86

SOMMANO ml 100,00 14,00 1́ 400,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

635 / 1505 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

636 / 344 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

637 / 345 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

638 / 346 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

639 / 351 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

640 / 352 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

641 / 347 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4,00 860 8́91,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 860 8́91,94

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

642 / 348 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

643 / 349 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 3.00X2.00 AL KM 14+270

(SpCat 41)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

644 / 353 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 61,20 3,000 367,20

SOMMANO m² 367,20 9,50 3 4́88,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

645 / 354 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

646 / 355 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

647 / 356 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 866 1́70,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 866 1́70,34

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

648 / 363 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 14,00 1́ 680,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

649 / 1506 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

650 / 357 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

651 / 358 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

652 / 359 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

653 / 364 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,81 7,24

654 / 365 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4,00 870 8́14,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 870 8́14,54

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

655 / 360 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

656 / 361 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

657 / 362 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

TOMBINO SCATOLARE 5.00X3.00 AL KM 15+716

(SpCat 42)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

658 / 366 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 70,20 4,700 659,88

SOMMANO m² 659,88 9,50 6 2́68,86

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

659 / 367 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

660 / 368 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 878 0́69,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 878 0́69,68

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

661 / 369 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 142,00 142,00

SOMMANO m² 142,00 6,00 852,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

662 / 376 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

125,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 14,00 1́ 750,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

663 / 1507 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

664 / 370 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

665 / 371 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

666 / 372 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 885 1́03,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 1́03,62

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

667 / 377 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

668 / 378 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

669 / 373 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

670 / 374 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

671 / 375 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

TOMBINO DOPPIO SCATOLARE -

PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 16+123

(SpCat 43)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

672 / 379 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 43,20 5,700 492,48

SOMMANO m² 492,48 9,50 4 6́78,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 890 8́38,96



pag. 103

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 890 8́38,96

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

673 / 380 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

674 / 381 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

675 / 382 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 150,00 150,00

SOMMANO m² 150,00 6,00 900,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

676 / 389 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 14,00 2 1́00,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

677 / 1508 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

678 / 383 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 899 6́85,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 899 6́85,48

679 / 384 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

680 / 385 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

681 / 390 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,81 14,48

682 / 391 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

683 / 386 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

684 / 387 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

685 / 388 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 4,000 32,00

SOMMANO h 32,00 23,24 743,68

TOMBINO SCATOLARE 4.00X3.00 AL KM 16+664

(SpCat 44)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

686 / 392 SICUREZZA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 901́ 303,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 901́ 303,32

SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 48,60 4,700 456,84

SOMMANO m² 456,84 9,50 4 3́39,98

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

687 / 393 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

688 / 394 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

689 / 395 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 (lung.=44*2) 88,00 88,00

SOMMANO m² 88,00 6,00 528,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

690 / 402 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

88,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 14,00 1́ 232,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

691 / 1509 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 912 9́59,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 912 9́59,52

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

692 / 396 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

693 / 397 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

694 / 398 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

695 / 403 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,81 14,48

696 / 404 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

697 / 399 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

698 / 400 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

699 / 401 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 4,000 32,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 32,00 914 0́53,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,00 914 0́53,68

SOMMANO h 32,00 23,24 743,68

TOMBINO SCATOLARE 2.50X2.00 AL KM 17+518

(SpCat 45)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

700 / 405 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 70,20 2,600 365,04

SOMMANO m² 365,04 9,50 3 4́67,88

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

701 / 406 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

702 / 407 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

703 / 408 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 140,00 140,00

SOMMANO m² 140,00 6,00 840,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

704 / 415 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 14,00 1́ 960,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 921́ 565,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 921́ 565,14

705 / 1510 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

706 / 409 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

707 / 410 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

708 / 411 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

709 / 416 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,81 10,86

710 / 417 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 14,22 85,32

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

711 / 412 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 2 responsabili) 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 926 0́83,78
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 926 0́83,78

712 / 413 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

713 / 414 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8
lavoratorii) lavoratori 8,00 3,000 24,00

SOMMANO h 24,00 23,24 557,76

CAMPO BASE C.1  (SpCat 46)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

714 / 1338 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
SIC.PA.A.001.001 QUALSIASI NATURA

Campo Base 27060,00 0,600 16 2́36,00

SOMMANO m³ 16 2́36,00 3,19 51́ 792,84

715 / 1339 PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO
SIC.01.04.005.b 15 6́10,00

SOMMANO m² 15 6́10,00 18,70 291́ 907,00

716 / 1340 SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC -
SIC.01.07.065 ALTRI APPRESTAMENTI - PROVVISTA E STESA

MECCANICA DI MISTO GRANULARE
Campo Base 27 0́60,00

SOMMANO m² 27 0́60,00 2,51 67 9́20,60

717 / 1341 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
SIC.PA.B.003.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO:

150 Kg/mc
Campo Base
UFFICI 3,00 133,00 0,100 39,90
DORMITORI 40,00 23,00 0,100 92,00
SPOGLIATOI 3,00 67,00 0,100 20,10
REFETTORIO *(lung.=38,50*10) 1,00 385,00 0,100 38,50
OFFICINA *(lung.=10*20) 1,00 200,00 0,100 20,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI *(lung.=5*6,11) 2,00 30,55 0,100 6,11
INFERMERIA *(lung.=12*2,50) 1,00 30,00 0,100 3,00
GUARDIANIA  *(lung.=2,5*6) 1,00 15,00 0,100 1,50

SOMMANO mc. 221,11 63,20 13 9́74,15

718 / 1342 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
SIC.PA.B.003.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Campo Base
UFFICI 3,00 133,00 0,150 59,85
DORMITORI 40,00 23,00 0,150 138,00
SPOGLIATOI 3,00 67,00 0,150 30,15
REFETTORIO 1,00 385,00 0,150 57,75
OFFICINA 1,00 200,00 0,150 30,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 315,75 1́ 352 4́37,55
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R I P O R T O 315,75 1́ 352 4́37,55

DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 30,55 0,150 9,17
INFERMERIA 1,00 30,00 0,150 4,50
GUARDIANIA 1,00 15,00 0,150 2,25

SOMMANO mc. 331,67 97,72 32 4́10,79

719 / 1343 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
SIC.PA.B.004.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Campo Base
UFFICI 3,00 133,00 1,500 0,150 89,78
DORMITORI 40,00 23,00 1,500 0,150 207,00
SPOGLIATOI 3,00 67,00 1,500 0,150 45,23
REFETTORIO 1,00 385,00 1,500 0,150 86,63
OFFICINA 1,00 200,00 1,500 0,150 45,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 30,55 1,500 0,150 13,75
INFERMERIA 1,00 30,00 1,500 0,150 6,75
GUARDIANIA 1,00 15,00 1,500 0,150 3,38

SOMMANO mq. 497,52 20,32 10 1́09,61

720 / 1344 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
SIC.PA.B.05.050.a UFFICI 3,00 133,00 9,180 3 6́62,82

DORMITORI 40,00 23,00 9,180 8 4́45,60
SPOGLIATOI 3,00 67,00 9,180 1́ 845,18
REFETTORIO 1,00 385,00 9,180 3 5́34,30
OFFICINA 1,00 200,00 9,180 1́ 836,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 30,55 9,180 560,90
INFERMERIA 1,00 30,00 9,180 275,40
GUARDIANIA 1,00 15,00 9,180 137,70

SOMMANO kg. 20 2́97,90 1,68 34 1́00,47

721 / 1345 BARACCAMENTI PIATTAFORMA PER
SIC.01.02.001.a BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN

LEGNO
UFFICI 3,00 133,00 399,00
DORMITORI 40,00 23,00 920,00
SPOGLIATOI 3,00 67,00 201,00
REFETTORIO 1,00 385,00 385,00
OFFICINA 1,00 200,00 200,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 30,55 61,10
INFERMERIA 1,00 30,00 30,00
GUARDIANIA 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m² 2 2́11,10 34,14 75 4́86,95

722 / 1346 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.005.a CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
Spogliatoi 3,00 7,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 334,30 7 0́20,30

723 / 1347 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.005.b CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Spogliatoi 3,00 7,00 37,000 777,00

SOMMANO cad 777,00 150,90 117 2́49,30

724 / 1348 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
Spogliatoi arredo 3,00 7,00 21,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21,00 1́ 628 8́14,97
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R I P O R T O 21,00 1́ 628 8́14,97

SOMMANO cad 21,00 256,40 5 3́84,40

725 / 1349 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE

IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoi arredo 3,00 7,00 37,000 777,00

SOMMANO cad 777,00 26,26 20 4́04,02

726 / 1350 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
SIC.01.02.015.a IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Uso uffici 3,00 7,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 284,40 5 9́72,40

727 / 1351 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
SIC.01.02.015.b OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Uso uffici 3,00 7,00 37,000 777,00

SOMMANO cad 777,00 113,20 87 9́56,40

728 / 1352 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO
SIC.01.02.020.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
Uso uffici 3,00 7,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 277,70 5 8́31,70

729 / 1353 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO
SIC.01.02.020.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE

IN PIÙ O FRAZIONE
Uso uffici 3,00 7,00 37,000 777,00

SOMMANO cad 777,00 18,83 14 6́30,91

730 / 1354 Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm
SIC.01.02.005/a DOR x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Dormitori 40,00 2,50 100,00

SOMMANO cad 100,00 334,30 33 4́30,00

731 / 1355 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/ b DOR IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutt ... osa  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE _DORMITORI
Dormitori 40,00 2,50 36,000 3 6́00,00

SOMMANO cadauno 3 6́00,00 150,90 543 2́40,00

732 / 1356 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/a M/C IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta l ...   e  l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE _ MENSA - CUCINA
Mensa e cucina 40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 40,00 2 3́45 6́64,80
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R I P O R T O 40,00 2 3́45 6́64,80

SOMMANO cad 40,00 334,30 13 3́72,00

733 / 1357 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/b M/C IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutt ...   l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE _ MENSA CUCINA
MENSA CUCINA 40,00 36,000 1́ 440,00

SOMMANO cad 1́ 440,00 150,90 217 2́96,00

734 / 1358 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per
SIC.PA.S.1.01.2.14.a riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso

allacciamento all’impianto elettrico esistente. - Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
UFFICI (3 x 133= 399 mq  corrispondenti a 16 unità) 16,00
DORMITORI ( 40 x 25 = 1000 corrispondenti a 40 unità) 40,00
SPOGLIATOI ( 3 x 67 = 201 corrispondenti a 8 unità ) 8,00
MENSA CUCINA ( 400 mq corrispondenti a 16 unità) 16,00
INFERMERIA ( 30 mq corrispondenti a 1 unità ) 1,00
GUARDIANIA ( 15 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00

SOMMANO cadauno 82,00 63,12 5 1́75,84

735 / 1359 SICUREZZA
SIC.01.02.032 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI
BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
UFFICI (3 x 133= 399 mq  corrispondenti a 16 unità) 16,00 36,000 576,00
DORMITORI ( 40 x 25 = 1000 corrispondenti a 40 unità) 40,00 36,000 1́ 440,00
SPOGLIATOI ( 3 x 67 = 201 corrispondenti a 8 unità ) 8,00 36,000 288,00
MENSA CUCINA ( 400 mq corrispondenti a 16 unità) 16,00 36,000 576,00
INFERMERIA ( 30 mq corrispondenti a 1 unità ) 1,00 36,000 36,00
GUARDIANIA ( 15 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00 36,000 36,00

SOMMANO m² 2 9́52,00 4,13 12 1́91,76

736 / 1360 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per
SIC.PA.S.1.01.2.14.b riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso

allacciamento all’impianto elettrico esistente. - Nolo per
ogni mese successivo o frazione
UFFICI (3 x 133= 399 mq  corrispondenti a 16 unità) 16,00 36,000 576,00
DORMITORI ( 40 x 25 = 1000 corrispondenti a 40 unità) 40,00 36,000 1́ 440,00
SPOGLIATOI ( 3 x 67 = 201 corrispondenti a 8 unità ) 8,00 36,000 288,00
MENSA CUCINA ( 400 mq corrispondenti a 16 unità) 16,00 36,000 576,00
INFERMERIA ( 30 mq corrispondenti a 1 unità ) 1,00 36,000 36,00
GUARDIANIA ( 15 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cadauno 2 9́52,00 6,38 18 8́33,76

737 / 1361 UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O

SIC.01.02.15.a GUA FRAZIONE UFFICIO PREFABBRICATO Nolo,  supiano  opportunamente  predisposto per  tutta  la  durata del
cantiere,  di  ufficio  prefabb ... el  piano  di   posa  e
l'arredo  dell'ufficio  che  saranno   valutati separatamente. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 284,40 284,40

738 / 1362

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 2 6́12 8́18,56

SIC.01.02.015.b

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura
porta ... antiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
GUARDIANIA 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 113,20 4 0́75,20

739 / 1363 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/a INF IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta l ... posa  e  l'arredo  dello  spogliatoio
che  saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE _ INFERMERIAInfermeria 3,00

SOMMANO cad 3,00 334,30 1́ 002,90

740 / 1364 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/b INF IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutt ... a  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE _ INFERMERIA
Infermeria 3,00 36,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 150,90 16 2́97,20

741 / 1365 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
SIC.01.02.030.2.a M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x30) 23,00
Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) 14,00
Deposito attrezzi 2,00
Deposito materiali rischio incendio 2,00

SOMMANO cad 41,00 128,00 5 2́48,00

742 / 1366 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
SIC.01.02.030.2.b M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x
30) 23,00 36,000 828,00
Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) 14,00
Deposito attrezzi 2,00
Deposito materiali rischio incendio 2,00

SOMMANO cad 846,00 27,00 22 8́42,00

743 / 1373 QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A
SIC.03.04.020.b Campo Base 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 22,16 797,76

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

744 / 1367 SICUREZZA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2 6́63 0́81,62
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R I P O R T O 2 6́63 0́81,62

SIC.01.03.015.2.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
RECINZIONI
ACCESSO CARRABILE
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Ingresso Campo Base 1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 16,25 195,00

745 / 1368 SICUREZZA
SIC.01.03.015.2.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONI
ACCESSO CARRABILE
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Ingresso Campo Base 1,00 6,00 2,000 36,000 432,00

SOMMANO m² 432,00 1,24 535,68

746 / 1369 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.005.a ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
Campo Base 950,00 2,000 1́ 900,00

-1,00 6,00 2,000 -12,00

Sommano positivi m² 1́ 900,00
Sommano negativi m² -12,00

SOMMANO m² 1́ 888,00 3,94 7 4́38,72

747 / 1370 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.005.b ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Campo Base 950,00 2,000 36,000 68 4́00,00

-1,00 6,00 2,000 23,000 -276,00

Sommano positivi m² 68 4́00,00
Sommano negativi m² -276,00

SOMMANO m² 68 1́24,00 0,32 21́ 799,68

748 / 1371 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA -
SIC.01.01.015.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Campo Base 950,00 2,000 1́ 900,00

SOMMANO m² 1́ 900,00 2,10 3 9́90,00

749 / 1372 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA -
SIC.01.01.015.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Campo Base 950,00 2,000 36,000 68 4́00,00

SOMMANO m² 68 4́00,00 0,25 17 1́00,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

750 / 1377 SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O
SIC.01.06.001.1.a FRAZIONE

Campo Base 3,00

SOMMANO cad 3,00 150,00 450,00

751 / 1378 SERBATOI FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 2 7́14 5́90,70

SIC.01.06.001.1.b FRAZIONE
Campo Base 3,00 36,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 60,00 6 4́80,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

752 / 2108 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE

1,00 200,000 200,00

SOMMANO h 200,00 6,87 1́ 374,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE

CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,

ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

753 / 1374 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
SIC.03.02.001 ATMOSFERICHE PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE
Campo Base 5,00

SOMMANO cad 5,00 179,00 895,00

754 / 1375 GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER
SIC.03.01.001.a LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,

PER LA DURATA DEI LAVORI
Campo Base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 362,00 13 3́94,00

755 / 1376 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER
SIC.03.01.005 IMPIANTO DI  MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI

COPERCHIO CARRABILE
Campo Base 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,40 61,40

756 / 1716 IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA  IN
SIC.03.01.001.a OPERA DELL'IMPIANTO  BASE, PER LA DURATA

DEI LAVORI
campo base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 362,00 13 3́94,00

757 / 1717 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI COLLEGAMENTO
SIC.03.01.001.c AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI

LAVORI
campo base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 31,00 1́ 147,00

758 / 1718 DISPERSORE IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO
SIC.03.01.025.1.b ELETTROLITICAMENTE - DIAMETRO 18 MM

campo base 1,00 37,000 37,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 37,00 2 7́51́ 336,10
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R I P O R T O 37,00 2 7́51́ 336,10

SOMMANO cad 37,00 12,73 471,01

759 / 1728 LINEA ELETTRICA MOBILE  PER IMPIANTI DI
SIC.03.04.005.b ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X4 MM 2

a corpo 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,95 12 7́20,00

760 / 1729 TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO NOMINALE
SIC.03.04.010.c 1"

2,00 800,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,84 12 5́44,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

761 / 1594 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

762 / 1595 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

37,000 37,00

SOMMANO mese 37,00 192,75 7 1́31,75

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare

(SbCat 12)

763 / 1383 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

764 / 1379 BARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO,
SIC.04.05.020.b PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA  E LARGHEZZA

1275,000 1́ 275,00

SOMMANO gg 1́ 275,00 0,35 446,25

765 / 1380 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3,00 2 7́87 1́15,32



pag. 117

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 2 7́87 1́15,32

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

766 / 1381 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

767 / 1382 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

768 / 1384 IMPIANTI ANTINCENDIO CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.001 52,00 37,000 1́ 924,00

SOMMANO cad 1́ 924,00 0,34 654,16

769 / 1385 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

52,00 37,000 1́ 924,00

SOMMANO cadauno 1́ 924,00 1,81 3 4́82,44

770 / 1386 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

42,00 37,000 1́ 554,00

SOMMANO cadauno 1́ 554,00 14,22 22 0́97,88

771 / 1387 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.04.06.001.2.a ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG

PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

4,00

SOMMANO cad 4,00 84,60 338,40

772 / 1388 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.04.06.001.2.b ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG

PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

4,00 37,000 148,00

SOMMANO cad 148,00 19,74 2 9́21,52

SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO,

RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI,

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E

SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat 6)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

773 / 2113 FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO
SIC.PA.26.01.07.11 Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2 8́17 8́96,12
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R I P O R T O 2 8́17 8́96,12

lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a
0,6 m², eseguito con mezzo meccanico

1́ 000,00

SOMMANO ml 1́ 000,00 86,98 86 9́80,00

CAMPO BASE C.2  (SpCat 47)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

774 / 1389 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
SIC.PA.A.001.001 QUALSIASI NATURA

Campo Base 11610,00 0,600 6 9́66,00

SOMMANO m³ 6 9́66,00 3,19 22 2́21,54

775 / 1390 PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO
SIC.01.04.005.b 6 5́20,00

SOMMANO m² 6 5́20,00 18,70 121́ 924,00

776 / 1391 SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC -
SIC.01.07.065 ALTRI APPRESTAMENTI - PROVVISTA E STESA

MECCANICA DI MISTO GRANULARE
Campo Base 11́ 610,00

SOMMANO m² 11́ 610,00 2,51 29 1́41,10

777 / 1392 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
SIC.PA.B.003.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO:

150 Kg/mc
Campo Base
UFFICI 1,00 129,58 0,100 12,96
DORMITORI 22,00 23,00 0,100 50,60
SPOGLIATOI 1,00 67,00 0,100 6,70
REFETTORIO 200,00 0,100 20,00
OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO 300,00 0,100 30,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 31,50 0,100 6,30
INFERMERIA 23,00 0,100 2,30
GUARDIANIA 15,00 0,100 1,50

SOMMANO mc. 130,36 63,20 8 2́38,75

778 / 1393 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
SIC.PA.B.003.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Campo Base
UFFICI 2,00 129,58 0,100 25,92
DORMITORI 22,00 23,00 0,100 50,60
SPOGLIATOI 1,00 67,00 0,100 6,70
REFETTORIO 200,00 0,100 20,00
OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO 300,00 0,100 30,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 31,50 0,100 6,30
INFERMERIA 23,00 0,100 2,30
GUARDIANIA 15,00 0,100 1,50

SOMMANO mc. 143,32 97,72 14 0́05,23

779 / 1394 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
SIC.PA.B.004.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Campo Base
UFFICI 2,00 129,58 0,100 0,150 3,89
DORMITORI 22,00 23,00 0,100 0,150 7,59

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11,48 3 1́00 4́06,74
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R I P O R T O 11,48 3 1́00 4́06,74

SPOGLIATOI 1,00 67,00 0,100 0,150 1,01
REFETTORIO 200,00 0,100 0,150 3,00
OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO 300,00 0,100 0,150 4,50
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 31,50 0,100 0,150 0,95
INFERMERIA 23,00 0,100 0,150 0,35
GUARDIANIA 15,00 0,100 0,150 0,23

SOMMANO mq. 21,52 20,32 437,29

780 / 1395 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
SIC.PA.B.05.050.a Campo Base

UFFICI 2,00 129,58 9,180 2 3́79,09
DORMITORI 22,00 23,00 9,180 4 6́45,08
SPOGLIATOI 1,00 67,00 9,180 615,06
REFETTORIO 200,00 9,180 1́ 836,00
OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO 300,00 9,180 2 7́54,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 31,50 9,180 578,34
INFERMERIA 23,00 9,180 211,14
GUARDIANIA 15,00 9,180 137,70

SOMMANO kg. 13 1́56,41 1,68 22 1́02,77

781 / 1396 BARACCAMENTI PIATTAFORMA PER
SIC.01.02.001.a BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN

LEGNO
Campo Base
UFFICI 2,00 129,58 259,16
DORMITORI 22,00 23,00 506,00
SPOGLIATOI 1,00 67,00 67,00
REFETTORIO 200,00 200,00
OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO 300,00 300,00
DEPOSITO DPI E ATTREZZI 2,00 31,50 63,00
INFERMERIA 23,00 23,00
GUARDIANIA 15,00 15,00

SOMMANO m² 1́ 433,16 34,14 48 9́28,08

782 / 1397 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.005.a CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
Spogliatoi 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 334,30 2 3́40,10

783 / 1398 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.005.b CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Spogliatoi 7,00 36,000 252,00

SOMMANO cad 252,00 150,90 38 0́26,80

784 / 1399 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
Spogliatoi arredo 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 256,40 1́ 794,80

785 / 1400 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE

IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoi arredo 7,00 36,000 252,00

SOMMANO cad 252,00 26,26 6 6́17,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 2́20 6́54,10
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R I P O R T O 3 2́20 6́54,10

786 / 1401 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
SIC.01.02.015.a IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Uso uffici 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 284,40 1́ 990,80

787 / 1402 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
SIC.01.02.015.b OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Uso uffici 7,00 36,000 252,00

SOMMANO cad 252,00 113,20 28 5́26,40

788 / 1403 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO
SIC.01.02.020.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
Uso uffici 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 277,70 1́ 943,90

789 / 1404 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO
SIC.01.02.020.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE

IN PIÙ O FRAZIONE
Uso uffici 7,00 36,000 252,00

SOMMANO cad 252,00 18,83 4 7́45,16

790 / 1405 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/ b DOR IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutt ... osa  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE _DORMITORI
Dormitori 22,00 2,20 36,000 1́ 742,40

SOMMANO cadauno 1́ 742,40 150,90 262 9́28,16

791 / 1406 Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm
SIC.01.02.005/a DOR x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Dormitori 22,00 2,20 48,40

SOMMANO cad 48,40 334,30 16 1́80,12

792 / 1407 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/a M/C IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta l ...   e  l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE _ MENSA - CUCINA
Mensa Cucina 20,00

SOMMANO cad 20,00 334,30 6 6́86,00

793 / 1408 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/b M/C IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutt ...   l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE _ MENSA CUCINA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 5́43 6́54,64
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R I P O R T O 3 5́43 6́54,64

Mensa Cucina 20,00 36,000 720,00

SOMMANO cad 720,00 150,90 108 6́48,00

794 / 1409 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per
SIC.PA.S.1.01.2.14.a riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso

allacciamento all’impianto elettrico esistente. - Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
Campo Base
UFFICI ( 2 x 129 = 259 mq corrispondenti a 10 unità) 10,00
DORMITORI (22 x 25 = 550 corrispondenti a 22 unità) 22,00
SPOGLIATOI ( 67 mq corrispondenti a 3 unità) 3,00
MENSA CUCINA ( 200 mq corrispondenti a 8 unità) 8,00
INFERMERIA ( 23 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00
GUARDIANIA ( 15 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00

SOMMANO cadauno 45,00 63,12 2 8́40,40

795 / 1410 SICUREZZA
SIC.01.02.032 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI
BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
Campo Base
UFFICI ( 2 x 129 = 259 mq corrispondenti a 10 unità) 10,00 36,000 360,00
DORMITORI (22 x 25 = 550 corrispondenti a 22 unità) 22,00 36,000 792,00
SPOGLIATOI ( 67 mq corrispondenti a 3 unità) 3,00 36,000 108,00
MENSA CUCINA ( 200 mq corrispondenti a 8 unità) 8,00 36,000 288,00
INFERMERIA ( 23 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00 36,000 36,00
GUARDIANIA ( 15 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00 36,000 36,00

SOMMANO m² 1́ 620,00 4,13 6 6́90,60

796 / 1411 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per
SIC.PA.S.1.01.2.14.b riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso

allacciamento all’impianto elettrico esistente. - Nolo per
ogni mese successivo o frazione
Campo Base
UFFICI ( 2 x 129 = 259 mq corrispondenti a 10 unità) 10,00 36,000 360,00
DORMITORI (22 x 25 = 550 corrispondenti a 22 unità) 22,00 36,000 792,00
SPOGLIATOI ( 67 mq corrispondenti a 3 unità) 3,00 36,000 108,00
MENSA CUCINA ( 200 mq corrispondenti a 8 unità) 8,00 36,000 288,00
INFERMERIA ( 23 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00 36,000 36,00
GUARDIANIA ( 15 mq corrispondenti a 1 unità) 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cadauno 1́ 620,00 6,38 10 3́35,60

797 / 1412 UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O

SIC.01.02.15.a GUA FRAZIONE UFFICIO PREFABBRICATO Nolo,  supiano  opportunamente  predisposto per  tutta  la  durata del
cantiere,  di  ufficio  prefabb ... el  piano  di   posa  e
l'arredo  dell'ufficio  che  saranno   valutati separatamente. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Guardiania 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 284,40 284,40

798 / 1413
SIC.01.02.015.b

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura
porta ... antiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 6́72 4́53,64
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R I P O R T O 3 6́72 4́53,64

dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Guardiania 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 113,20 4 0́75,20

799 / 1414 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/a INF IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta l ... posa  e  l'arredo  dello  spogliatoio
che  saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE _ INFERMERIAInfermeria 3,00

SOMMANO cad 3,00 334,30 1́ 002,90

800 / 1415 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.005/b INF IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CONSERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutt ... a  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che
saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE _ INFERMERIA
Infermeria 3,00 36,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 150,90 16 2́97,20

801 / 1416 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
SIC.01.02.030.2.a M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x30) 20,00
Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) 14,00
Deposito attrezzi 2,00
Deposito materiali rischio incendio 2,00

SOMMANO cad 38,00 128,00 4 8́64,00

802 / 1417 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
SIC.01.02.030.2.b M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x30) 20,00 36,000 720,00
Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) 14,00 36,000 504,00
Deposito attrezzi 2,00 36,000 72,00
Deposito materiali rischio incendio 2,00 36,000 72,00

SOMMANO cad 1́ 368,00 27,00 36 9́36,00

803 / 1422 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA -
SIC.01.01.015.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Campo Base 650,00 2,000 1́ 300,00

SOMMANO m² 1́ 300,00 2,10 2 7́30,00

804 / 1423 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA -
SIC.01.01.015.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Campo Base 650,00 2,000 36,000 46 8́00,00

SOMMANO m² 46 8́00,00 0,25 11́ 700,00

805 / 1424 QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A
SIC.03.04.020.b Campo Base 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 22,16 797,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 7́50 8́56,70
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R I P O R T O 3 7́50 8́56,70

806 / 1425 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
SIC.03.02.001 ATMOSFERICHE PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE
Campo Base 5,00

SOMMANO cad 5,00 179,00 895,00

807 / 1426 GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER
SIC.03.01.001.a LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,

PER LA DURATA DEI LAVORI
Campo Base 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 362,00 13 0́32,00

808 / 1427 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER
SIC.03.01.005 IMPIANTO DI  MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI

COPERCHIO CARRABILE
Campo Base 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,40 61,40

809 / 1428 SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O
SIC.01.06.001.1.a FRAZIONE

Campo Base 3,00

SOMMANO cad 3,00 150,00 450,00

810 / 1429 SERBATOI FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
SIC.01.06.001.1.b FRAZIONE

Campo Base 3,00 36,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 60,00 6 4́80,00

811 / 1430 BARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO,
SIC.04.05.020.b PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA  E LARGHEZZA

1095,000 1́ 095,00

SOMMANO gg 1́ 095,00 0,35 383,25

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

812 / 2109 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE

1,00 200,000 200,00

SOMMANO h 200,00 6,87 1́ 374,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE

CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,

ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

813 / 1719 IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA  IN
SIC.03.01.001.a OPERA DELL'IMPIANTO  BASE, PER LA DURATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 7́73 5́32,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́73 5́32,35

DEI LAVORI
campo base 1,00 36,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 362,00 13 0́32,00

814 / 1720 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI COLLEGAMENTO
SIC.03.01.001.c AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI

LAVORI
campo base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 31,00 1́ 147,00

815 / 1721 DISPERSORE IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO
SIC.03.01.025.1.b ELETTROLITICAMENTE - DIAMETRO 18 MM

campo base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 12,73 471,01

816 / 1730 LINEA ELETTRICA MOBILE  PER IMPIANTI DI
SIC.03.04.005.b ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X4 MM 2

a corpo 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,95 12 7́20,00

817 / 1731 TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO NOMINALE
SIC.03.04.010.c 1"

2,00 800,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,84 12 5́44,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

818 / 1432 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

819 / 1433 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

820 / 1420 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.005.a ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
Campo Base 650,00 2,000 1́ 300,00

-1,00 6,00 2,000 -12,00

Sommano positivi m² 1́ 300,00
Sommano negativi m² -12,00

SOMMANO m² 1́ 288,00 3,94 5 0́74,72

821 / 1421 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 8́19 1́47,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 8́19 1́47,48

SIC.01.03.005.b ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Campo Base 650,00 2,000 36,000 46 8́00,00

-1,00 6,00 2,000 23,000 -276,00

Sommano positivi m² 46 8́00,00
Sommano negativi m² -276,00

SOMMANO m² 46 5́24,00 0,32 14 8́87,68

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

822 / 1596 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

823 / 1597 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

37,000 37,00

SOMMANO mese 37,00 192,75 7 1́31,75

SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare

interferenze  (SbCat 8)

824 / 1418 SICUREZZA
SIC.01.03.015.2.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONI
ACCESSO CARRABILE
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Ingresso Campo Base 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 16,25 195,00

825 / 1419 SICUREZZA
SIC.01.03.015.2.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONI
ACCESSO CARRABILE
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Ingresso Campo Base 6,00 2,000 36,000 432,00

SOMMANO m² 432,00 1,24 535,68

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare

(SbCat 12)

826 / 1434 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 8́44 3́63,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 8́44 3́63,80

827 / 1435 IMPIANTI ANTINCENDIO CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.001 52,00 37,000 1́ 924,00

SOMMANO cad 1́ 924,00 0,34 654,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

828 / 1431 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

829 / 1436 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

64,00 37,000 2 3́68,00

SOMMANO cadauno 2 3́68,00 1,81 4 2́86,08

830 / 1437 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

52,00 37,000 1́ 924,00

SOMMANO cadauno 1́ 924,00 14,22 27 3́59,28

831 / 1438 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.04.06.001.2.a ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG

PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

4,00

SOMMANO cad 4,00 84,60 338,40

832 / 1439 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.04.06.001.2.b ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG

PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

4,00 37,000 148,00

SOMMANO cad 148,00 19,74 2 9́21,52

SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO,

RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI,

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E

SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat 6)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

833 / 2114 FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO
SIC.PA.26.01.07.11 Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di

lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a
0,6 m², eseguito con mezzo meccanico

600,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 600,00 3 8́80 5́83,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,00 3 8́80 5́83,24

SOMMANO ml 600,00 86,98 52 1́88,00

CANTIERE OPERATIVO 1  (SpCat 48)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

834 / 1455 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
SIC.PA.A.001.001 QUALSIASI NATURA

Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e
stoccaggio *(lung.=4588+7565) 12153,00 0,300 3 6́45,90

SOMMANO m³ 3 6́45,90 3,19 11́ 630,42

835 / 1456 PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO
SIC.01.04.005.b 7 3́20,00

SOMMANO m² 7 3́20,00 18,70 136 8́84,00

836 / 1457 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
SIC.PA.B.003.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e
stoccaggio 11767,30 0,200 2 3́53,46

SOMMANO mc. 2 3́53,46 97,72 229 9́80,11

837 / 1458 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
SIC.PA.B.004.001 PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e
stoccaggio *(lung.=650+355) 1005,00 0,200 201,00

SOMMANO mq. 201,00 20,32 4 0́84,32

838 / 1459 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
SIC.PA.B.05.050.a Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e

stoccaggio 12153,00 0,200 20,000 48 6́12,00

SOMMANO kg. 48 6́12,00 1,68 81́ 668,16

839 / 1460 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
SIC.01.02.030.2.a M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
deposito dpi e sttrezzi  (equivalente a N.1 da 4.50 x 5) 1,00
deposito materiali con pericolo incendio  (equivalente a N.1
da 4.50 x 5) 1,00

SOMMANO cad 2,00 128,00 256,00

840 / 1461 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
SIC.01.02.030.2.b M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
deposito dpi e sttrezzi  (equivalente a N.1 da 4.50 x 5) 1,00 36,00 36,00
deposito materiali con pericolo incendio  (equivalente a N.1
da 4.50 x 5) 1,00 36,00 36,00

SOMMANO cad 72,00 27,00 1́ 944,00

841 / 1462 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.005.a CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4 3́99 2́18,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 3́99 2́18,25

Spogliatoi 1,00 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 334,30 2 0́05,80

842 / 1463 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.005.b CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
Spogliatoi 1,00 6,00 36,000 216,00

SOMMANO cad 216,00 150,90 32 5́94,40

843 / 1464 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
Spogliatoi arredo 1,00 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 256,40 1́ 538,40

844 / 1465 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE

IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoi arredo 1,00 6,00 36,000 216,00

SOMMANO cad 216,00 26,26 5 6́72,16

845 / 1466 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
SIC.01.02.015.a IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Uso uffici 1,00 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 284,40 1́ 990,80

846 / 1467 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
SIC.01.02.015.b OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Uso uffici 1,00 7,00 36,000 252,00

SOMMANO cad 252,00 113,20 28 5́26,40

847 / 1468 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO
SIC.01.02.020.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
Uso uffici 1,00 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 277,70 1́ 943,90

848 / 1469 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO
SIC.01.02.020.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE

IN PIÙ O FRAZIONE
Uso uffici 1,00 7,00 36,000 252,00

SOMMANO cad 252,00 18,83 4 7́45,16

849 / 1715 GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER
SIC.03.01.001.a LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,

PER LA DURATA DEI LAVORI
Campo Base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 362,00 13 3́94,00

850 / 2105 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per
SIC.PA.S.1.01.2.14.a riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso

allacciamento all’impianto elettrico esistente. - Montaggio,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4 4́91́ 629,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 4́91́ 629,27

smontaggio e nolo primo mese o frazione
UFFICI ( 133 mq  corrispondenti a 5 unità) 5,00
SPOGLIATOI (  67  corrispondenti a 2 unità ) 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 63,12 441,84

851 / 2106 SICUREZZA
SIC.01.02.032 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI
BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
UFFICI ( 133 mq  corrispondenti a 5 unità) 5,00
SPOGLIATOI (  67  corrispondenti a 2 unità ) 2,00

SOMMANO m² 7,00 4,13 28,91

852 / 2107 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per
SIC.PA.S.1.01.2.14.b riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso

allacciamento all’impianto elettrico esistente. - Nolo per
ogni mese successivo o frazione
UFFICI ( 133 mq  corrispondenti a 5 unità) 5,00
SPOGLIATOI (  67  corrispondenti a 2 unità ) 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 6,38 44,66

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

853 / 1713 CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di
SIC.01.05.001/a materiali di  scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la

durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere gara ... er l'utilizzo temporaneo del cassone al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO mese 2,00 92,80 185,60

854 / 1714 CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di
SIC.01.05.001/b materiali di  scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la

durata del lavoro al fine b di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere ga ...
b) - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

2,00 36,000 72,00

SOMMANO mese 72,00 37,10 2 6́71,20

855 / 1724 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
SIC.PA.B.01.001.b IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA

11,00 4,500 3,300 163,35

SOMMANO m³ 163,35 7,56 1́ 234,93

856 / 1725 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
SIC.PA.B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ

SUPERIORI A M 2,00
11,00 4,500 1,300 64,35

SOMMANO m³ 64,35 2,03 130,63

857 / 1726 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI
SIC.PA.B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4 4́96 3́67,04
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R I P O R T O 4 4́96 3́67,04

11,00 4,500 1,300 64,35

SOMMANO m³ 64,35 90,49 5 8́23,03

858 / 1727 MATERIALI ARIDI - AVENTI PEZZATURA
SIC.PA.A.02.015.b COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI

DAGLI SCAVI
11,00 4,500 3,000 148,50

SOMMANO m³ 148,50 4,76 706,86

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

859 / 2110 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE

1,00 200,000 200,00

SOMMANO h 200,00 6,87 1́ 374,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE

CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,

ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

860 / 1722 IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA  IN
SIC.03.01.001.a OPERA DELL'IMPIANTO  BASE, PER LA DURATA

DEI LAVORI
campo base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 362,00 13 3́94,00

861 / 1723 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI COLLEGAMENTO
SIC.03.01.001.c AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI

LAVORI
campo base 1,00 37,000 37,00

SOMMANO cad 37,00 31,00 1́ 147,00

862 / 1732 LINEA ELETTRICA MOBILE  PER IMPIANTI DI
SIC.03.04.005.b ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X4 MM 2

a corpo 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,95 12 7́20,00

863 / 1733 TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO NOMINALE
SIC.03.04.010.c 1"

2,00 800,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,84 12 5́44,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

864 / 1444 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 4 5́44 0́75,93
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R I P O R T O 2,00 4 5́44 0́75,93

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

865 / 1445 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

866 / 1440 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 1700,00 1́ 700,00

SOMMANO m² 1́ 700,00 6,00 10 2́00,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

867 / 1598 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

868 / 1599 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

42,000 42,00

SOMMANO mese 42,00 192,75 8 0́95,50

SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare

interferenze  (SbCat 8)

869 / 1441 SICUREZZA
SIC.01.03.015.2.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONI
ACCESSO CARRABILE
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 6,00 2,000 24,00

SOMMANO m² 24,00 16,25 390,00

870 / 1442 SICUREZZA
SIC.01.03.015.2.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONI
ACCESSO CARRABILE
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 6,00 2,000 36,000 864,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 864,00 4 5́65 6́23,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 864,00 4 5́65 6́23,55

SOMMANO m² 864,00 1,24 1́ 071,36

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare

(SbCat 12)

871 / 1449 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

872 / 1450 IMPIANTI ANTINCENDIO CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.001 3,00 37,000 111,00

SOMMANO cad 111,00 0,34 37,74

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

873 / 1443 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

874 / 1451 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

3,00 37,000 111,00

SOMMANO cadauno 111,00 1,81 200,91

875 / 1452 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 37,000 74,00

SOMMANO cadauno 74,00 14,22 1́ 052,28

876 / 1453 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.04.06.001.2.a ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG

PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

877 / 1454 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.04.06.001.2.b ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG

PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

2,00 37,000 74,00

SOMMANO cad 74,00 19,74 1́ 460,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

878 / 1446 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4 5́70 0́99,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́70 0́99,18

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 36,000 432,00

SOMMANO h 432,00 33,57 14 5́02,24

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

879 / 1447 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

880 / 1448 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 30
lavoratorii) lavoratori 30,00 2,00 2,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO,

RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI,

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E

SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat 6)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

881 / 2115 FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO
SIC.PA.26.01.07.11 Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di

lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a
0,6 m², eseguito con mezzo meccanico

1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 86,98 139 1́68,00

PISTE DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE

(SpCat 49)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.08 - Piste di Cantiere  (SbCat 7)

882 / 2090 SICUREZZA
SIC.01.04.001 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

VIABILITÀ DI CANTIERE
STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE

60000,00 0,200 12 0́00,00

SOMMANO m³ 12 0́00,00 33,20 398 4́00,00

VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. DX

  (SpCat 50)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

883 / 860 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 1́25 3́61,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 1́25 3́61,06

CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Spalla S1 dx *(lung.=34,60+13+13) 60,60 12,000 727,20
Spalla S2 dx  *(lung.=34,60+13+13) 60,60 9,300 563,58
Pila P1 dx 2,00 10,80 14,700 317,52
Pila P2 dx 2,00 12,60 20,500 516,60
Pila P3 dx 2,00 12,60 20,500 516,60
Pila P4 dx 2,00 12,60 16,000 403,20

SOMMANO m² 3 0́44,70 9,50 28 9́24,65

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

884 / 2091 PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO
SIC.01.04.005.b Pavimentazione piazzale allestimento impalcato 293,00 10,000 2 9́30,00

SOMMANO m² 2 9́30,00 18,70 54 7́91,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

885 / 2020 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

886 / 2021 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 12,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 13,77 165,24

887 / 2022 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

888 / 2023 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 12,000 240,00

SOMMANO cad 240,00 4,12 988,80

889 / 2024 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 2́10 6́56,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 2́10 6́56,95

890 / 2025 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

891 / 2026 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 12,000 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,25 150,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

892 / 848 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

893 / 849 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 12,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 70,30 1́ 687,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

894 / 850 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 293,00 586,00

SOMMANO m² 586,00 6,00 3 5́16,00

895 / 1735 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

Spalla S1 - P1 2,00 48,55 4,000 388,40
P1 - P2 2,00 64,82 4,000 518,56
P2 - P3 2,00 64,71 4,000 517,68
P3 - P4 2,00 64,71 4,000 517,68
P4 -S2 2,00 50,20 4,000 401,60

SOMMANO m² 2 3́43,92 16,40 38 4́40,29

896 / 1736 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 48,55 4,000 10,000 3 8́84,00
P1 - P2 2,00 64,82 4,000 15,000 7 7́78,40
P2 - P3 2,00 64,71 4,000 17,000 8 8́00,56
P3 - P4 2,00 64,71 4,000 17,000 8 8́00,56
P4 -S2 2,00 50,20 4,000 10,000 4 0́16,00

SOMMANO m² 33 2́79,52 2,20 73 2́14,94

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

897 / 857 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 3́28 2́86,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́28 2́86,76

PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

2,00 293,00 586,00

SOMMANO ml 586,00 14,00 8 2́04,00

898 / 1734 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
SIC.04.03.025 POLIETILENE

293,00 42,000 12 3́06,00

SOMMANO ml 12 3́06,00 3,28 40 3́63,68

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

899 / 1600 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

900 / 1601 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

12,000 12,00

SOMMANO mese 12,00 192,75 2 3́13,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

901 / 1511 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 12,000 2 2́08,00

SOMMANO h 2 2́08,00 6,87 15 1́68,96

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

902 / 851 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

903 / 852 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 3́97 4́40,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́97 4́40,92

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

904 / 853 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

905 / 858 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 12,000 240,00

SOMMANO cadauno 240,00 1,81 434,40

906 / 859 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cadauno 48,00 14,22 682,56

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

907 / 854 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 6 responsabili) 6,00 2,00 2,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

908 / 855 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 6
responsabili) lavoratori 6,00 2,00 2,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

909 / 856 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 53
lavoratorii) lavoratori 53,00 2,00 2,000 212,00

SOMMANO h 212,00 23,24 4 9́26,88

VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. SX

(SpCat 51)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

910 / 873 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 4́05 7́22,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 4́05 7́22,52

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Spalla S1 sx *(lung.=34,60+13+13) 60,60 12,000 727,20
Spalla S2 sx *(lung.=34,60+13+13) 60,60 9,300 563,58
Pila P1 sx 2,00 10,80 14,700 317,52
Pila P2 sx 2,00 12,60 20,500 516,60
Pila P3 sx 2,00 12,60 20,500 516,60
Pila P4 sx 2,00 12,60 16,000 403,20

SOMMANO m² 3 0́44,70 9,50 28 9́24,65

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

911 / 2092 PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO
SIC.01.04.005.b Pavimentazione piazzale allestimento impalcato 293,00 10,000 2 9́30,00

SOMMANO m² 2 9́30,00 18,70 54 7́91,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

912 / 2027 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

913 / 2028 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 12,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 13,77 165,24

914 / 2029 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

915 / 2030 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 12,000 240,00

SOMMANO cad 240,00 4,12 988,80

916 / 2031 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 4́91́ 018,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 4́91́ 018,41

917 / 2032 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

918 / 2033 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 12,000 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,25 150,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

919 / 861 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

920 / 862 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 12,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 70,30 1́ 687,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

921 / 863 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 293,00 586,00

SOMMANO m² 586,00 6,00 3 5́16,00

922 / 1738 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.a ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

Spalla S1 - P1 2,00 48,55 4,000 388,40
P1 - P2 2,00 64,82 4,000 518,56
P2 - P3 2,00 64,71 4,000 517,68
P3 - P4 2,00 64,71 4,000 517,68
P4 -S2 2,00 50,20 4,000 401,60

SOMMANO m² 2 3́43,92 16,40 38 4́40,29

923 / 1739 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA
SIC.02.01.010.b ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO

IN PIÙ O FRAZIONE
Spalla S1 - P1 2,00 48,55 4,000 10,000 3 8́84,00
P1 - P2 2,00 64,82 4,000 15,000 7 7́78,40
P2 - P3 2,00 64,71 4,000 17,000 8 8́00,56
P3 - P4 2,00 64,71 4,000 17,000 8 8́00,56
P4 -S2 2,00 50,20 4,000 10,000 4 0́16,00

SOMMANO m² 33 2́79,52 2,20 73 2́14,94

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

924 / 870 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 6́08 6́48,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́08 6́48,22

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

2,00 293,00 586,00

SOMMANO ml 586,00 14,00 8 2́04,00

925 / 1737 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
SIC.04.03.025 POLIETILENE

293,00 42,000 12 3́06,00

SOMMANO ml 12 3́06,00 3,28 40 3́63,68

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

926 / 1602 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

927 / 1603 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

12,000 12,00

SOMMANO mese 12,00 192,75 2 3́13,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

928 / 1512 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 12,000 2 2́08,00

SOMMANO h 2 2́08,00 6,87 15 1́68,96

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

929 / 864 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

930 / 865 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 6́77 8́02,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́77 8́02,38

SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE
3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

931 / 866 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

932 / 871 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

Spalla S1 - P1 48,55 4,000 194,20
P1 - P2 64,82 4,000 259,28
P2 - P3 64,71 4,000 258,84
P3 - P4 64,71 4,000 258,84
P4 -S2 50,20 4,000 200,80

20,00 12,000 240,00

SOMMANO cadauno 1́ 411,96 1,81 2 5́55,65

933 / 872 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 12,000 48,00

SOMMANO cadauno 48,00 14,22 682,56

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

934 / 867 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 6 responsabili) 6,00 2,00 2,000 2,000 48,00

SOMMANO h 48,00 33,57 1́ 611,36

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

935 / 868 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 6
responsabili) lavoratori 6,00 2,00 2,000 2,000 48,00

SOMMANO h 48,00 33,57 1́ 611,36

936 / 869 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 53
lavoratorii) lavoratori 53,00 2,00 2,000 2,000 424,00

SOMMANO h 424,00 23,24 9 8́53,76

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "01"  (SpCat 52)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 6́94 7́43,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́94 7́43,47

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

937 / 2006 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

938 / 2007 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

939 / 2008 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

940 / 2009 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

941 / 2010 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

942 / 2011 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

943 / 2012 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

944 / 1293 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 6́95 7́19,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́95 7́19,39

945 / 1294 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

946 / 1295 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 1334,63 1́ 334,63

SOMMANO m² 1́ 334,63 6,00 8 0́07,78

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

947 / 1513 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

948 / 1296 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

949 / 1297 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

950 / 1298 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

951 / 1302 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́06 8́97,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́06 8́97,13

952 / 1303 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

953 / 1299 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

954 / 1300 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

955 / 1301 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

956 / 1608
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

1334,63 1́ 334,63

SOMMANO ml 1́ 334,63 0,38 507,16

957 / 1609
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 1334,63 2 6́69,26

SOMMANO ml 2 6́69,26 0,60 1́ 601,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́11́ 784,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́11́ 784,49

958 / 1610
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

266,00 266,00

SOMMANO cad 266,00 0,40 106,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "01bis"  (SpCat 53)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

959 / 2013 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

960 / 2014 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

961 / 2015 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

962 / 2016 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

963 / 2017 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

964 / 2018 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́12 1́03,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́12 1́03,69

965 / 2019 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

966 / 1304 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

967 / 1305 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

968 / 1306 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 104,90 104,90

SOMMANO m² 104,90 6,00 629,40

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

969 / 1514 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

970 / 1307 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

971 / 1308 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́14 6́07,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́14 6́07,27

972 / 1309 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

973 / 1313 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

974 / 1314 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

975 / 1310 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

976 / 1311 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

977 / 1312 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

978 / 1611
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́17 5́48,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́17 5́48,23

lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

104,90 104,90

SOMMANO ml 104,90 0,38 39,86

979 / 1612
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 104,90 209,80

SOMMANO ml 209,80 0,60 125,88

980 / 1613
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 0,40 8,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "01ROT"

  (SpCat 54)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

981 / 1775 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

982 / 1776 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

983 / 1777 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́18 1́38,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́18 1́38,11

984 / 1778 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

985 / 1779 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

986 / 1780 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

987 / 1781 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

988 / 1315 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

989 / 1316 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

990 / 1317 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 78,54 78,54

SOMMANO m² 78,54 6,00 471,24

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

991 / 1515 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 5 7́19 1́31,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184,00 5 7́19 1́31,16

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

992 / 1318 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

993 / 1319 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

994 / 1320 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

995 / 1324 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

996 / 1325 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

997 / 1321 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

998 / 1322 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

999 / 1323 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́21́ 722,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́21́ 722,80

SIC.05.02.001.b LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1000 / 1614
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

48,54 48,54

SOMMANO ml 48,54 0,38 18,45

1001 / 1615
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 48,54 97,08

SOMMANO ml 97,08 0,60 58,25

1002 / 1616
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,40 4,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "01TER"

  (SpCat 55)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1003 / 1782 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́23 6́76,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́23 6́76,47

1004 / 1783 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1005 / 1784 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1006 / 1785 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1007 / 1786 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1008 / 1787 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1009 / 1788 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1010 / 1326 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1011 / 1327 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́24 2́39,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́24 2́39,80

1012 / 1328 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 34,52 34,52

SOMMANO m² 34,52 6,00 207,12

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1013 / 1335 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1014 / 1329 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1015 / 1330 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1016 / 1331 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1017 / 1336 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1018 / 1337 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1019 / 1332 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́26 2́32,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́26 2́32,88

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1020 / 1333 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1021 / 1334 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1022 / 1617
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

34,52 34,52

SOMMANO ml 34,52 0,38 13,12

1023 / 1618
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 34,52 69,04

SOMMANO ml 69,04 0,60 41,42

1024 / 1619
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

7,00 7,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 7,00 5 7́28 9́52,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 5 7́28 9́52,30

SOMMANO cad 7,00 0,40 2,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "04"

  (SpCat 56)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1025 / 1789 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1026 / 1790 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1027 / 1791 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1028 / 1792 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1029 / 1793 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1030 / 1794 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1031 / 1795 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́29 5́33,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́29 5́33,35

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1032 / 1 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1033 / 2 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1034 / 3 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 286,42 572,84

SOMMANO m² 572,84 6,00 3 4́37,04

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1035 / 1516 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1036 / 4 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1037 / 5 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1038 / 6 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́35 0́22,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́35 0́22,57

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1039 / 10 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1040 / 11 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1041 / 7 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1042 / 8 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1043 / 9 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1044 / 1620
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

246,42 246,42

SOMMANO ml 246,42 0,38 93,64

1045 / 1621
SIC.04.01.001.c

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́37 8́74,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́37 8́74,17

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 246,42 492,84

SOMMANO ml 492,84 0,60 295,70

1046 / 1622
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

57,00 57,00

SOMMANO cad 57,00 0,40 22,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "05"

  (SpCat 57)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1047 / 1796 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1048 / 1797 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1049 / 1798 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1050 / 1799 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

1051 / 1800 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́38 7́86,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́38 7́86,98

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140
1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1052 / 1801 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1053 / 1802 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1054 / 418 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1055 / 419 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1056 / 420 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 1521,35 3 0́42,70

SOMMANO m² 3 0́42,70 6,00 18 2́56,20

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1057 / 1517 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1058 / 421 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́60 0́93,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́60 0́93,55

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1059 / 422 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1060 / 423 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1061 / 427 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

1062 / 428 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1063 / 424 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1064 / 425 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1065 / 426 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́63 3́73,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́63 3́73,39

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1066 / 1623
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

1521,35 1́ 521,35

SOMMANO ml 1́ 521,35 0,38 578,11

1067 / 1624
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 1521,35 3 0́42,70

SOMMANO ml 3 0́42,70 0,60 1́ 825,62

1068 / 1625
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

305,00 305,00

SOMMANO cad 305,00 0,40 122,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "05bis"

  (SpCat 58)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1069 / 1803 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1070 / 1804 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́65 9́26,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́65 9́26,66

1071 / 1805 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1072 / 1806 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1073 / 1807 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1074 / 1808 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1075 / 1809 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1076 / 429 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1077 / 430 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1078 / 431 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 101,39 202,78

SOMMANO m² 202,78 6,00 1́ 216,68

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́67 6́92,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́67 6́92,90

1079 / 1518 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1080 / 432 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1081 / 433 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1082 / 434 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1083 / 438 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1084 / 439 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1085 / 435 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́69 8́81,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́69 8́81,70

1086 / 436 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1087 / 437 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1088 / 1626
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

101,39 101,39

SOMMANO ml 101,39 0,38 38,53

1089 / 1627
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 101,39 202,78

SOMMANO ml 202,78 0,60 121,67

1090 / 1628
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 0,40 8,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "06"

  (SpCat 59)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́72 3́12,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́72 3́12,34

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1091 / 1810 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1092 / 1811 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1093 / 1812 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 19,41 776,40

1094 / 1813 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,12 329,60

1095 / 1814 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1096 / 1815 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

1097 / 1816 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 100,00 2,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 0,25 50,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1098 / 440 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́73 9́75,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́73 9́75,18

1099 / 441 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1100 / 442 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 1861,49 3 7́22,98

SOMMANO m² 3 7́22,98 6,00 22 3́37,88

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1101 / 1519 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1102 / 443 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1103 / 444 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1104 / 445 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1105 / 449 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

1106 / 450 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 7́99 4́83,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́99 4́83,02

SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)
4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1107 / 446 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1108 / 447 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1109 / 448 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1110 / 1629
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

1861,49 1́ 861,49

SOMMANO ml 1́ 861,49 0,38 707,37

1111 / 1630
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 1861,49 3 7́22,98

SOMMANO ml 3 7́22,98 0,60 2 2́33,79

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́05 2́02,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́05 2́02,82

1112 / 1631
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

373,00 373,00

SOMMANO cad 373,00 0,40 149,20

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "07"

  (SpCat 60)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1113 / 1817 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1114 / 1818 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1115 / 1819 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1116 / 1820 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

1117 / 1821 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1118 / 1822 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́06 0́13,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́06 0́13,94

1119 / 1823 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1120 / 451 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1121 / 452 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1122 / 453 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 947,99 1́ 895,98

SOMMANO m² 1́ 895,98 6,00 11́ 375,88

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1123 / 1520 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1124 / 454 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1125 / 455 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́20 6́18,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́20 6́18,38

1126 / 456 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1127 / 460 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

1128 / 461 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1129 / 457 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1130 / 458 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1131 / 459 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1132 / 1632
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́23 6́52,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́23 6́52,42

lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

947,99 947,99

SOMMANO ml 947,99 0,38 360,24

1133 / 1633
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 947,99 1́ 895,98

SOMMANO ml 1́ 895,98 0,60 1́ 137,59

1134 / 1634
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

190,00 190,00

SOMMANO cad 190,00 0,40 76,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "09"

  (SpCat 61)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1135 / 1824 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1136 / 1825 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1137 / 1826 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́25 6́41,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́25 6́41,99

1138 / 1827 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1139 / 1828 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1140 / 1829 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1141 / 1830 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1142 / 462 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1143 / 463 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1144 / 464 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 240,39 480,78

SOMMANO m² 480,78 6,00 2 8́84,68

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1145 / 1521 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 5 8́29 0́48,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184,00 5 8́29 0́48,48

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1146 / 465 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1147 / 466 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1148 / 467 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1149 / 471 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1150 / 472 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1151 / 468 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1152 / 469 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1153 / 470 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́31́ 640,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́31́ 640,12

SIC.05.02.001.b LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1154 / 1635
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

240,39 240,39

SOMMANO ml 240,39 0,38 91,35

1155 / 1636
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 240,39 480,78

SOMMANO ml 480,78 0,60 288,47

1156 / 1637
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 0,40 19,20

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "10"

  (SpCat 62)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1157 / 1831 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́33 9́12,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́33 9́12,11

1158 / 1832 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1159 / 1833 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1160 / 1834 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1161 / 1835 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1162 / 1836 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1163 / 1837 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1164 / 473 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1165 / 474 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́34 8́35,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́34 8́35,89

1166 / 475 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 222,37 444,74

SOMMANO m² 444,74 6,00 2 6́68,44

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1167 / 1522 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1168 / 476 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1169 / 477 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1170 / 478 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1171 / 482 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1172 / 483 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1173 / 479 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́39 2́90,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́39 2́90,29

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1174 / 480 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1175 / 481 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1176 / 1638
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

222,37 222,37

SOMMANO ml 222,37 0,38 84,50

1177 / 1639
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 222,37 444,74

SOMMANO ml 444,74 0,60 266,84

1178 / 1640
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

45,00 45,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 45,00 5 8́42 3́06,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,00 5 8́42 3́06,51

SOMMANO cad 45,00 0,40 18,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "11"

  (SpCat 63)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1179 / 1838 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1180 / 1839 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1181 / 1840 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1182 / 1841 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1183 / 1842 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1184 / 1843 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1185 / 1844 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́42 9́02,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́42 9́02,76

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1186 / 484 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1187 / 485 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1188 / 486 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 602,68 1́ 205,36

SOMMANO m² 1́ 205,36 6,00 7 2́32,16

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1189 / 1523 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1190 / 487 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1191 / 488 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1192 / 489 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́52 1́87,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́52 1́87,10

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1193 / 493 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1194 / 494 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1195 / 490 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1196 / 491 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1197 / 492 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1198 / 1641
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

602,68 602,68

SOMMANO ml 602,68 0,38 229,02

1199 / 1642
SIC.04.01.001.c

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́55 1́74,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́55 1́74,08

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 602,68 1́ 205,36

SOMMANO ml 1́ 205,36 0,60 723,22

1200 / 1643
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

121,00 121,00

SOMMANO cad 121,00 0,40 48,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "12"

  (SpCat 64)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1201 / 1845 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1202 / 1846 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1203 / 1847 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1204 / 1848 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

1205 / 1849 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́56 5́40,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́56 5́40,01

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140
1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1206 / 1850 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1207 / 1851 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1208 / 495 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1209 / 496 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1210 / 497 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 758,04 1́ 516,08

SOMMANO m² 1́ 516,08 6,00 9 0́96,48

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1211 / 1524 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1212 / 498 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́68 6́86,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́68 6́86,86

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1213 / 499 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1214 / 500 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1215 / 504 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

1216 / 505 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1217 / 501 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1218 / 502 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1219 / 503 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́71́ 966,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́71́ 966,70

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1220 / 1644
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

758,04 758,04

SOMMANO ml 758,04 0,38 288,06

1221 / 1645
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 758,04 1́ 516,08

SOMMANO ml 1́ 516,08 0,60 909,65

1222 / 1646
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

152,00 152,00

SOMMANO cad 152,00 0,40 60,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "13"

  (SpCat 65)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1223 / 1852 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1224 / 1853 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́73 2́52,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́73 2́52,75

1225 / 1854 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1226 / 1855 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1227 / 1856 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1228 / 1857 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1229 / 1858 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1230 / 506 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1231 / 507 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1232 / 508 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 494,57 989,14

SOMMANO m² 989,14 6,00 5 9́34,84

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́80 0́97,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́80 0́97,60

1233 / 1525 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1234 / 509 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1235 / 510 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1236 / 511 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1237 / 515 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1238 / 516 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1239 / 512 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́82 2́86,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́82 2́86,40

1240 / 513 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1241 / 514 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1242 / 1647
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

494,57 494,57

SOMMANO ml 494,57 0,38 187,94

1243 / 1648
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 494,57 989,14

SOMMANO ml 989,14 0,60 593,48

1244 / 1649
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,40 40,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "14"

  (SpCat 66)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́85 3́69,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́85 3́69,86

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1245 / 1859 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1246 / 1860 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1247 / 1861 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1248 / 1862 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1249 / 1863 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1250 / 1864 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1251 / 1865 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1252 / 517 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́85 8́76,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́85 8́76,66

1253 / 518 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1254 / 519 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 186,23 372,46

SOMMANO m² 372,46 6,00 2 2́34,76

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1255 / 1526 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1256 / 520 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1257 / 521 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1258 / 522 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1259 / 526 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1260 / 527 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́89 9́10,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́89 9́10,80

SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)
4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1261 / 523 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1262 / 524 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1263 / 525 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1264 / 1650
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

186,23 186,23

SOMMANO ml 186,23 0,38 70,77

1265 / 1651
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 186,23 372,46

SOMMANO ml 372,46 0,60 223,48

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́92 9́26,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́92 9́26,81

1266 / 1652
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

37,00 37,00

SOMMANO cad 37,00 0,40 14,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "14BIS"

  (SpCat 67)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1267 / 1866 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1268 / 1867 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1269 / 1868 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 19,41 38,82

1270 / 1869 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 4,12 8,24

1271 / 1870 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1272 / 1871 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́93 0́83,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́93 0́83,82

1273 / 1872 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,25 2,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1274 / 528 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1275 / 529 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1276 / 530 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 18,13 36,26

SOMMANO m² 36,26 6,00 217,56

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1277 / 1527 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1278 / 531 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1279 / 532 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́95 1́73,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́95 1́73,06

1280 / 533 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1281 / 537 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1282 / 538 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1283 / 534 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1284 / 535 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1285 / 536 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1286 / 1653
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́98 1́14,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́98 1́14,02

lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

18,13 18,13

SOMMANO ml 18,13 0,38 6,89

1287 / 1654
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 18,13 36,26

SOMMANO ml 36,26 0,60 21,76

1288 / 1655
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,40 1,60

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "15"

  (SpCat 68)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1289 / 1873 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1290 / 1874 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1291 / 1875 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 8́98 5́60,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́98 5́60,01

1292 / 1876 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1293 / 1877 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1294 / 1878 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1295 / 1879 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1296 / 539 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1297 / 540 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1298 / 541 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 312,44 624,88

SOMMANO m² 624,88 6,00 3 7́49,28

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1299 / 1528 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 5 9́02 8́31,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184,00 5 9́02 8́31,10

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1300 / 542 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1301 / 543 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1302 / 544 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1303 / 548 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1304 / 549 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1305 / 545 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1306 / 546 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1307 / 547 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́05 4́22,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́05 4́22,74

SIC.05.02.001.b LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1308 / 1656
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

312,44 312,44

SOMMANO ml 312,44 0,38 118,73

1309 / 1657
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 312,44 624,88

SOMMANO ml 624,88 0,60 374,93

1310 / 1658
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 0,40 25,20

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "16"

  (SpCat 69)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1311 / 1880 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́07 8́14,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́07 8́14,57

1312 / 1881 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1313 / 1882 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1314 / 1883 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1315 / 1884 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1316 / 1885 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1317 / 1886 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1318 / 550 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1319 / 551 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́08 7́38,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́08 7́38,35

1320 / 552 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 309,90 619,80

SOMMANO m² 619,80 6,00 3 7́18,80

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1321 / 1529 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1322 / 553 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1323 / 554 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1324 / 555 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1325 / 559 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1326 / 560 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1327 / 556 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́14 2́43,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́14 2́43,11

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1328 / 557 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1329 / 558 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1330 / 1659
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

309,90 309,90

SOMMANO ml 309,90 0,38 117,76

1331 / 1660
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 309,90 619,80

SOMMANO ml 619,80 0,60 371,88

1332 / 1661
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

62,00 62,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62,00 5 9́17 3́97,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,00 5 9́17 3́97,63

SOMMANO cad 62,00 0,40 24,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "17_R1-R2-R2-R4"

  (SpCat 70)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1333 / 1887 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1334 / 1888 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1335 / 1889 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1336 / 1890 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1337 / 1891 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1338 / 1892 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1339 / 1893 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́18 0́00,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́18 0́00,68

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1340 / 561 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1341 / 562 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1342 / 563 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 (lung.=171,26+55,95+91,10+120,19+153,96) 2,00 592,46 1́ 184,92

SOMMANO m² 1́ 184,92 6,00 7 1́09,52

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1343 / 1530 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1344 / 564 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1345 / 565 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1346 / 566 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́27 1́62,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́27 1́62,38

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1347 / 570 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1348 / 571 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1349 / 567 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1350 / 568 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1351 / 569 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1352 / 1662
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

592,46 592,46

SOMMANO ml 592,46 0,38 225,13

1353 / 1663
SIC.04.01.001.c

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́30 1́45,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́30 1́45,47

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 592,46 1́ 184,92

SOMMANO ml 1́ 184,92 0,60 710,95

1354 / 1664
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

119,00 119,00

SOMMANO cad 119,00 0,40 47,60

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "18"

  (SpCat 71)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1355 / 1894 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1356 / 1895 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1357 / 1896 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1358 / 1897 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1359 / 1898 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́31́ 402,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́31́ 402,16

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140
1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1360 / 1899 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1361 / 1900 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1362 / 572 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1363 / 573 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1364 / 574 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 433,83 867,66

SOMMANO m² 867,66 6,00 5 2́05,96

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1365 / 1531 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1366 / 575 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́38 3́11,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́38 3́11,61

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1367 / 576 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1368 / 577 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1369 / 581 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1370 / 582 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1371 / 578 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1372 / 579 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1373 / 580 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́41́ 498,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́41́ 498,37

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1374 / 1665
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

433,83 433,83

SOMMANO ml 433,83 0,38 164,86

1375 / 1666
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 433,83 867,66

SOMMANO ml 867,66 0,60 520,60

1376 / 1667
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

87,00 87,00

SOMMANO cad 87,00 0,40 34,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "19"

  (SpCat 72)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1377 / 1901 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1378 / 1902 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́42 2́59,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́42 2́59,94

1379 / 1903 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1380 / 1904 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

1381 / 1905 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1382 / 1906 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1383 / 1907 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1384 / 583 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1385 / 584 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1386 / 585 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 621,42 1́ 242,84

SOMMANO m² 1́ 242,84 6,00 7 4́57,04

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́50 7́92,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́50 7́92,19

1387 / 1532 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1388 / 586 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1389 / 587 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1390 / 588 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1391 / 592 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,81 72,40

1392 / 593 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1393 / 589 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́54 3́38,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́54 3́38,15

1394 / 590 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1395 / 591 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1396 / 1668
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

621,42 621,42

SOMMANO ml 621,42 0,38 236,14

1397 / 1669
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 621,42 1́ 242,84

SOMMANO ml 1́ 242,84 0,60 745,70

1398 / 1670
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

125,00 125,00

SOMMANO cad 125,00 0,40 50,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "20"

  (SpCat 73)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́57 6́32,03



pag. 211

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́57 6́32,03

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1399 / 1908 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1400 / 1909 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1401 / 1910 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1402 / 1911 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

1403 / 1912 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1404 / 1913 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1405 / 1914 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 30,00 1,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,25 7,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1406 / 594 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́58 2́58,98



pag. 212

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́58 2́58,98

1407 / 595 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1408 / 596 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 436,61 873,22

SOMMANO m² 873,22 6,00 5 2́39,32

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1409 / 1533 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1410 / 597 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

12,00

SOMMANO cad 12,00 220,00 2 6́40,00

1411 / 598 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1412 / 599 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1413 / 603 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1414 / 604 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́67 7́17,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́67 7́17,68

SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)
4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1415 / 600 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1416 / 601 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1417 / 602 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1418 / 1671
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

436,61 436,61

SOMMANO ml 436,61 0,38 165,91

1419 / 1672
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 436,61 873,22

SOMMANO ml 873,22 0,60 523,93

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́71́ 129,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́71́ 129,28

1420 / 1673
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

87,00 87,00

SOMMANO cad 87,00 0,40 34,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "21"

  (SpCat 74)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1421 / 1915 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1422 / 1916 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1423 / 1917 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1424 / 1918 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1425 / 1919 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1426 / 1920 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́71́ 729,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́71́ 729,83

1427 / 1921 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1428 / 605 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1429 / 606 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1430 / 607 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 255,24 510,48

SOMMANO m² 510,48 6,00 3 0́62,88

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1431 / 1534 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1432 / 608 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1433 / 609 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́76 6́74,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́76 6́74,39

1434 / 610 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1435 / 614 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1436 / 615 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1437 / 611 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1438 / 612 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1439 / 613 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1440 / 1674
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́79 6́15,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́79 6́15,35

lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

255,24 255,24

SOMMANO ml 255,24 0,38 96,99

1441 / 1675
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 255,24 510,48

SOMMANO ml 510,48 0,60 306,29

1442 / 1676
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

51,00 51,00

SOMMANO cad 51,00 0,40 20,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "22"

  (SpCat 75)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1443 / 1922 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1444 / 1923 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1445 / 1924 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́80 4́54,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́80 4́54,77

1446 / 1925 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1447 / 1926 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1448 / 1927 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1449 / 1928 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1450 / 616 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1451 / 617 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1452 / 618 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 328,40 656,80

SOMMANO m² 656,80 6,00 3 9́40,80

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1453 / 1535 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 5 9́84 9́17,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184,00 5 9́84 9́17,38

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1454 / 619 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1455 / 620 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1456 / 621 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1457 / 625 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1458 / 626 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1459 / 622 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1460 / 623 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1461 / 624 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́87 5́09,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́87 5́09,02

SIC.05.02.001.b LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1462 / 1677
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

328,40 328,40

SOMMANO ml 328,40 0,38 124,79

1463 / 1678
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 328,40 656,80

SOMMANO ml 656,80 0,60 394,08

1464 / 1679
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

65,00 65,00

SOMMANO cad 65,00 0,40 26,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "23"

  (SpCat 76)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1465 / 1929 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́89 9́26,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́89 9́26,86

1466 / 1930 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1467 / 1931 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1468 / 1932 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1469 / 1933 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1470 / 1934 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1471 / 1935 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1472 / 627 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1473 / 628 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́90 8́50,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́90 8́50,64

1474 / 629 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 495,15 990,30

SOMMANO m² 990,30 6,00 5 9́41,80

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1475 / 1536 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1476 / 630 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1477 / 631 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1478 / 632 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1479 / 636 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1480 / 637 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1481 / 633 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5 9́98 5́78,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́98 5́78,40

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1482 / 634 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1483 / 635 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1484 / 1680
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

495,15 495,15

SOMMANO ml 495,15 0,38 188,16

1485 / 1681
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 495,15 990,30

SOMMANO ml 990,30 0,60 594,18

1486 / 1682
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

99,00 99,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 99,00 6 0́02 0́25,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,00 6 0́02 0́25,62

SOMMANO cad 99,00 0,40 39,60

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "24"

  (SpCat 77)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1487 / 1936 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1488 / 1937 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1489 / 1938 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1490 / 1939 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1491 / 1940 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1492 / 1941 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1493 / 1942 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́02 2́83,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́02 2́83,02

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1494 / 638 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1495 / 639 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1496 / 640 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 155,03 310,06

SOMMANO m² 310,06 6,00 1́ 860,36

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1497 / 1537 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1498 / 641 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1499 / 642 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1500 / 643 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́06 1́95,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́06 1́95,56

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1501 / 647 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1502 / 648 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1503 / 644 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1504 / 645 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1505 / 646 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1506 / 1683
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

155,03 155,03

SOMMANO ml 155,03 0,38 58,91

1507 / 1684
SIC.04.01.001.c

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́09 0́12,43



pag. 227

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́09 0́12,43

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 155,03 310,06

SOMMANO ml 310,06 0,60 186,04

1508 / 1685
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

31,00 31,00

SOMMANO cad 31,00 0,40 12,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "24bis"

  (SpCat 78)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1509 / 1943 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1510 / 1944 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1511 / 1945 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1512 / 1946 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1513 / 1947 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́09 7́09,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́09 7́09,01

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140
1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1514 / 1948 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1515 / 1949 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1516 / 649 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1517 / 650 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1518 / 651 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 354,18 708,36

SOMMANO m² 708,36 6,00 4 2́50,16

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1519 / 1538 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1520 / 652 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́15 6́62,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́15 6́62,66

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1521 / 653 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1522 / 654 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1523 / 658 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1524 / 659 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1525 / 655 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1526 / 656 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1527 / 657 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́18 8́49,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́18 8́49,42

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1528 / 1686
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

354,18 354,18

SOMMANO ml 354,18 0,38 134,59

1529 / 1687
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 354,18 708,36

SOMMANO ml 708,36 0,60 425,02

1530 / 1688
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

71,00 71,00

SOMMANO cad 71,00 0,40 28,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "25"

  (SpCat 79)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1531 / 1950 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1532 / 1951 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́19 4́64,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́19 4́64,97

1533 / 1952 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1534 / 1953 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

1535 / 1954 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1536 / 1955 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1537 / 1956 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,25 7,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1538 / 660 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1539 / 661 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1540 / 662 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 206,27 412,54

SOMMANO m² 412,54 6,00 2 4́75,24

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́22 6́09,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́22 6́09,92

1541 / 1539 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1542 / 663 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1543 / 664 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1544 / 665 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1545 / 669 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1546 / 670 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1547 / 666 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́24 7́98,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́24 7́98,72

1548 / 667 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1549 / 668 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1550 / 1689
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

204,27 204,27

SOMMANO ml 204,27 0,38 77,62

1551 / 1690
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 204,27 408,54

SOMMANO ml 408,54 0,60 245,12

1552 / 1691
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 0,40 16,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "26"

  (SpCat 80)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́27 3́99,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́27 3́99,90

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1553 / 1957 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1554 / 1958 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1555 / 1959 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1556 / 1960 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

1557 / 1961 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1558 / 1962 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1559 / 1963 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,25 7,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1560 / 671 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́28 0́26,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́28 0́26,85

1561 / 672 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1562 / 673 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 537,09 1́ 074,18

SOMMANO m² 1́ 074,18 6,00 6 4́45,08

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1563 / 1540 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1564 / 674 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1565 / 675 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1566 / 676 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1567 / 680 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1568 / 681 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́36 2́71,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́36 2́71,31

SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)
4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1569 / 677 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1570 / 678 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1571 / 679 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1572 / 1692
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

537,07 537,07

SOMMANO ml 537,07 0,38 204,09

1573 / 1693
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 537,09 1́ 074,18

SOMMANO ml 1́ 074,18 0,60 644,51

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́39 8́41,67



pag. 237

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́39 8́41,67

1574 / 1694
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

108,00 108,00

SOMMANO cad 108,00 0,40 43,20

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "27"

  (SpCat 81)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1575 / 1964 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1576 / 1965 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1577 / 1966 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1578 / 1967 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

1579 / 1968 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1580 / 1969 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́40 2́15,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́40 2́15,32

1581 / 1970 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 30,00 42,000 1́ 260,00

SOMMANO cad 1́ 260,00 0,25 315,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1582 / 682 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1583 / 683 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1584 / 684 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 283,28 566,56

SOMMANO m² 566,56 6,00 3 3́99,36

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1585 / 1541 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1586 / 685 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1587 / 686 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́45 7́98,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́45 7́98,86

1588 / 687 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1589 / 691 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1590 / 692 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1591 / 688 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1592 / 689 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1593 / 690 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1594 / 1695
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́48 7́39,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́48 7́39,82

lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

283,28 283,28

SOMMANO ml 283,28 0,38 107,65

1595 / 1696
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 283,28 566,56

SOMMANO ml 566,56 0,60 339,94

1596 / 1697
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

57,00 57,00

SOMMANO cad 57,00 0,40 22,80

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "27 bis"

  (SpCat 82)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1597 / 1971 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1598 / 1972 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1599 / 1973 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́49 3́34,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́49 3́34,80

1600 / 1974 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1601 / 1975 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1602 / 1976 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1603 / 1977 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00 42,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,25 210,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1604 / 693 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1605 / 694 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1606 / 695 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 47,59 95,18

SOMMANO m² 95,18 6,00 571,08

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1607 / 1542 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 6 0́50 5́63,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184,00 6 0́50 5́63,39

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1608 / 696 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1609 / 697 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1610 / 698 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1611 / 702 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1612 / 703 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1613 / 699 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1614 / 700 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1615 / 701 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́53 1́55,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́53 1́55,03

SIC.05.02.001.b LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1616 / 1698
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

47,59 47,59

SOMMANO ml 47,59 0,38 18,08

1617 / 1699
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 47,59 95,18

SOMMANO ml 95,18 0,60 57,11

1618 / 1700
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,40 4,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "28"

  (SpCat 83)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1619 / 1978 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́55 1́07,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́55 1́07,19

1620 / 1979 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1621 / 1980 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1622 / 1981 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1623 / 1982 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1624 / 1983 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1625 / 1984 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00 42,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,25 210,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1626 / 704 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1627 / 705 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́55 8́75,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́55 8́75,52

1628 / 706 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 48,16 96,32

SOMMANO m² 96,32 6,00 577,92

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1629 / 1543 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1630 / 707 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1631 / 708 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1632 / 709 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1633 / 713 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1634 / 714 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1635 / 710 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́58 2́39,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́58 2́39,40

SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1636 / 711 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1637 / 712 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1638 / 1701
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

48,16 48,16

SOMMANO ml 48,16 0,38 18,30

1639 / 1702
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 48,16 96,32

SOMMANO ml 96,32 0,60 57,79

1640 / 1703
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

10,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,00 6 0́60 9́80,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 6 0́60 9́80,37

SOMMANO cad 10,00 0,40 4,00

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "29"

  (SpCat 84)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1641 / 1985 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1642 / 1986 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1643 / 1987 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1644 / 1988 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1645 / 1989 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1646 / 1990 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1647 / 1991 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00 42,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,25 210,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́61́ 407,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́61́ 407,17

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1648 / 715 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1649 / 716 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1650 / 717 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 177,66 355,32

SOMMANO m² 355,32 6,00 2 1́31,92

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1651 / 1544 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1652 / 718 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1653 / 719 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1654 / 720 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́65 5́91,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́65 5́91,27

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1655 / 724 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1656 / 725 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1657 / 721 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1658 / 722 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1659 / 723 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1660 / 1704
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

177,66 177,66

SOMMANO ml 177,66 0,38 67,51

1661 / 1705
SIC.04.01.001.c

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́68 4́16,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́68 4́16,74

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 177,66 355,32

SOMMANO ml 355,32 0,60 213,19

1662 / 1706
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,40 14,40

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "32"

  (SpCat 85)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1663 / 1992 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1664 / 1993 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1665 / 1994 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1666 / 1995 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1667 / 1996 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́69 1́42,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́69 1́42,47

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140
1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1668 / 1997 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1669 / 1998 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 50,00 42,000 2 1́00,00

SOMMANO cad 2 1́00,00 0,25 525,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1670 / 726 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1671 / 727 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1672 / 728 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 693,50 1́ 387,00

SOMMANO m² 1́ 387,00 6,00 8 3́22,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1673 / 1545 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1674 / 729 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́79 6́80,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́79 6́80,46

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1675 / 730 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1676 / 731 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1677 / 735 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1678 / 736 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1679 / 732 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1680 / 733 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1681 / 734 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́82 8́67,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́82 8́67,22

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1682 / 1707
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

693,50 693,50

SOMMANO ml 693,50 0,38 263,53

1683 / 1708
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 693,50 1́ 387,00

SOMMANO ml 1́ 387,00 0,60 832,20

1684 / 1709
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

139,00 139,00

SOMMANO cad 139,00 0,40 55,60

VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada

locale "33"

  (SpCat 86)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1685 / 1999 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1686 / 2000 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́84 0́46,09
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 6 0́84 0́46,09

1687 / 2001 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1688 / 2002 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1689 / 2003 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1690 / 2004 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1691 / 2005 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 20,00 42,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,25 210,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1692 / 737 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1693 / 738 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1694 / 739 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 56,57 113,14

SOMMANO m² 113,14 6,00 678,84

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́85 4́79,49
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́85 4́79,49

1695 / 1546 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 1,000 184,00

SOMMANO h 184,00 6,87 1́ 264,08

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1696 / 740 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1697 / 741 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1698 / 742 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1699 / 746 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1700 / 747 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1701 / 743 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́87 6́68,29
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 6 0́87 6́68,29

1702 / 744 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1703 / 745 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER

SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat

10)

1704 / 1710
SIC.04.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

56,57 56,57

SOMMANO ml 56,57 0,38 21,50

1705 / 1711
SIC.04.01.001.c

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ...
ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

2,00 56,57 113,14

SOMMANO ml 113,14 0,60 67,88

1706 / 1712
SIC.04.03.005

Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 0,40 4,40

SVINCOLO 1 SULLA SS115

  (SpCat 87)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́90 0́24,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́90 0́24,11

11)

1707 / 2076 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

3,00

SOMMANO m² 3,00 13,77 41,31

1708 / 2077 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

3,00 5,000 15,00

SOMMANO m² 15,00 13,77 206,55

1709 / 2078 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

30,00

SOMMANO cad 30,00 19,41 582,30

1710 / 2079 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

30,00 5,000 150,00

SOMMANO cad 150,00 4,12 618,00

1711 / 2080 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1712 / 2081 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

1713 / 2082 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 80,00 5,000 400,00

SOMMANO cad 400,00 0,25 100,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1714 / 748 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 0́91́ 928,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 0́91́ 928,88

1715 / 749 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1716 / 750 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 2800,00 5 6́00,00

SOMMANO m² 5 6́00,00 6,00 33 6́00,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

1717 / 1604 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

1718 / 1605 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1719 / 1547 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1720 / 751 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1721 / 752 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 1́35 8́29,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 1́35 8́29,05

SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE
1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1722 / 753 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1723 / 757 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 5,000 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 1,81 181,00

1724 / 758 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 5,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 14,22 284,40

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1725 / 754 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1726 / 755 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1727 / 756 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SVINCOLO 2 SULLA SP 7   (SpCat 88)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

1728 / 2083 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 1́39 1́68,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 1́39 1́68,13

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

3,00

SOMMANO m² 3,00 13,77 41,31

1729 / 2084 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

3,00 5,000 15,00

SOMMANO m² 15,00 13,77 206,55

1730 / 2085 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

30,00

SOMMANO cad 30,00 19,41 582,30

1731 / 2086 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

30,00 5,000 150,00

SOMMANO cad 150,00 4,12 618,00

1732 / 2087 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

3,00

SOMMANO cad 3,00 24,23 72,69

1733 / 2088 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

1734 / 2089 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,25 20,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1735 / 759 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1736 / 760 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 6,000 6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6,00 6 1́41́ 128,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 6 1́41́ 128,12

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1737 / 761 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 2,00 3000,00 6 0́00,00

SOMMANO m² 6 0́00,00 6,00 36 0́00,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

1738 / 1606 SICUREZZA
SIC.01.02.040.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

1739 / 1607 SICUREZZA
SIC.01.02.040.b APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

BARACCAMENTI
ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA IN CANTIERE
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE

5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,75 963,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1740 / 1548 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 6,000 1́ 104,00

SOMMANO h 1́ 104,00 6,87 7 5́84,48

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1741 / 762 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1742 / 763 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 1́88 7́88,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 1́88 7́88,47

1743 / 764 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1744 / 768 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

20,00 6,000 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 1,81 217,20

1745 / 769 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 6,000 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 14,22 341,28

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1746 / 765 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1747 / 766 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1748 / 767 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di controripa dal km 0+0835 al

km 0+186 - Carr. Sx

  (SpCat 89)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1749 / 886 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 1́92 1́94,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 1́92 1́94,83

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

102,60 5,000 513,00

SOMMANO m² 513,00 9,50 4 8́73,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1750 / 887 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1751 / 888 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1752 / 889 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 103,00 103,00

SOMMANO m² 103,00 6,00 618,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1753 / 1549 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1754 / 890 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1755 / 891 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́00 8́89,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́00 8́89,89

1756 / 892 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1757 / 896 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1758 / 897 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1759 / 893 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1760 / 894 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1761 / 895 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al

km 4+177 - Carr. Sx

  (SpCat 90)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1762 / 898 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́03 8́12,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́03 8́12,75

ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
120,60 11,500 1́ 386,90

SOMMANO m² 1́ 386,90 9,50 13 1́75,55

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1763 / 899 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1764 / 900 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1765 / 901 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 121,00 121,00

SOMMANO m² 121,00 6,00 726,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1766 / 1550 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1767 / 902 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1768 / 903 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́24 9́21,00



pag. 266

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́24 9́21,00

1769 / 904 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1770 / 908 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 1,81 45,25

1771 / 909 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1772 / 905 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1773 / 906 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1774 / 907 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+340 al km

4+354 - Carr. Sx

  (SpCat 91)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1775 / 910 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́27 9́56,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́27 9́56,33

14,40 7,200 103,68

SOMMANO m² 103,68 9,50 984,96

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1776 / 911 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1777 / 912 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1778 / 913 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 14,00 14,00

SOMMANO m² 14,00 6,00 84,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1779 / 1551 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1780 / 914 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1781 / 915 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1782 / 916 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́32 2́28,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́32 2́28,85

SIC.04.05.015 OCCHI
1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1783 / 920 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1784 / 921 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1785 / 917 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1786 / 918 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1787 / 919 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+658 al km

4+671 - Carr. Sx

  (SpCat 92)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1788 / 922 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

12,60 11,050 139,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 139,23 6 2́35 1́51,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139,23 6 2́35 1́51,71

SOMMANO m² 139,23 9,50 1́ 322,69

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1789 / 923 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1790 / 924 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1791 / 925 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 13,00 13,00

SOMMANO m² 13,00 6,00 78,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1792 / 1552 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1793 / 926 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1794 / 927 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1795 / 928 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́39 7́55,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́39 7́55,96

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1796 / 932 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1797 / 933 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1798 / 929 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1799 / 930 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1800 / 931 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 5+962 al km

6+097 - Carr. Sx

  (SpCat 93)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1801 / 934 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

131,40 4,000 525,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 525,60 6 2́42 6́78,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 525,60 6 2́42 6́78,82

SOMMANO m² 525,60 9,50 4 9́93,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1802 / 935 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1803 / 936 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1804 / 937 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 132,00 132,00

SOMMANO m² 132,00 6,00 792,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1805 / 1553 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1806 / 938 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1807 / 939 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1808 / 940 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 6 2́54 3́36,34



pag. 272

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 6 2́54 3́36,34

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1809 / 944 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1810 / 945 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1811 / 941 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1812 / 942 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1813 / 943 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 6+718 al km

6+813 - Carr. Sx

  (SpCat 94)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1814 / 874 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

95,40 4,100 391,14

SOMMANO m² 391,14 9,50 3 7́15,83

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́61́ 050,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́61́ 050,01

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1815 / 875 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1816 / 876 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1817 / 877 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 190,00 190,00

SOMMANO m² 190,00 6,00 1́ 140,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1818 / 1554 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 6,000 1́ 104,00

SOMMANO h 1́ 104,00 6,87 7 5́84,48

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1819 / 878 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1820 / 879 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1821 / 880 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 2́70 9́14,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 2́70 9́14,09

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1822 / 884 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 6,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 1,81 54,30

1823 / 885 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,22 170,64

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1824 / 881 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1825 / 882 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1826 / 883 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al

km 7+320 - Carr. Sx

  (SpCat 95)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1827 / 21 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

394,20 8,500 3 3́50,70

SOMMANO m² 3 3́50,70 9,50 31́ 831,65

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́05 6́35,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́05 6́35,56

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1828 / 22 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1829 / 23 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1830 / 24 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 395,00 395,00

SOMMANO m² 395,00 6,00 2 3́70,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1831 / 1555 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 6,000 1́ 104,00

SOMMANO h 1́ 104,00 6,87 7 5́84,48

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1832 / 25 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1833 / 26 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1834 / 27 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́16 7́29,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́16 7́29,64

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1835 / 31 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 6,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 1,81 54,30

1836 / 32 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,22 170,64

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1837 / 28 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1838 / 29 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1839 / 30 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al

km 8+023 - Carr. Sx

  (SpCat 96)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1840 / 770 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

39,60 5,000 198,00

SOMMANO m² 198,00 9,50 1́ 881,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́21́ 500,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́21́ 500,46

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1841 / 771 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1842 / 772 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1843 / 773 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1844 / 1556 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1845 / 774 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1846 / 775 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1847 / 776 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́25 1́27,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́25 1́27,02

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1848 / 780 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1849 / 781 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1850 / 777 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1851 / 778 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1852 / 779 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 9+025 al km

9+089 - Carr. Sx

  (SpCat 97)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1853 / 782 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

64,80 5,000 324,00

SOMMANO m² 324,00 9,50 3 0́78,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́30 9́44,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́30 9́44,88

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1854 / 783 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1855 / 784 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1856 / 785 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 65,00 65,00

SOMMANO m² 65,00 6,00 390,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1857 / 1557 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1858 / 786 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1859 / 787 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1860 / 788 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́34 7́21,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́34 7́21,44

1861 / 792 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1862 / 793 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,22 56,88

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1863 / 789 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1864 / 790 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1865 / 791 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km10+560 al km

10+623 - Carr. Dx

  (SpCat 98)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1866 / 794 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

63,00 5,500 346,50

SOMMANO m² 346,50 9,50 3 2́91,75

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́40 7́53,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́40 7́53,05

(SbCat 2)

1867 / 795 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1868 / 796 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1869 / 797 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 63,00 63,00

SOMMANO m² 63,00 6,00 378,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1870 / 1558 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 6,87 6 3́20,40

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1871 / 798 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1872 / 799 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1873 / 800 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́48 5́20,75



pag. 282

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́48 5́20,75

1874 / 804 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 1,81 45,25

1875 / 805 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,22 142,20

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1876 / 801 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1877 / 802 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1878 / 803 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 0+076

AL KM 0+177 - Carr.DX

  (SpCat 99)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1879 / 946 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1880 / 947 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1881 / 948 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́51́ 802,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́51́ 802,68

SIC.01.03.001 3,00 114,54 343,62

SOMMANO m² 343,62 6,00 2 0́61,72

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1882 / 957 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 114,54 343,62

SOMMANO ml 343,62 14,00 4 8́10,68

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1883 / 1559 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1884 / 949 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1885 / 950 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1886 / 951 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1887 / 955 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́61́ 650,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́61́ 650,14

1888 / 956 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1889 / 952 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1890 / 953 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1891 / 954 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 3+180

AL KM 3+235 - Carr. DX

  (SpCat 100)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1892 / 958 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1893 / 959 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1894 / 960 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 62,67 188,01

SOMMANO m² 188,01 6,00 1́ 128,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́66 2́75,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́66 2́75,44

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1895 / 969 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 62,67 188,01

SOMMANO ml 188,01 14,00 2 6́32,14

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1896 / 1560 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1897 / 961 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1898 / 962 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1899 / 963 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1900 / 967 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1901 / 968 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́71́ 996,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́71́ 996,40

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1902 / 964 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1903 / 965 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1904 / 966 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+932

AL KM 6+ 990 - Carr. DX

  (SpCat 101)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1905 / 970 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1906 / 971 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1907 / 972 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 82,90 248,70

SOMMANO m² 248,70 6,00 1́ 492,20

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1908 / 981 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́76 5́83,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́76 5́83,08

- IN LEGNO
3,00 92,90 278,70

SOMMANO ml 278,70 14,00 3 9́01,80

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1909 / 1561 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1910 / 973 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1911 / 974 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1912 / 975 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1913 / 979 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1914 / 980 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1915 / 976 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́83 5́73,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́83 5́73,70

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1916 / 977 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1917 / 978 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+518

AL KM 6+557 - Carr. DX

  (SpCat 102)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1918 / 982 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1919 / 983 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1920 / 984 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 42,60 127,80

SOMMANO m² 127,80 6,00 766,80

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1921 / 993 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 41,60 124,80

SOMMANO ml 124,80 14,00 1́ 747,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́89 1́82,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́89 1́82,18

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1922 / 1562 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1923 / 985 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1924 / 986 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1925 / 987 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1926 / 991 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1927 / 992 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1928 / 988 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 3́92 6́73,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 3́92 6́73,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1929 / 989 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1930 / 990 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 7+074

AL KM 7+369 - Carr. DX

  (SpCat 103)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1931 / 994 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1932 / 995 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1933 / 996 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 305,68 917,04

SOMMANO m² 917,04 6,00 5 5́02,24

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1934 / 1005 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 305,68 917,04

SOMMANO ml 917,04 14,00 12 8́38,56

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1935 / 1563 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́13 7́06,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́13 7́06,28

SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1936 / 997 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1937 / 998 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1938 / 999 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1939 / 1003 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1940 / 1004 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1941 / 1000 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1942 / 1001 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́17 1́97,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́17 1́97,94

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1943 / 1002 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+651

AL KM 11+596- Carr. DX

  (SpCat 104)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1944 / 1006 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1945 / 1007 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1946 / 1008 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 75,04 225,12

SOMMANO m² 225,12 6,00 1́ 350,72

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1947 / 1017 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 75,04 225,12

SOMMANO ml 225,12 14,00 3 1́51,68

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1948 / 1564 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 368,00 6 4́24 3́91,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 368,00 6 4́24 3́91,98

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1949 / 1009 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1950 / 1010 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1951 / 1011 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1952 / 1015 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1953 / 1016 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1954 / 1012 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1955 / 1013 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́28 2́86,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́28 2́86,48

1956 / 1014 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+772

AL KM 7+815 - Carr. DX

  (SpCat 105)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1957 / 1018 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1958 / 1019 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1959 / 1020 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 51,50 154,50

SOMMANO m² 154,50 6,00 927,00

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1960 / 1029 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 51,50 154,50

SOMMANO ml 154,50 14,00 2 1́63,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1961 / 1565 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́36 1́93,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́36 1́93,44

1962 / 1021 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1963 / 1022 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1964 / 1023 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1965 / 1027 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1966 / 1028 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1967 / 1024 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1968 / 1025 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1969 / 1026 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́39 4́18,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́39 4́18,98

MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 12+033

AL KM 12+259 - Carr. DX

  (SpCat 106)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1970 / 806 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1971 / 807 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1972 / 808 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 3,00 232,90 698,70

SOMMANO m² 698,70 6,00 4 1́92,20

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1973 / 817 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

3,00 232,90 698,70

SOMMANO ml 698,70 14,00 9 7́81,80

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1974 / 1566 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1975 / 809 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 6 4́59 0́19,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 6 4́59 0́19,50

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1976 / 810 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1977 / 811 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1978 / 815 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

1979 / 816 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 14,22 227,52

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1980 / 812 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1981 / 813 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1982 / 814 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+

116,40 - Carr. DX

  (SpCat 107)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́62 3́76,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́62 3́76,90

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1983 / 1042 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

185,40 4,500 834,30

SOMMANO m² 834,30 9,50 7 9́25,85

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1984 / 1030 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1985 / 1031 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1986 / 1032 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 185,40 185,40

SOMMANO m² 185,40 6,00 1́ 112,40

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

1987 / 1041 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

186,00 186,00

SOMMANO ml 186,00 14,00 2 6́04,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

1988 / 1567 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́74 4́48,75



pag. 299

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́74 4́48,75

Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

1989 / 1033 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1990 / 1034 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1991 / 1035 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

1992 / 1039 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,81 18,10

1993 / 1040 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

1994 / 1036 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

1995 / 1037 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́78 3́43,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́78 3́43,25

1996 / 1038 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM

3+725 - Carr. DX

  (SpCat 108)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1997 / 1055 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

79,20 6,000 475,20

SOMMANO m² 475,20 9,50 4 5́14,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

1998 / 1043 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1999 / 1044 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2000 / 1045 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 79,20 79,20

SOMMANO m² 79,20 6,00 475,20

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2001 / 1568 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 552,00 6 4́85 6́91,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552,00 6 4́85 6́91,95

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2002 / 1046 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2003 / 1047 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2004 / 1048 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

2005 / 1053 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,22 170,64

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2006 / 1052 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,81 27,15

2007 / 1054 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

79,40 79,40

SOMMANO ml 79,40 14,00 1́ 111,60

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2008 / 1049 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́91́ 625,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́91́ 625,22

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2009 / 1050 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2010 / 1051 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+

229,50 - Carr. DX

  (SpCat 109)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2011 / 1056 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2012 / 1057 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2013 / 1058 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 93,60 93,60

SOMMANO m² 93,60 6,00 561,60

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

2014 / 1067 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

93,60 93,60

SOMMANO ml 93,60 14,00 1́ 310,40

2015 / 1068 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 4́96 3́29,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́96 3́29,46

93,60 5,500 514,80

SOMMANO m² 514,80 9,50 4 8́90,60

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2016 / 1569 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2017 / 1059 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2018 / 1060 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2019 / 1061 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2020 / 1065 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

2021 / 1066 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 14,22 227,52

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2022 / 1062 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́06 9́68,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́06 9́68,90

2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2023 / 1063 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2024 / 1064 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+

782,12 - Carr. SX

  (SpCat 110)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2025 / 1081 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

59,40 3,500 207,90

SOMMANO m² 207,90 9,50 1́ 975,05

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2026 / 1069 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2027 / 1070 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2028 / 1071 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 59,40 59,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59,40 6 5́12 1́08,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,40 6 5́12 1́08,73

SOMMANO m² 59,40 6,00 356,40

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

2029 / 1080 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

59,40 59,40

SOMMANO ml 59,40 14,00 831,60

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2030 / 1570 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2031 / 1072 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2032 / 1073 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2033 / 1074 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2034 / 1078 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,81 27,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́17 5́44,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́17 5́44,92

2035 / 1079 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,22 170,64

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2036 / 1075 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2037 / 1076 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2038 / 1077 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+

000,10 - Carr. DX

  (SpCat 111)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2039 / 1094 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

201,60 13,000 2 6́20,80

SOMMANO m² 2 6́20,80 9,50 24 8́97,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2040 / 1082 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́45 5́67,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́45 5́67,04

2041 / 1083 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2042 / 1084 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 201,60 201,60

SOMMANO m² 201,60 6,00 1́ 209,60

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

2043 / 1093 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

201,60 201,60

SOMMANO ml 201,60 14,00 2 8́22,40

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2044 / 1571 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2045 / 1085 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2046 / 1086 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2047 / 1087 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 6 5́55 1́82,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 6 5́55 1́82,36

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2048 / 1091 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

2049 / 1092 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 14,22 227,52

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2050 / 1088 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2051 / 1089 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2052 / 1090 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+

100,20 - Carr. DX

  (SpCat 112)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2053 / 1107 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

50,40 7,000 352,80

SOMMANO m² 352,80 9,50 3 3́51,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́61́ 645,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́61́ 645,56

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2054 / 1095 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2055 / 1096 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2056 / 1097 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 50,40 50,40

SOMMANO m² 50,40 6,00 302,40

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

2057 / 1106 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

50,40 50,40

SOMMANO ml 50,40 14,00 705,60

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2058 / 1572 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 6,87 3 7́92,24

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2059 / 1098 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́67 1́65,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́67 1́65,70

2060 / 1099 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2061 / 1100 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2062 / 1104 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,81 27,15

2063 / 1105 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 14,22 170,64

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2064 / 1101 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2065 / 1102 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2066 / 1103 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+

878,04 - Carr. DX

  (SpCat 113)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́70 2́37,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́70 2́37,17

2067 / 1120 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

57,60 6,200 357,12

SOMMANO m² 357,12 9,50 3 3́92,64

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2068 / 1108 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2069 / 1109 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2070 / 1110 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 67,60 67,60

SOMMANO m² 67,60 6,00 405,60

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

2071 / 1119 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

57,60 57,60

SOMMANO ml 57,60 14,00 806,40

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2072 / 1573 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́80 4́68,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́80 4́68,33

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2073 / 1111 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2074 / 1112 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2075 / 1113 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2076 / 1117 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

2077 / 1118 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 14,22 227,52

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2078 / 1114 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2079 / 1115 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2080 / 1116 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́81́ 966,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́81́ 966,53

lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+

017,10 - Carr. SX

  (SpCat 114)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2081 / 1133 SICUREZZA
SIC.01.01.001.a APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

75,60 3,500 264,60

SOMMANO m² 264,60 9,50 2 5́13,70

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA  (Cat 4)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2082 / 1121 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2083 / 1122 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2084 / 1123 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 75,60 75,60

SOMMANO m² 75,60 6,00 453,60

SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle  (SbCat 4)

2085 / 1132 SICUREZZA
SIC.02.01.005.a MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
PARAPETTI
- IN LEGNO

75,60 75,60

SOMMANO ml 75,60 14,00 1́ 058,40

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́88 4́21,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́88 4́21,63

2086 / 1574 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 6,87 5 0́56,32

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 13)

2087 / 1124 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2088 / 1125 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2089 / 1126 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2090 / 1130 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,81 36,20

2091 / 1131 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 14,22 227,52

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2092 / 1127 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́94 5́73,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́94 5́73,31

cantiere  (SbCat 16)

2093 / 1128 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2094 / 1129 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

CORDOLO dal km 0+265 al km 0+228 SEC.01- Carr.

Sx

  (SpCat 115)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari

(SbCat 2)

2095 / 33 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2096 / 34 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -
SIC.01.02.025.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2097 / 35 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.001 37,00 37,00

SOMMANO m² 37,00 6,00 222,00

2098 / 36 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.05.005.b ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2099 / 37 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE
SIC.04.05.010 LEVA SCHEGGE

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2100 / 38 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA
SIC.04.05.015 OCCHI

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 5́97 9́15,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́97 9́15,75

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 9)

2101 / 1575 SICUREZZA
SIC.03.10.030 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI
FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
TRASPORTABILE
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 6,87 2 5́28,16

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 14)

2102 / 42 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A
SIC.PA.S_1.04.6.1.d POLVERE POLIVALENTE KG 6

8,00 2,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1,81 28,96

2103 / 43 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
SIC.PA.S_1.04.6.2.b CLASSE 89BC (KG 5)

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,22 113,76

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 15)

2104 / 39 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di
2 ore x 3 responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di

cantiere  (SbCat 16)

2105 / 40 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.a RESPONSABILE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3
responsabili) lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2106 / 41 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.001.b LAVORATORE

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20
lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SCHERMO MOBILE FONOASSORBENTE   (SpCat

116)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

(Cat 1)

SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6 6́03 2́51,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́03 2́51,51

interferenze  (SbCat 8)

2107 / 2111 Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio,
SIC.PA.18 completo di struttura portante in alluminio anodizzato,

pannelli biassorbenti, ruote pivottanti. Fornitura, montaggio
e posa in opera.
a) Dimensioni cm 196,3 X 240
Recinzione tipo 6;
(par.ug.=1105,75/1,963) *(par.ug.=1105,75/1,963) 563,30 563,30

SOMMANO cadauno 563,30 1́ 255,77 707 3́75,24

2108 / 2112 Spostamento e riposizionamento di barriere antirumore
SIC.PA.01 provvisorie mobili in ambito di cantiere

FASE 1
Recinzione tipo 6;
(par.ug.=1105,75/1,963) *(par.ug.=1105,75/1,963) 563,30 563,30
FASE 2
Recinzione tipo 6;
(par.ug.=908,45/1,963) *(par.ug.=908,45/1,963) 462,79 462,79
FASE 3
Recinzione tipo 6;
(par.ug.=460,05/1,963) *(par.ug.=460,05/1,963) 234,36 234,36

SOMMANO cadauno 1́ 260,45 91,51 115 3́43,78

overflow  (SpCat 117)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat

11)

2109 / 1740 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

SOMMANO m² 0,00 13,77 0,00

2110 / 1741 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
SIC.04.02.010.1.b INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

SOMMANO m² 0,00 13,77 0,00

2111 / 1742 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SOMMANO cad 0,00 19,41 0,00

2112 / 1743 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

SOMMANO cad 0,00 4,12 0,00

2113 / 1744 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

SOMMANO cad 0,00 24,23 0,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 7 4́25 9́70,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 4́25 9́70,53

2114 / 1745 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020

SOMMANO cad 0,00 21,69 0,00

2115 / 1746 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.015

SOMMANO cad 0,00 0,25 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 7 4́25 9́70,53

T O T A L E   euro 7 4́25 9́70,53
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 BONIFICA ORDIGNI BELLICI (BOB) 1́ 646,64

 
 002 CAVALCAVIA al KM 0+000 20 4́96,69

 
 003 CAVALCAVIA al KM 1+459 31́ 183,98

 
 004 CAVALCAVIA al KM 3+005 31́ 246,35

 
 005 CAVALCAVIA al KM 5+204 50 3́60,14

 
 006 CAVALCAVIA al KM 12+325 46 0́33,98

 
 007 CAVALCAVIA al KM 15+818 50 9́85,10

 
 008 ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 1 - Da km 0+000 a km 4+355 73 0́55,77

 
 009 ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 2 - Da km 4+665 a km 11+361 107 0́29,34

 
 010 ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 3 - Da km 11+361 a km 12+727 30 4́96,05

 
 011 ASSE PRINCIPALE _  TRATTO 4 - Da km 12+727 a km 17+911 81́ 514,37

 
 012 SOTTOVIA al KM 9+552 23 6́18,76

 
 013 SOTTOVIA al KM 11+418 19 9́64,32

 
 014 SOTTOVIA al KM 14+278 20 4́51,58

 
 015 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM -0+093 SVINCOLO SULLA SS115 8 4́77,18

 
 016 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 0+677 8 4́77,18

 
 017 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00  - AL KM 1+918 9 9́93,18

 
 018 TOMBINO SCATOLARE- PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+912 12 6́71,26

 
 019 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+408 10 2́83,82

 
 020 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+579 13 6́28,22

 
 021 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+836 8 4́77,18

 
 022 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 5+697 14 4́98,22

 
 023 TOMBINO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+131 10 7́95,82

 
 024 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 6+541 15 3́32,14

 
 025 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+789 4 8́60,84

 
 026 TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 7+157 5 5́42,48

 
 027 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 7+320 9 3́65,66

 
 028 PROLUNGAMENTO TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 -  AL KM 7+837 10 0́88,92

 
 029 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+263 9 6́25,44

 
 030 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+779 9 3́36,52

 
 031 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 AL KM 9+086 7 5́58,40

 
 032 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+435 8 4́91,92

 
 033 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+565 11́ 297,68

 
 034 TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+651 16 7́30,72

 
 035 TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+854 11́ 748,34

 
 036 TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 11+641 10 4́30,07

 
 037 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 12+269 7 9́93,56

 
 038 ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 12+751 18 4́53,28

 
 039 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 13+578 10 9́97,68

 
 040 TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 14+001 8 2́93,56

 
 041 TOMBINO SCATOLARE 3.00X2.00 AL KM 14+270 9 9́79,48

 
 042 TOMBINO SCATOLARE 5.00X3.00 AL KM 15+716 14 6́48,58

 
 043 TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 16+123 15 1́42,92

 
 044 TOMBINO SCATOLARE 4.00X3.00 AL KM 16+664 13 4́94,04

 
 045 TOMBINO SCATOLARE 2.50X2.00 AL KM 17+518 12 0́45,60

 
 046 CAMPO BASE C.1 1́ 978 0́33,16

 
 047 CAMPO BASE C.2 1́ 027 8́95,12

 
 048 CANTIERE OPERATIVO 1 794 1́89,82

 
 049 PISTE DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE 398 4́00,00

 
 050 VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. DX 280 3́61,46

 
 051 VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. SX 289 0́20,95

 
 052 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01" 17 1́47,42

 
 053 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01bis" 5 8́31,48

 
 054 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01ROT" 5 9́40,33

 
 055 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01TER" 5 2́92,40

 
 056 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "04" 9 2́37,57

 
 057 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "05" 27 7́06,45

 
 058 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "05bis" 6 4́13,22

 
 059 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "06" 33 0́39,68

 
 060 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "07" 19 8́74,23

 
 061 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "09" 8 6́72,09

 
 062 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "10" 8 4́26,17

 
 063 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "11" 13 6́21,19

 
 064 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "12" 17 2́79,51

 
 065 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "13" 12 1́44,65

 
 066 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "14" 7 5́71,75

 
 067 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "14BIS" 5 2́02,66

 
 068 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "15" 9 6́56,53
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 069 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "16" 9 6́21,63

 
 070 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "17_R1-R2-R2-R4" 13 4́81,59

 
 071 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "18" 11́ 314,61

 
 072 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "19" 15 4́13,40

 
 073 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "20" 13 5́32,05

 
 074 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "21" 8 8́74,95

 
 075 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "22" 9 8́74,06

 
 076 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "23" 12 1́52,13

 
 077 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "24" 7 1́45,65

 
 078 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "24bis" 10 2́26,56

 
 079 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "25" 7 9́62,47

 
 080 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "26" 12 4́84,97

 
 081 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "27" 9 3́25,34

 
 082 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "27 bis" 5 8́83,21

 
 083 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "28" 5 8́90,95

 
 084 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "29" 7 6́59,96

 
 085 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "32" 15 3́74,22

 
 086 VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "33" 6 0́05,56

 
 087 SVINCOLO 1 SULLA SS115 49 1́44,02

 
 088 SVINCOLO 2 SULLA SP 7 53 0́26,70

 
 089 MURI IN C.A. - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx 11́ 617,92

 
 090 MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx 24 1́43,58

 
 091 MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx 7 1́95,38

 
 092 MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx 7 5́27,11

 
 093 MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx 14 6́55,36

 
 094 MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx 16 4́69,73

 
 095 MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx 45 8́15,55

 
 096 MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx 8 2́47,42

 
 097 MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 - Carr. Sx 9 5́94,42

 
 098 MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km10+560 al km 10+623 - Carr. Dx 13 9́11,78

 
 099 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 0+076 AL KM 0+177 - Carr.DX 13 0́55,70

 
 100 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 3+180 AL KM 3+235 - Carr. DX 10 2́32,50

 
 101 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+932 AL KM 6+ 990 - Carr. DX 11́ 577,30

 
 102 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+518 AL KM 6+557 - Carr. DX 8 6́97,30

 
 103 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 7+074 AL KM 7+369 - Carr. DX 24 5́24,10

 
 104 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+651 AL KM 11+596- Carr. DX 10 6́85,70

 
 105 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+772 AL KM 7+815 - Carr. DX 9 2́73,30

 
 106 MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 12+033 AL KM 12+259 - Carr. DX 22 9́57,92

 
 107 PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+116,40 - Carr. DX 17 8́25,55

 
 108 PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX 13 6́84,81

 
 109 PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX 15 7́46,52

 
 110 PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX 10 7́46,66

 
 111 PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+000,10 - Carr. DX 37 9́13,52

 
 112 PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX 11́ 943,21

 
 113 PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+878,04 - Carr. DX 13 5́88,56

 
 114 PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+017,10 - Carr. SX 13 0́09,62

 
 115 CORDOLO dal km 0+265 al km 0+228 SEC.01- Carr. Sx 6 4́16,16

 
 116 SCHERMO MOBILE FONOASSORBENTE 822 7́19,02

Totale SUPER CATEGORIE euro 7 4́25 9́70,53
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 001 SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 4 9́99 0́47,24

 
 002 SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI 0,00

 
 003 SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI 135 3́89,42

 
 004 SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1́ 988 1́81,29

 
 005 SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 25 0́16,58

 
 006 SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO, RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,

MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA 278 3́36,00

Totale CATEGORIE euro 7 4́25 9́70,53
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 001 SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli 386 6́28,44

 
 002 SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari 3 6́12 2́21,93

 
 003 SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni 877 9́33,63

 
 004 SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle 223 3́54,02

 
 005 SIC.01.05 - Depositi 0,00

 
 006 SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche 93 0́31,57

 
 007 SIC.01.08 - Piste di Cantiere 398 4́00,00

 
 008 SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare interferenze 824 9́11,06

 
 009 SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere 525 2́75,90

 
 010 SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale 25 0́16,58

 
 011 SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale 45 9́60,12

 
 012 SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare 778,66

 
 013 SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso 57 5́05,69

 
 014 SIC.04.06 - Attrezzature antincendio 91́ 284,29

 
 015 SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento 53 7́79,14

 
 016 SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere 209 8́89,50

Totale SUB CATEGORIE euro 7 4́25 9́70,53
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N O T E

PREZZIARI UTILIZZATI

SIC.**.**.*** ANAS 2022 Sicurezza SIC.2022 – Rev.0
PA.S.00* Analisi Prezzi
PA.0**-*.***.***.* Analisi Prezzi da Prezziario ANAS 2022 Lavori depurati dell’utile di impresa
S.1.0*.*.*.*  Prezziario Regione Lazio 2020 con adeguamento Istat 2022 utili e spese generali

SIC.PA*.*.*.*  Tariffario Regione Marche 2021 con adeguamento Istat 2022 spese generali ed utili

 
    Data, 24/02/2022

Il Tecnico
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