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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)
Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO  (SpCat 49)
Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO  (Cat 737)

MO.A - Monitoraggio  (SbCat 508)

1 / 1 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.005.2.a GRANULOMETRIA GROSSOLANA - DA 0 A 30 M

SpCap 1 - overflow
SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
50,000 50,000 50,000

SOMMANO ml 50,000

2 / 2 FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
IG.05.015.6 SpCap 1 - overflow

SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
10,000 10,000

SOMMANO cad 10,000

3 / 3 MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN
IG.10.010.015. ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 2
a GUIDE

SpCap 1 - overflow
SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
3450,000 3´450,000 3´450,000

SOMMANO ml 3´450,000

4 / 4 TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI
IG.10.010.001. INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
a SpCap 1 - overflow

SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000

5 / 5 PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC -  PER OGNI ML DI TUBO
IG.10.001.001. INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)
b SpCap 1 - overflow

SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
50,000 50,000 50,000

SOMMANO ml 50,000

6 / 6 MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
IG.10.001.025 SpCap 1 - overflow

SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
138,000 138,000

SOMMANO cad 138,000
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

7 / 7 MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
IG.10.001.025 SpCap 1 - overflow

SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
138,000 138,000

SOMMANO cad 138,000

8 / 8 STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO
IG.10.100.001 GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO - STAZIONE METEO

SpCap 1 - overflow
SpCat 49 - Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO
Cat 737 - Lotto 1 - MONITORAGGIO GEOMORFOLOGICO
SbCat 508 - MO.A - Monitoraggio
1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 overflow 29´916,64

Totale SUPER CAPITOLI euro 29´916,64
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