
LEGENDA
1
2

Sovrastruttura stradale

3 Barriera di sicurezza in acciaio, conforme al DM 223/92 e s.m.i  di
classe H4 B.O. Wm ≤ W5

4

5 Tubo in acciaio, per raccolta  acque di piattaforma  [Vedi
elaborati idraulici specifici]

6 Supporto per tubazioni in acciaio

7 Soletta in c.a.  [Vedi elaborati specifici]
8 Trave metallica  [Vedi elaborati specifici]
9 Trave metallica di spina [Vedi elaborati specifici]
10 Predalles  [Vedi elaborati specifici]
11 Traverso  [Vedi elaborati specifici]
12
13
14

Per le caratteristiche dei materiali vedere la "Tabella materiali"
presente tra gli elaborati generali di ogni lotto

3.1 Barriera di sicurezza in acciaio, conforme al DM 223/92 e s.m.i  di
classe H4 B.O. Wm ≤ W5 integrata con pannelli h=3.00m

Per i riferimenti alle tabelle si vedano le specifiche tavole dei vari lotti.

NOTA:

16

Veletta prefabbricata ad altezza costante

Soletta di fondazione

Riempimento in cls magro
Misto cementato
Rinfianco di materiale arido ben costipato
Piedritti15
Massetto protettivo

17 Impermeabilizzazione (TNT+PVC+TNT)
18 Soletta di copertura
19 Magrone
20 Scavo
21 Conglomerato bituminoso

350 350

800110 110

5050 1020

1120

13
0

60
0

11
0

mi
n.5

20

84
0

20

502.38
p= 2.5% p= 2.5%

As
se

 s
ot

to
vi

a
As

se
 tr

ac
ci

am
en

to
 s

tra
da

2

3

SOTTOVIA - Sezione tipologica su viabilità secondaria L=7.00m

Scala 1:50
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SOTTOVIA - Sezione tipologica su viabilità secondaria L=4.00m

Scala 1:50
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CAVALCAVIA - SEZIONE
TIPOLOGICA  IN CAMPATA

SCALA 1:50
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Sezioni tipo - Opere minori
ELABORATI GENERALI

PROGETTO INFRASTRUTTURA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

MANDATARIA:

MANDANTI:

PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

CODICE PROGETTO

DATA

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO

NOME FILE

APPROVATO

CODICE
ELAB.

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor i

L O 4 0 8 Z E 2 1 0 1

ATI  SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PA898

Dott. Ing. Filippo Pambianco

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Dott. Arch. E.A.E.Crimi
Dott. Ing. M.Panfili
Dott. Arch. P.Ghirelli
Dott. Ing. D.Pelle

Dott. Ing. L.Ragnacci
Dott. Arch. A.Strati
Archeol. M.G.Liseno

Dott. Ing. G.Guiducci
Dott. Ing. A.Signorelli
Dott. Ing. E.Moscatelli
Dott. Ing. A.Belà

Dott. Ing. G.Lucibello
Dott. Arch. G.Guastella
Dott. Geol. M.Leonardi
Dott. Ing. G.Parente

Dott. Ing. P.Agnello

Dott. Ing. N.Granieri
Dott. Ing. F.Durastanti
Dott. Ing. V.Truffini
Dott. Arch. A.Bracchini
Dott. Ing. L.Nani

Dott. Ing. M.Abram
Dott. Ing. F.Pambianco
Dott. Ing. M.Briganti Botta
Dott. Ing. L.Gagliardini
Dott. Geol. G.Cerquiglini

Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. C.Consorti

Dott. Ing. F.Aloe
Dott. Ing. A.Salvemini

Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. G.Pulli
Dott. Ing. F.Macchioni

Dott. Ing. G.Verini Supplizi
Dott. Ing. V.Piunno
Geom. C.Sugaroni

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con

la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)
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