



**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICATIVE:  
Dot. Ing. Mando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
MANDATARIO:  
SINTAGMA  
Dot. Ing. G. Duranti  
Dot. Ing. F. Duranti  
Dot. Ing. A. Duranti  
Dot. Ing. L. Duranti  
Dot. Ing. M. Duranti  
Dot. Ing. S. Duranti  
Dot. Ing. C. Duranti  
Dot. Ing. P. Duranti  
Dot. Ing. R. Duranti  
Dot. Ing. T. Duranti  
Dot. Ing. U. Duranti  
Dot. Ing. V. Duranti  
Dot. Ing. W. Duranti  
Dot. Ing. X. Duranti  
Dot. Ing. Y. Duranti  
Dot. Ing. Z. Duranti

IL GEOLOGICO:  
Dot. Geol. Giorgio Cerquiglini  
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 208

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:  
Dot. Ing. Filippo Farnabico  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dot. Ing. Luigi Mupo

**PROGETTO INFRASTRUTTURA SVINCOLO 8 "Francofonte" Profili longitudinali Rampa 4 e 5**

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	REV. MOD. N. MOD.		
LQ408Z E 2101	NOVA5017RA7P04	B	1:500/1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Nov 2021	S. Scipione	F. Duranti	A. Granieri
B	Emissione	04/2021	S. Scipione	F. Duranti	A. Granieri