



**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francoforte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE: Dott. Ing. Nando Granieri

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIO: SINTAGMA

MANDANTI: Direzione Generale dell'Ente ASST - MANDATI: SINTAGMA

IL GEOLOGICO: Dott. Geol. Giorgio Caprioglio

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Farnocchia

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luigi Mupo

**PROGETTO INFRASTRUTTURA SVINCOLO 8 "Francoforte"**  
Sezioni trasversali rotatoria R2-E Svincolo Est

PROGETTO	113.13	109.87	109.87	109.87	109.87	109.87	109.87	109.87
PROGRESSIVE TERRENO	113.13	109.87	109.87	109.87	109.87	109.87	109.87	109.87
PARZIALI TERRENO	6.04	5.26	5.91	7.27	7.60	7.73	6.87	10.00
QUOTE TERRENO	109.87	104.61	104.27	107.08	107.68	107.87	107.87	107.87
PROGRESSIVE PROGETTO	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
PARZIALI PROGETTO	17.50	1.50	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
QUOTE PROGETTO	109.50	103.50	108.00	104.00	101.00	103.00	106.00	106.00