



SEZIONE N. RA 1	SEZIONE N. RA 2	SEZIONE N. RA 3	SEZIONE N. RA 4	SEZIONE N. RA 5	SEZIONE N. RA 6	SEZIONE N. RA 7	SEZIONE N. RA 8	SEZIONE N. RA 9	SEZIONE N. RA 10	SEZIONE N. RA 11	SEZIONE N. RA 12
OT. PROGETTO: 27.231 DIST. PROC.: 22.496 DIST. PREC.: 2.498 DIST. SUCC.: 1.983	OT. PROGETTO: 27.480 DIST. PROC.: 20.000 DIST. PREC.: 2.496 DIST. SUCC.: 2.496	OT. PROGETTO: 27.731 DIST. PROC.: 22.496 DIST. PREC.: 2.498 DIST. SUCC.: 1.983	OT. PROGETTO: 27.770 DIST. PROC.: 20.479 DIST. PREC.: 1.983 DIST. SUCC.: 1.983	OT. PROGETTO: 27.808 DIST. PROC.: 20.479 DIST. PREC.: 1.983 DIST. SUCC.: 1.983	OT. PROGETTO: 28.046 DIST. PROC.: 40.000 DIST. PREC.: 13.538 DIST. SUCC.: 5.750	OT. PROGETTO: 28.141 DIST. PROC.: 45.120 DIST. PREC.: 5.750 DIST. SUCC.: 14.280	OT. PROGETTO: 28.181 DIST. PROC.: 40.000 DIST. PREC.: 14.280 DIST. SUCC.: 10.163	OT. PROGETTO: 28.249 DIST. PROC.: 40.000 DIST. PREC.: 10.163 DIST. SUCC.: 9.637	OT. PROGETTO: 28.278 DIST. PROC.: 40.000 DIST. PREC.: 10.163 DIST. SUCC.: 9.637	OT. PROGETTO: 28.378 DIST. PROC.: 40.000 DIST. PREC.: 10.163 DIST. SUCC.: 9.637	OT. PROGETTO: 28.417 DIST. PROC.: 40.000 DIST. PREC.: 10.163 DIST. SUCC.: 9.637

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francoforte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICATIVE:
Dot. Ing. Filippo Farnocchia
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A331

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Filippo Farnocchia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARI:
MANDANTI:
IL GEOLOGO:
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTO INFRASTRUTTURA SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" Sezioni trasversali Rampa 4 - Tav. 6 di 18

CODICE PROGETTO: LQ408Z E 2101
NOME FILE: #P4SV3TRAC206P
CODICE ELAB.: V04SV03TRASZ06
REVISIONE: B
SCALA: 1:200

REVISIONE: A
Emissione: 04/2021
DESCRIZIONE: Revisione a seguito di Rapporto di Verifica

REDAZIONE: E. Sospetto, F. Duranton, A. Grandi
VERIFICAZIONE: E. Sospetto, F. Duranton, A. Grandi
APPROVAZIONE: E. Sospetto, F. Duranton, A. Grandi