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SEZIONE 1 SEZIONE 4
PROGRESSIVA  0.00 PROGRESSIVA  60.00
S STERRO m? 119
a  BONIFICA m 6.67
b SCOTICO m 6.67
st MISTO STABILIZZATO  m 5.01
v VEGETALE m 2.71
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PROFILO SEC_96
SEZIONE 2
PROGRESSIVA  20.00
S STERRO m? 098
a  BONIFICA m 6.59
b SCOTICO m 6.59
st MISTO STABILIZZATO  m 5.01
v VEGETALE m 2.80
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SEZIONE 3
PROGRESSIVA  40.00
S STERRO m? 1.0
a  BONIFICA m 6.70
b SCOTICO m 6.70
st MISTO STABILIZZATO  m 5.01
v VEGETALE m 2.69
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor|
ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con
la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana”
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)
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