PROFILO SEC_115 PROFILO SEC_115 PROFILO SEC_115
SEZIONE 13 SEZIONE 17 SEZIONE 21
PROGRESSIVA  240.00 PROGRESSIVA  320.00 PROGRESSIVA  398.23
S STERRO m? 473 S STERRO m? 3.26 u USURA m 9.00
R RIPORTO m? 0.20 R RIPORTO m? 0.52
FD FOSSO DX m? 0.88 FD FOSSO DX m? 0.93
a BONIFICA m 13.78 a BONIFICA m 13.66
b SCOTICO m 13.78 b SCOTICO m 13.66
ba BASE m 9.00 ba BASE m 9.17
bi BINDER m 9.00 bi BINDER m 9.09
st MISTO STABILIZZATO m 9.00 st MISTO STABILIZZATO m 9.33
u USURA m 9.00 u USURA m 9.04
v VEGETALE m 113
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PROFILO SEC_115 PROFILO SEC_115
SEZIONE 14 SEZIONE 18
PROGRESSIVA  260.00 PROGRESSIVA  340.00
S STERRO m? 2.51 S STERRO m? 3.61
R RIPORTO m? 0.13 R RIPORTO m? 0.16
FD FOSSO DX m? 0.66 FD FOSSO DX m? 1.14
a BONIFICA m 12.65 a BONIFICA m 12.06
b SCOTICO m 12.65 b SCOTICO m 12.06
ba BASE m 9.00 ba BASE m 9.17
bi BINDER m 9.00 bi BINDER m 9.09
st MISTO STABILIZZATO m 9.00 st MISTO STABILIZZATO m 9.33
u USURA m 9.00 u USURA m 9.04
v VEGETALE m 2.32
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PROFILO SEC_115 PROFILO SEC_115
SEZIONE 15 SEZIONE 19
PROGRESSIVA  280.00 PROGRESSIVA  360.00
S STERRO m? 2.38 S STERRO m? 4.45
R RIPORTO m? 0.63 FD FOSSO DX m? 1.75
FD FOSSO DX m? 0.63 a BONIFICA m 13.61
a BONIFICA m 13.16 b SCOTICO m 13.61
b SCOTICO m 13.16 ba BASE m 9.00
ba BASE m 9.00 bi BINDER m 9.00
bi BINDER m 9.00 st MISTO STABILIZZATO m 9.00
st h{IJ%L%ASTABILIZZATO m 888 u USURA m 9.00
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T T ] T T ] 1T T ] T 1% Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con
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LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)
PROFILO SEC_115 PROFILO SEC_115 PROG ETTO ESECUT'VO COD~PA898
SEZIONE 16 SEZIONE 20
PROGRESSIVA  300.00 PROGRESSIVA  380.00
PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE
! IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
S STERRO mz 338 S STERRO mz 6.18 EESSZIE-?L:EFSPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI Sttt
L, omo i Dl | T —————
a  BONIFICA m 12.30 b SCOTICO m 13.75 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351 = = Dott Ing.  V.Truffint Dott Ing.  M.Briganti Botta
b SCOTICO m 12.30 ba BASE m 9.00 i /é‘\ Sezio o Dott. Arch.  A.Bracchini Dott. Ing.  L.Gagliardini
ba BASE m 9.17 bi BINDER m 9.00 Eﬂmﬂ 4 o Dott. Ing.  L.Nani Dott. Geol. G.Cerquiglini
bi BINDER m 9.0 st MISTO STABILIZZATO m 9.0 AL O AR | | AT
st MISTO STABILIZZATO m 9.33 u USURA m 9.00 = DOTTORT INGEGNERE Dott. Ing.  G.Guiducci Dott. Ing.  G.Lucibello
u  USURA m 9.04 AN GRANIER! GPInceGNERIA Dott. Ing.  A.Signorelli Dott. Arch. G.Guastella
v VEGETALE m 2.61 LA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA sr! ng. :zg Ii.l\él(e)lsécatelli ggg ﬁgol. “GA-IISZ?g:t?i
— . _ GRE G E RIBIEVTALE Ing.  Abela Ing. G. .
_ SETRORE DELLTAFORMASIONE Dott ﬁ]'g_h' EAECrimi pott.lng. L Ragnacci
— Dott. Arch. P.Ghirelli Archeol. M.G.Liseno
IL GEOLOGO: Dott. Ing.  D.Pelle
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Dotl I3, SSaccon”  Dotiing. A Sawvemini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108 Dott. Ing.  C.Consorti
gy oama | Rii ume Gh Gt
societa diingegnera) Doyt |ng.  F.Macchioni Geom. C.Sugaroni
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco o p o Dott. Ing.  P.Agnello
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo
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