



sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA-GP INGEGNERIA-COOPROGETTI-GDG-ICARIA-OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dot. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIO:
#Sintagma
Dot. Ing. N. Granieri
Dot. Ing. P. Di Stefano
Dot. Ing. M. Di Stefano
Dot. Ing. A. Barozzi
Dot. Ing. L. Di Stefano
Dot. Ing. G. Di Stefano

MANDANTI:
Dot. Ing. G. Di Stefano
Dot. Ing. A. Granieri
Dot. Ing. M. Di Stefano
Dot. Ing. A. Barozzi
Dot. Ing. L. Di Stefano
Dot. Ing. G. Di Stefano

IL GEOLOGO:
Dot. Geol. Giorgio Caprangini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 208

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Filippo Farnambico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° AL373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Ing. Luigi Mupo

PROGETTO INFRASTRUTTURA VIABILITA' SECONDARIA sec. 125
Sezioni trasversali - Tav. 3 di 3

CODICE PROGETTO: **LQ408Z E 2101** NOME FILE: **30445437RAG203B** REVISIONE: **B** SCALA: **1:200**

PRODOTTO: **LQ408Z E 2101** CODICE ELAB.: **S04P343TRASZ03**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Nov. 2021	S. Spagnolo	F. Duranton	A. Granieri
B	Emissione	Ott. 2021	S. Spagnolo	F. Duranton	A. Granieri