



**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dott. Ing. Nando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
MANDATARIA:  
Dott. Ing. N. Granieri  
Dott. Ing. F. Durastanti  
Dott. Ing. V. Truffini  
Dott. Arch. A. Bracchini  
Dott. Ing. L. Namì  
Dott. Ing. M. Abram  
Dott. Ing. F. Pambianco  
Dott. Ing. M. Bigazzi Botta  
Dott. Ing. L. Giardini  
Dott. Geol. G. Cerquigni

MANDANTI:  
Dott. Ing. G. Guaducci  
Dott. Ing. A. Signorelli  
Dott. Ing. E. Moscatelli  
Dott. Ing. A. Bella  
Dott. Arch. E. A. E. Ciani  
Dott. Ing. M. Pirelli  
Dott. Arch. F. Ghella  
Dott. Ing. D. Pelle  
Dott. Ing. G. Lucibello  
Dott. Arch. G. Guastella  
Dott. Geol. M. Leonardi  
Dott. Ing. G. Parente  
Dott. Ing. L. Ragnacci  
Dott. Arch. A. Strati  
Architet. M. G. Liseno

IL GEOLOGO:  
Dott. Geol. Giorgio Cerquigni  
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dott. Ing. Filippo Pambianco  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Luigi Mupo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:  
INGEGNERE  
Federico  
CUNASTAZZI  
Cura e direzione tecnica  
A 644  
Provincia di TERNI

**PROGETTO INFRASTRUTTURA VIABILITA' SECONDARIA sec. 126**  
Sezioni trasversali - Tav. 3 di 17

CODICE PROGETTO	PROGETTO	LVY. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
L04082	E	2101		S04PS44TRAS203B	B	1:200
CODICE ELAB.	S04PS44	TRA	SZ03			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
B	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Nov 2021	S.Scopetta	F. Durastanti	N.Granieri	
A	Emissione	Giu 2021	S.Scopetta	F. Durastanti	N.Granieri	