



sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: **MARIO GRANIERI**

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dir. Ing. Mario Granieri	Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. A. Marenco
Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. F. Marenco
Dir. Ing. A. Marenco	Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. M. Marenco
Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. A. Marenco	Dir. Ing. F. Marenco

MANDANTI:

Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. G. Di Cesare
Dir. Ing. A. Marenco	Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. F. Marenco
Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. A. Marenco	Dir. Ing. M. Marenco
Dir. Ing. F. Marenco	Dir. Ing. G. Di Cesare	Dir. Ing. A. Marenco

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Carpi
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 208

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Farnicchia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

PROGETTO INFRASTRUTTURA VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis
Sezioni trasversali - Tav. 3 di 3

PROGETTO	LV. MOD.	N. MOD.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LC408Z	E	2101	304P549RAG203P	B	1:200
CODICE E-LIN.			S04P549TRASZ03		
B	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Nov 2021	S. Scoppetta	F. Duranti	A. Granieri
A	Emissione	Ott 2021	S. Scoppetta	F. Duranti	A. Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO