



NOTE:
 1) Per le scelte materiali fare riferimento all'elaborato TIPOLOGICO/GENERICI.
 2) La strada viene eseguita con pinnelli asfaltici in c.a. con investimenti in mattoni collocati in posizione tale da garantire gli spessori strutturali riportati in capitolato e saranno completati da ampie opere di arredo nei contesti da definire nella parte posteriore del progetto.
 3) Per i dettagli relativi alle barriere di sicurezza e in relazione alle opere di contenimento vedere le sezioni tipo stralci e gli allegati "Struttura e barriere di sicurezza".
 4) Per il sistema di drenaggio acque di piattaforma del marciapiede vedere la planimetria stralci e gli elaborati di sezione tipo.

sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francavilla" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)

PROGETTO ESECUTIVO con **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 SPECIALE/DIRIGENTE: Dott. Ing. Nando Granieri
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA: **Sintagma**
 MANDANTE: **COOPROGETTI**
 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **ICARIA**
 VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **TTD**

VIADOTTI VIADOTTO MARGI - CARR. DX
Pianta generale

PROGETTO	LV. PROJ.	N. PROJ.	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA
LO4082	E	2101	TD405519PL01B	B	1:500
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Revisione a seguito istruttoria Anas	Set 2021	Z. Pizzol	F. Durastanti	N. Granieri
A	Emissione	Giul 2021	Z. Pizzol	F. Durastanti	N. Granieri