



VOLUME MISTO CEMENTATO PARI A 3500 mc

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI-GDG- ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICAZIONE:

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:

IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OPERE IN SOTTERRANEO
GALLERIA ARTIFICIALE FRANCOFONTE: IMBOCCO SUD
Imb S - Muri in T.R. - Planimetria, pianta, profilo e sezioni trasversali

PROGETTO	LV. PROJ.	N. PROJ.	REVISIONE	SCALA:
LQ4082E	2101	104GA02OSTDIO6	C	Varie

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Nov 2021	M.Rinaldi	E.Mancoske	A.Grandori
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS	Set 2021	M.Rinaldi	E.Mancoske	A.Grandori
A	Emissione	Ott 2021	M.Rinaldi	E.Mancoske	A.Grandori