



NOTA: PER LA TABELLA MATERIALI VEDERE ELABORATO: T03EG04GENSC01.dwg

sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francforte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI-GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALETTORIE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARI:
Dott. Ing. G. Quaresima
Dott. Ing. A. Agostini
Dott. Ing. G. Marone
Dott. Ing. A. B. Conti
Dott. Ing. F. Di Stefano
Dott. Ing. C. P. P.

IL GEOLOGICO:
Dott. Geol. Giorgio Cerzagliani
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Farnabico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mago

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:
Dott. Ing. Nando Granieri
Dott. Ing. G. Quaresima
Dott. Ing. A. Agostini
Dott. Ing. G. Marone
Dott. Ing. A. B. Conti
Dott. Ing. F. Di Stefano
Dott. Ing. C. P. P.

LOTTO 4
OPERE D'ARTE MINORI
SOTTOVIA (AL KM 6+374 EX LOTTO 7)
Carpenteria sottovia ed imbocchi
Carpenteria muri

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LQ408Z E 2101	QUESTIONARIO T04ST04STRCP02	B	Come indicato
REV-B	Revisione a seguito istruttoria Anas - Set 2021	Set 2021	
REV-A	Emissione	Set 2021	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO