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DOPPIA GUAINA

BITUMINOSA (Sp.= 3+4 mm)

MASSETTO DI PROTEZIONE ARMATO

CON RETE ELETTROSALDATA ø6/20x20

DOPPIA GUAINA

BITUMINOSA (Sp.= 3+4 mm)

DETTAGLIO
IMPERMEABILIZZAZIONE
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MURI D'ALA sp.160cm
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Giunto Water-Stop
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Massetto di protezione armato con r.e.s. ø6/20x20 e doppia
guaina bituminosa 3+4mm
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1815Opera da realizzare in fase 2
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Massetto di protezione armato con r.e.s. ø6/20x20 e doppia
guaina bituminosa 3+4mm
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 QUADRO D'UNIONE
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NOTA: PER LA TABELLA MATERIALI VEDERE ELABORATO: T03EG04GENSC01.dwg

LOTTO 4
OPERE D'ARTE MINORI

SOTTOVIA (AL KM 3+994 EX LOTTO 8)

EmissioneREV-A

T 0 4

Revisione a seguito istruttoria Anas - Set 2021REV-B

1 : 50B

Set 2021

Carpenteria scatolare - Sezione Logitudinale
Carpenteria sottovia ed imbocchi

Giu 2021 M.Crea F. Durastanti N.Granieri

M.Crea F. Durastanti N.Granieri

T04ST09STRCP01

S T 0 9 S T R C P 0 1

1 : 50

Sezione Longitudinale Sottovia - Carpenteria - sx
CP1sx

1 : 50

Sezione Longitudinale Sottovia - Carpenteria - dx
CP1dx
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