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SCALA 1 : 580
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Per la tabella materiali fare riferimento all'elaborato TO4EG04GENSCO01
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor i

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con
la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana”

LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

coo.PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n® A351
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IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini

Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°® 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373
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VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CAURASTANE

mw g
G

MANDATARIA:
° N.Granieri Dott. Ing.  M.Abram
" s‘niagma F.Durastanti Dott. Ing.  F.Pambianco
V. Truffini Dott. Ing.  M.Briganti Botta
A.Bracchini Dott. Ing.  L.Gagliardini
L.Nani Dott. Geol. G.Cerquiglini
MANDANTI:
G.Guiducci Dott. Ing.  G.Lucibello
GPInGEGNERIA A.Signorelli Dott. Arch. G.Guastella
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA sil E.Moscatelli Dott. Geol. M.Leonardi
A.Bela Dott. Ing.  G.Parente
E.A.E.Crimi Dott. Ing.  L.Ragnacci
M.Panfili Dott. Arch. A.Strati
P.Ghirelli Archeol. M.G.Liseno
D.Pelle
GEOTECHNI D.Carlaccini Dott. Ing.  F.Aloe
GD BESIGN GROU g‘.g?)(r:]i%rr]‘:i Dott. Ing.  A.Salvemini
y V.Rotisciani Dott. Ing.  G.Verini Supplizi
%’ ICARIA G Pull Dott. Ing,  V.Piunno
SheER.cHngeaneley F.Macchioni Geom. C.Sugaroni
OMNISERVICE P.Agnello
( ) ENeINIIRING
TTO:

OPERE D'ARTE MINORI

ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215
Armatura spalla SP2 - fase 2: Tav 1 di 3
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