



**anas** GRUPPO IRI ITALIANI  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francoforte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD: PA898

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: **ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDC - ICARIA - OMNISERVICE**

PROGETTISTE SPECIALISTICHE:  
 - **STRUTTURE**: Ing. Nando Cariceni  
 - **GEOTECNICO**: Ing. Nando Cariceni  
 - **PROTEZIONE CIVILE**: Ing. Nando Cariceni

MANDATARIA: **Sintagma**  
 - **STRUTTURE**: Ing. Nando Cariceni  
 - **GEOTECNICO**: Ing. Nando Cariceni  
 - **PROTEZIONE CIVILE**: Ing. Nando Cariceni

MANDATARI:  
 - **STRUTTURE**: Ing. Nando Cariceni  
 - **GEOTECNICO**: Ing. Nando Cariceni  
 - **PROTEZIONE CIVILE**: Ing. Nando Cariceni

IL GEOLOGO:  
 Dott. Geo. Giorgio Cortisgigli  
 Ordine dei Geologi della Regione Umbra n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
 Dott. Ing. Filippo Parronaro  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° 41373

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 Dott. Ing. Luigi Mura

**OPERE D'ARTE MINORI**  
**TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+676**  
Pianta, profili e sezioni - Tav. 2/3

CODICE PROGETTO	PROGETTO	REV. 01	PROG.	ELAB.	REVISIONE	SCALA:
L0408Z E 2101	L0408Z E 2101				B	1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Novembre 2021	F. Mucchini	V. Mucchini	A. Orlandi
A	Emissione	Ottobre 2021	F. Mucchini	V. Mucchini	A. Orlandi