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RELAZIONE DI CALCOLO

1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il calcolo ed il dimensionamento del muro OS10 previsto relativo
alla progettazione del Lotto 4 del “Collegamento autostradale Ragusa-Catania: ammodernamento a n® 4
corsie della s.s. 514 di Chiaramonte” e della “s.s. 194 ragusana dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo
con las.s. 114”

Il muro si sviluppa dalla progressiva pk 12+816.50 a pk 12+878.50.

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata determinate
dall’interazione terreno — struttura con I'aggiunta delle azioni sismiche derivanti dall’applicazione della
Normativa D.M. del 14 gennaio 2008 — Norme tecniche per le costruzioni. Le verifiche eseguite nel
presente elaborato fanno riferimento allo stesso D.M. del 2008.

Figura 1. Planimetria dell’opera
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Figura 2. Profilo longitudinale
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Figura 3: sezione trasversale dell'opera
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto e stato redatto sulla base delle seguenti normative e standard progettuali:

e D.M. 14 gennaio 2008 — pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 — “Approvazione

delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

e Circolare n.ro 617 del 2 febbraio 2009 — “Istruzioni per I'applicazione delle Nuove Norme tecniche

per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”;

e UNI EN 1992-1-1:2005: “Eurocodice 2 — Progettazione delle strutture di calcestruzzo — parte 1 —

Regole generali e regole per edifici”;
e UNIEN 206-1 ottobre 2006 — “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformita”;

e UNI EN 11104 marzo 2004 — “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformita”,

Istruzioni complementari per I'applicazione delle EN 206-1;
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo per magrone

|CI355e di resistenza minima: Corin | C12/15 |

Elevazione muri

Conforme alla norma UNI EN 206-1/UNI 11104 Classe di esposizione
cemento resistente ai solfati secondo UNI 9156 XA2
Classe di resistenza minima: Comin C32/40
Classe di consistenza S 54
Dimensione max aggregati Dinax 25 mm
Classe di contenuto in cloruri Cl 0.20
Copriferro C 40
Fondazioni
Conforme alla norma UNI EN 206-1/UNI 11104 Classe di esposizione
cemento resistente ai solfati secondo UNI 9156 XA2
Classe di resistenza minima: Crnin C32/40
Classe di consistenza S 54
Dimensione max aggregati Dirax 30 mm
Classe di contenuto in cloruri Cl 0.20
Copriferro c 40
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Pali
Conforme alla norma UNI EN 206-1/UNI 11104 Classe di esposizione
cemento resistente ai solfati secondo UNI 9156 XA2
Classe di resistenza minima: Crnin C32/40
Classe di consistenza S S4
Dimensione max aggregati Diax 25 mm
Classe di contenuto in cloruri Cl 0.20
Copriferro C 60

Armatura ordinaria

Acciaio per armatura ordinaria:

Acciaio in barre ad aderenza miglioara tipo B450C controllato in stabilimento:

Tensione caratteristica di snervamento fyk =450 |'\\.|,.I’mm2
Tensione caratteristica di rottura: fi =540 |'\\.|,.I’mm2
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Berlinesi di micropali per opere provvisionali

Calcestruzzo:
{Conforme alla morma UNI EN 206-1/UNI 11104)

Classe di resistenza minima: Crriin C25/30

Classe di consistenza S 55

Acciaio per carpenteria metallica:
(Secondo norma UNI EN 10025)

Acciaio per micropali - S355J0:

Tensione caratteristica di snervamento fyk > 355 N/m m’

Tensione caratteristica di rottura: fix =510N/m m?

Profili commerciali ed elementi non saldati - S275:

Tensione caratteristica di snervamento ok >275 N/mm’

Tensione caratteristica di rottura: fi =430 N/m m*

Calcestruzzo spruzzato (spritz-beton):
(Conforme alla norma UMNI EN 206-1/UNI 11104)

Classe di resistenza minima: Comin C25/30

Classe di consistenza S 55

Acciaio per rete elettrosaldata:

Acciaio in barre ad aderenza miglioara tipo B450A controllato in stabilimento:

Tensione caratteristica di snervamento ok =450 N;’mmz
Tensione caratteristica di rottura: fu =540 I'\.I,v'mmz
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Tiranti di ancoraggio provvisionali

Boiacca di cemento:
(Conforme alla norma UNI EN 206-1/UNI 11104)

Classe di resistenza minima: Conin C25/30

Cemento tipo CEMII /A -L A42.5R

Acciaio armonico stabilizzato per trefoli:

Tensione caratteristica di rottura fou > 1860 N/m m>

Tensione caratteristica all'1% di deformazione totl  fuu =1670N/m me
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4 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Si riportano i parametri di resistenza e deformabilita assunti nel calcolo in accordo con i risultati dei
sondaggi riportati nella relazione geotecnica.

Unita geologiche descrizione Unita geotecniche litotipo I 5 < q:
[kN/m’] [kPa] [
- - " Alluvioni
a Alluvioni fluviali a_fine (grana fine) 18 10 26.5
Tabella 1: Caratterizzazione geotecnica
Di seguito le sezioni geotecniche di riferimento per I'opera in oggetto.
—\——"’_————-—.._.
7 =41 —
e T T
j [ 3 C; =]
=7 Q & [
r\g QM "6 a|l
gL|lgl o
= |~ e U
n 0 -~
Figura 4: Sezioni geotecniche per I'opera in esame
L'opera non é interessata dalla falda.
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5 VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

La vita nominale di un'opera strutturale Vy & intesa come il numero di anni nel quale la struttura,
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale e
destinata.

La costruzione in oggetto e classificabile, secondo il DM 2008, come "Opera ordinaria, ponti, opere
infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale", per la quale viene prevista
una vita nominale = 50 anni.

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o di
un eventuale collasso, la costruzione e definita di Classe 1V, ossia afferente a ” Costruzioni con funzioni
pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di
calamita. Industrie con attivita particolarmente pericolose per I'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui
al D.M. 5 novembre 2001, n.6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di
tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresi serviti da
strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di
comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti
e a impianti di produzione di energia elettrica.”

In virtu di quanto affermato, il periodo di riferimento per la valutazione delle azioni sismiche risulta
dal prodotto della vita nominale per la classe d'uso:

Ve=Vy-Cy=30-20=100
cui compete un valore del tempo di ritorno pari a:

Ve 100 g '
“ m(l-5) m@-0.10) annt
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6 AZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO

Per la caratterizzazione dell’azione sismica sull’ opera si e fatto riferimento alle seguenti coordinate
geografiche:

Longitudine 15°0'1"44 E
Latitudine 37°17'11"40N
Comune: LENTINI (SI)

Si riporta di seguito il riepilogo della caratterizzazione sismica del territorio, i valori delle accelerazioni
di picco e gli altri parametri necessari alla definizione degli spettri di progetto, per i diversi stati limiti da
analizzare:

e vitanominale Vy=50 anni
e classe d’'uso \Y
e coefficiente d’uso Cu=20

e periodo di riferimento per I'azione sismica Vg = Vn x Cy =100 anni

Tabella 6.1: Parametri sismici per la definizione dello spettro di progetto.

Per le analisi in condizioni sismiche si riferisce ai seguenti parametri:

N.T.C. 2008 -NTC 2018

SLY SLD
Accelerazione al suolo ag [mds™2] |3.E?E| | |1.EI¢12 |
Arocelerazione al zualo ag [% dig] 0.375 0106
b aszimo fattare amplificazione spettro arizzantals FO 2246 2064
Perioda inizio tratto spettro a velocitd costanteT o 0.4E3 0308
Tipo di zattozualo - Coefficiente stratigrafica Sz TipaB =+~ ||1.048 1.200

Coefficiente amplificazione tapoagrafica ST T1 w
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7 METODO DI CALCOLO

L'analisi strutturale del muro di sostegno a fondazione diretta e stata condotta attraverso modelli di
calcolo a mensola con incastro nella platea di fondazione (analisi del paramento) e con incastro nel
paramento (analisi della fondazione lato valle e lato monte). Vista la geometria dell’opera a prevalente
sviluppo longitudinale e le condizioni al contorno, le analisi e verifiche sono state effettuate prendendo
in considerazione una porzione di muro corrispondente ad una larghezza unitaria.

Si riporta inoltre di seguito una breve sintesi della procedura proposta per il calcolo delle spinte
orizzontali agenti sulla parete dell’'opera di sostegno e delle azioni verticali agenti sulla zattera di
fondazione.

7.1 COMBINAZIONI DI CARICO
Per le verifiche dei muri sono state considerate le sollecitazioni risultanti dalle azioni applicate
direttamente sull’opera proveniente dalla spinta delle terre e gli eventuali carichi dovuti al traffico.

Le combinazioni di calcolo sono state effettuata secondo quanto disposto dal D. M. 14.01. 2008; in
particolare sono state considerate:

combinazione fondamentale (SLU):

Yo1' G +76 - G, +7 'P+7Q1 ‘Qy +7Q2'l//02'Qk2+7Q3"//03 Qu Fee
combinazione sismica:
E+G +G,+P+y, - Q+y,, - Q, +...

combinazione Frequente (SLE reversibile):

G +Gy+ P+ - Qutyy Qutw,; Qs +..

combinazione quasi permanente (SLE per gli effetti a lungo termine):

G +G,+ P+, Qu Wy Qu + Wy Qs+

La normativa prevede che i diversi set di coefficienti di sicurezza parziali siano scelti nell’ambito di due
approcci progettuali distinti ed alternativi definiti, rispettivamente, dalla normativa: “Approccio 1” ed
“Approccio 2”.

Nella presente progettazione si € adottato I’Approccio 1 che prevede due diverse combinazioni di set
di coefficienti: la prima combinazione risulta pil severa nei confronti del dimensionamento strutturale
delle opere a contatto con il terreno; la seconda combinazione risulta piu gravosa nei riguardi del
dimensionamento geotecnico. Le combinazioni sono le seguenti:

Combinazione 1: A1+M1+R1 (STR)

Combinazione 2: A2+M2+R2 (GEO).

Le verifiche geotecniche nei confronti delle azioni sismiche sono effettuate impiegando i parametri
geotecnici e le resistenze di progetto con i valori dei coefficienti parziali dell’Approccio 1, Combinazione
2 e ponendo pari all’'unita i coefficienti parziali sulle azioni.
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| coefficienti parziali di sicurezza delle azioni, adottati nelle combinazioni, sono differenti a seconda
che le azioni si debbano combinare per verifiche strutturali o geotecniche (rispettivamente Al, A2 e

Coefficiente EQU' A1(STR) | A2 (GEO)
parziale ye
carichi permanenti favorevoli vo1 0.90 1.00 1.00
sfavorevoli 1.10 1.35 1.00
carichi perm. non favorevoli 0.00 0.00 0.00
strutturali 2 sfavorevoli V62 1.50 1.50 1.30
carichi da traffico favorevoli. Ya 0.00 0.00 0.00
sfavorevoli 1.35 1.35 1.15
carichi variabili favorevoli_ ‘o 0.00 0.00 0.00
sfavorevoli ! 1.50 1.50 1.30
distorsioni e favorevoli 0.90 1.00 1.00
g:zzg't'tic'taz'm' di sfavorevoli Vet 1.00° 1.00* 1.00
ritiro, viscosita, AT, favorevoli 0.00 0.00 0.00
cedimenti vincolari sfavorevoli Ve Va3 Yoty 1.20 1.20 1.00

'se I'equilibrio non coinvolge il terreno, altrimenti si applica GEO
2 se risultano compiutamente definiti si possono considerare permanenti
% 1.30 per instabilita delle strutture precompresse

EQU).  *1.20 per effetti locali

Tabella 2. Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni

Ai fini delle verifiche delle fondazioni, sono definiti dei coefficienti parziali per i parametri geotecnici
(M1 ed M2) riassunte di seguito:

ffici
Cc3e iciente M1 M2
parziale ym
‘ i| tan
Tangente deI.I angolo di ' g Yo 1.0 195
resistenza al taglio o'k
Coesione efficace c' Ye 1.0| 1.25
Resistenza non drenata Cuk Yeu 1.0 1.4
Peso dell'unita di volume Y Yy 1.0 1.0

Tabella 3. Coefficienti parziali di sicurezza per i parametri geotecnici

Le opere in oggetto presentano una fondazione diretta, per cui deve essere effettuata la verifica di
equilibrio di corpo rigido (EQU).
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7.2  SOFTWARE DI CALCOLO

Le verifiche geotecniche e strutturali dell’opera di sostegno sono state eseguite mediante il software
MAX 15 sviluppato da Aztec.
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8 ANALISI DEI CARICHI

8.1 AZIONI DI CALCOLO

Il calcolo & stato condotto tenendo conto delle seguenti azioni agenti sull’opera:

peso proprio della struttura;

e peso del terreno a monte dell’opera;
e spinta del carico variabile stradale;

e spinte del terreno a monte dell’opera;

e incremento di spinta sismica del terreno a tergo del muro;

forze di inerzia della struttura e del terreno solidale con I'opera.

Le azioni suddette vengono di seguito esplicitate.

8.2 PESO PROPRIO DELLA STRUTTURA

Il peso dei vari elementi strutturali sono stati calcolato considerando:
Peso specifico calcestruzzo yas = 25 KN/m3

Il terreno preso in considerazione ¢ il terreno gravante sulla platea di fondazione a monte, costituito
dal materiale di riempimento il cui peso per unita di volume & pari a y: = 19 kN/m3.

8.3 SPINTA DEL CARICO VARIABILE STRADALE

Intendendo per q il carico variabile per metro lineare di proiezione orizzontale, si determina la spinta
orizzontale sulla parete come risultante delle pressioni orizzontali in ogni concio, calcolate come:

o,=q-K
Nella progettazione in oggetto, si considera un sovraccarico stradale pari a 20 kN/m?2.

8.4 SPINTA STATICA DEL TERRENO A MONTE DEL MURO

La teoria di Coulomb considera l'ipotesi di un cuneo di spinta a monte dell’'opera che si muove
rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Dall'equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il
terreno esercita sull'opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette l'esistenza di attrito fra il
terreno e la parete, e quindi la retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale alla parete stesso di
un angolo di attrito terra-parete.

L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume v, su una parete di altezza H,
risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente).
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1 2
S=—-y-H>-K
5 ;

Ka rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau,
espresso come

sin* (S + @)

. . 0.5
sin(@+0)-sn(@p—¢)
sm( f—o(-sin( f+¢)

dove ¢ ¢ I'angolo d'attrito del terreno, 3 rappresenta I'angolo che la parete forma con |'orizzontale (3

= 90° per parete verticale), 5 € I'angolo d'attrito terreno-muro, ¢ € l'inclinazione del terrapieno rispetto
all'orizzontale.

Ka =

sin® B -sin( f—9)- 1+(

La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno-muro & rispetto alla normale al muro.

Il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice in alto. Il punto di
applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni (1/3 H
rispetto alla base della parete).

8.5 INCREMENTO DI SPINTA SUL MURO DOVUTO AL SISMA
In condizioni sismiche I'entita e la distribuzione delle spinte del terreno sul muro dipendono
dall’intensita del sisma, dalla risposta locale del terreno di fondazione e dalla deformabilita dell’opera.

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-
Okabe (cui fa riferimento la Normativa ltaliana).

La Normativa Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma nel modo
seguente.

Detta ¢ l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e f l'inclinazione della parete rispetto alla
verticale, si calcola la spinta S’ considerando un'inclinazione del terrapieno e della parte pari a

’

e =e+0 P =Pp+0

dove 6 = arctg(kn/(1tky)) essendo ki il coefficiente sismico orizzontale e ky il coefficiente sismico
verticale, definito in funzione di k.

In presenza di falda a monte, 6 assume le seguenti espressioni:

Terreno a bassa permeabilita

Ysat kh )

0= arctan(
Ysat = Yw 1 t kv

Terreno a permeabilita elevata

Y kp
6 = arctan (— —)
Ysat = Yw 1 t kv
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Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche I'incremento di spinta da applicare & espresso da
AS =AS'-S
dove il coefficiente A vale

_ cos*(B +6)
" cos2BcosH

In presenza di falda a monte, nel coefficiente A si tiene conto dell'influenza dei pesi di volume nel
calcolo di 6.

Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il calcolo della spinta, il coefficiente A viene posto pari
al.

Tale incremento di spinta & applicato a meta altezza della parete di spinta nel caso di forma
rettangolare del diagramma di incremento sismico, allo stesso punto di applicazione della spinta statica
nel caso in cui la forma del diagramma di incremento sismico & uguale a quella del diagramma statico.

Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali e verticali che si
destano per effetto del sisma. Tali forze vengono valutate come

Fih = knW Fiv = £k\W

dove W ¢ il peso del muro, del terreno soprastante la mensola di monte ed i relativi sovraccarichi e va
applicata nel baricentro dei pesi.

I metodo di Culmann tiene conto automaticamente dell'incremento di spinta. Basta inserire
nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia del cuneo di spinta. La superficie di rottura nel caso di sisma
risulta meno inclinata della corrispondente superficie in assenza di sisma.

8.6 AZIONE DEI VEICOLI IN SVIO

L'azione di svio dei veicoli e stata considerata secondo le indicazioni fornite al punto 3.6.3.3.2 del DM
14/01/2008, nel quale si dichiara che in assenza di dati specifici “si puo tener conto delle forze causate
da collisioni accidentali sugli elementi di sicurezza attraverso una forza orizzontale equivalente di
collisione di 100 kN”. La forza, agente nel piano orizzontale in direzione trasversale a quella di sviluppo
del muro, & stata considerata applicata alla quota di 1.0 m dal piano di marcia, equivalenti a 0.90 m da
estradosso cordolo.

Considerando che per determinare la sezione resistente di paramento ¢ lecito diffondere tale forza in
direzione verticale con inclinazione di 45°, e che il muro di sostegno pil basso ha paramento alto circa
2.0 m, risulta che la larghezza collaborante per la forza di normativa sia pari a 4 m. L'azione da
considerare nelle verifiche risulta pertanto pari a 100/4 = 25 kN.

A favore di sicurezza, I'entita di tale azione e stata mantenuta invariata anche nel calcolo dei muri di
sostegno di maggiore altezza.
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9 VERIFICHE GEOTECNICHE E STRUTTURALI

Il presente paragrafo illustra i criteri generali di verifica adottati per le verifiche geotecniche e
strutturali condotte nel progetto. Ulteriori dettagli di carattere specifico, laddove impiegati, sono
dichiarati e motivati nelle relative risultanze delle verifiche. Tutte le tipologie di muro sono state
verificate: i singoli calcoli hanno riguardato quelle sezioni trasversali che in generale appaiono piu
onerose nei confronti delle singole verifiche (altezze massime) e quelle piu rappresentative.

9.1 METODO DI CULMANN

I metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. La differenza
sostanziale & che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico
uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il
coefficiente di spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare situazioni con profilo di forma
generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di
Coulomb, risulta piu immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. || metodo di
Culmann, nato come metodo essenzialmente grafico, si & evoluto per essere trattato mediante analisi
numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di tentativo). Come il metodo di Coulomb
anche questo metodo considera una superficie di rottura rettilinea.

| passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:

- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione @ rispetto all'orizzontale) e si considera il
cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal
profilo del terreno;

- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioé peso proprio (W), carichi sul terrapieno,
resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo
la parete (A);

- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare |'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima.

La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo maggiore dell'angolo
d'attrito del terreno.

Nei casi in cui & applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico uniformemente
distribuito) i risultati ottenuti col metodo di Culmann coincidono con quelli del metodo di Coulomb.

Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando I'espressione della spinta S rispetto
all'ordinata z. Noto il diagramma delle pressioni & possibile ricavare il punto di applicazione della spinta.

9.2 VERIFICA AL RIBALTAMENTO

La verifica al ribaltamento si effettua in sostanza come equilibrio alla rotazione di un corpo rigido
sollecitato da un sistema di forze, ciascuna delle quali definita da un'intensita, una direzione e un punto
di applicazione.

Le forze che vengono prese in conto sono le seguenti:

e Spinta attiva complessiva del terrapieno a monte.
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e Spinta passiva complessiva del terrapieno a valle.
e Spinta idrostatica dell'acqua della falda a monte, a valle e sul fondo.

e Forze esplicite applicate sul muro in testa, sulla mensola area a valle e sulla mensola di

fondazione a valle.
e Peso proprio del muro composto con l'eventuale componente sismica.

e Peso proprio della parte di terrapieno solidale con il muro composto con l'eventuale

componente sismica.

Di ciascuna di queste forze verra calcolato il momento, ribaltante o stabilizzante, rispetto ad un punto
che e quello pil in basso dell'estremita esterna della fondazione a valle.

Ai fini del calcolo del momento stabilizzante o ribaltante, esso per ciascuna forza & ottenuto dal
prodotto dell'intensita della forza per la distanza minima tra la linea d'azione della forza e il punto di
rotazione.

Il coefficiente di sicurezza al ribaltamento € dato dal rapporto tra il momento stabilizzante
complessivo e quello ribaltante.

Deve quindi essere verificata la seguente diseguaglianza:

ZMr

Z|m3

—

I momento ribaltante M, & dato dalla componente orizzontale della spinta S, dalle forze di inerzia del
muro e del terreno gravante sulla fondazione di monte (caso di presenza di sisma) per i rispettivi bracci.
Nel momento stabilizzante interviene il peso del muro (applicato nel baricentro) ed il peso del terreno
gravante sulla fondazione di monte. Per quanto riguarda invece la componente verticale della spinta
essa sara stabilizzante se I'angolo d'attrito terra-muro & € positivo, ribaltante se 5 & negativo. & &
positivo quando ¢ il terrapieno che scorre rispetto al muro, negativo quando € il muro che tende a
scorrere rispetto al terrapieno (questo puo essere il caso di una spalla da ponte gravata da carichi
notevoli). Se sono presenti dei tiranti essi contribuiscono al momento stabilizzante.

Questa verifica ha significato solo per fondazione superficiale e non per fondazione su pali.

9.3 VERIFICA ALLO SCORRIMENTO

Per la verifica a scorrimento del muro lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di
tutte le forze parallele al piano di posa che tendono a fare scorrere il muro deve essere minore di tutte
le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo scivolamento, secondo un certo
coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento sisulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle
forze resistenti allo scivolamento F; e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere il muro F,
risulta maggiore di un determinato coefficiente di sicurezza ns
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=1

|

Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e
la componente delle forze d'inerzia parallela al piano di fondazione.

La forza resistente e data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della
fondazione. Detta N la componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in
fondazione e indicando con df l'angolo d'attrito terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-
fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente pud esprimersi come

F. = Ntan §; + c,B,

Nel caso di fondazione con dente, viene calcolata la resistenza passiva sviluppatasi lungo il cuneo
passante per lo spigolo inferiore del dente, inclinato dell'angolo p (rispetto all'orizzontale). Tale cuneo
viene individuato attraverso un procedimento iterativo. In dipendenza della geometria della fondazione
e del dente, dei parametri geotecnici del terreno e del carico risultante in fondazione, tale cuneo puo
avere forma triangolare o trapezoidale. Detta N la componente normale del carico agente sul piano di
posa della fondazione, Q l'aliquota di carico gravante sul cuneo passivo, S, la resistenza passiva, L.
I'ampiezza del cuneo e indicando con s I'angolo d'attrito terreno-fondazione, con c, I'adesione terreno-
fondazione e con B, la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente pud esprimersi come

F. = (N - Q) tan§; S, + c,L,

con

La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta
al terreno posto a valle del muro. In tal caso, pero, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato
opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si pud considerare ai fini della verifica a scorrimento
non pud comungque superare il 50 percento.

Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, ds, diversi autori suggeriscono di assumere un
valore di of pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazione.

9.4 CAPACITA PORTANTE DEL TERRENO DI FONDAZIONE

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi
trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a nq. Ciog, detto Q,, il carico limite ed
Rla risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.
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L'espressione del carico ultimo e data dalla relazione:

q, = cNescdcic + qNgsqdgiq + 0.5ByN,s,d, i,
In questa espressione:
coesione del terreno in fondazione
angolo di attrito del terreno in fondazione
peso di volume del terreno in fondazione

larghezza della fondazione

c

¢

Y

B

D profondita del piano di posa

q pressione geostatica alla quota del piano di posa
N  fattori di capacita portante

d fattori di profondita del piano di posa

i fattori di inclinazione del carico

Fattori di capacita portante N = (Ng— 1) cotep Ny = em oK, N, = (Ng — 1) tan(1.4¢)
i di =0 B’ =1 =1
Fattori di forma @ So=1402K, 0 Sq sy
©>0 B’ B B’
Se=1+02K, 7 Sq =1+ 0.1K, 17 sy =1+0.1K, 17
i di ita = D = =
Fattori di profondita =0 do=1+ O.ZE K, dg=1 d, =1
D D
®>0 d.=1+02- [K, dg=1+01% [K, dy=1+01 [K,
B B B
Fattori di inclinazione del carico =0 L= (1 0°\2 _ (1 0°\? i,=0
le= ( 90“) = 90°)
@>0 0°\2 9°1\2 9°\2
le = (1 90°) = (1 90°) e (1 _E)

Indichiamo con K; il coefficiente di spinta passiva espresso da:

K, = tan? (45° + 2)
2

Riduzione per eccentricita del carico

Nel caso in cui il carico al piano di posa della fondazione risulta eccentrico, Meyerhof propone di
moltiplicare la capacita portante ultima per un fattore correttivo R.

R.=1.0-2 OS per terreni coesivi
e . .
B

e er terreni incoerenti
Re=t0- ¢ g
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con e eccentricita del carico e B la dimensione minore della fondazione.

Riduzione per effetto piastra

Per valori elevati di B (dimensione minore della fondazione), Bowles propone di utilizzare un fattore
correttivo r, del solo termine sul peso di volume (0.5 By N,) quando B superai 2 m.

B
= 1.0 + 0.25 log —
g %820

Il termine sul peso di volume diventa:

0.5ByN,r,

9.5 CRITERI DI VERIFICA GEOTECNICA DELLE FONDAZIONI SU PALI

Note le terne di azioni (Fx, Fz, ed My) ad intradosso platea di fondazione, si procede come segue:

° calcolo dei carichi assiali sui pali;

° dimensionamento geotecnico dei pali;

° verifica strutturale dei pali;

. verifica strutturale della platea di fondazione.

9.5.1 Calcolo dei carichi assiali sui pali

Dato un gruppo di n pali soggetto ad una terna di sollecitazioni relativi ad una determinata
combinazione, i carichi agenti alla testa di ciascun palo risultano:

Fz My - X
A
DX
1
F
_x
in T
n
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dove, fissato un sistema di riferimento XYZ destrorso, avente origine nel baricentro della zattera, asse
X positivo verso valle e asse Z rivolto verso |'alto:

° My = momento esterno attorno all’asse Y;

° Fx = forza orizzontale esterna nella direzione X;

° Fz = forza verticale esterna nella direzione Z;

. Ni = forza verticale agente alla testa del palo;

° Vxi = forza orizzontale agente alla testa del palo i-esimo nella direzione X;

° xi = distanza del palo i-esimo dall’asse baricentrico della palificata nella direzione X;

Ciascun palo, in virtu dell’inclinazione con cui € posizionato rispetto alla verticale, lo sforzo assiale
agente (Ni,ass) risulta:

N.

|
COS a,; - COS

iass —

con

° axi = inclinazione del palo i-esimo rispetto alla verticale, in direzione X;

Per cui deve risultare per ciascuna combinazione e per ciascun palo:
QRd 2 Ni,ass (1)
Inoltre devono verificarsi le seguenti condizioni:

I res

sena,;

|/\
M:

(2)

y < i ires (3)

senay,

dove Hi,res € la componente orizzontale del residuo di resistenza assiale dei singoli mediopali che
vale:

Hi,res = QRd - Ni,ass

Mediante un procedimento iterativo € possibile quindi determinare la lunghezza minima dei
mediopali affinché siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni (1), (2) e (3).

9.5.2 Capacita portante dei pali di fondazione
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Il calcolo della capacita portante dei pali di fondazione € condotto con I'approccio progettuale 1
previsto da normativa, con i coefficienti parziali da applicare alla resistenza laterale e alla punta che
tengono conto del fattore di correlazione &.

In ciascuna combinazione prevista deve risultare:

QRdZQEd
in cui
1(Q, Q, S
=—|—+—|-W, +—
Qg a(Rsi R”J TR,

Nelle espressioni precedenti, i simboli hanno i seguenti significati:

Q, = ZTE'D -1+ AL, = portata laterale

2
Qb = TC'DT -}, = portata alla punta (q, = pressione di base)

D = diametro del palo di fondazione;

Li = lunghezza del tratto i-esimo del palo;

T = resistenza tangenziale limite tra palo e terreno;

W = peso proprio del palo

Sw = spinta idraulica sulla porzione di palo immerso

Rw = coefficiente di abbattimento del contributo della spinta idraulica.

In riferimento alla situazione stratigrafica riscontrata, il calcolo della resistenza laterale lungo il palo
(Ts) e stato condotto mediante il metodo classico:

1, =K-0' ,-tand

dove:

o’vo = tensione litostatica efficace;

K=(0.7+1)-K,.

Ko = coefficiente di spinta a riposo;

8=(0.5+1)- ¢ (Nel caso in esame si & assunto 5=¢) ;

¢ = angolo di resistenza a taglio;

La resistenza alla punta in condizioni drenate é stata calcolata utilizzando la sequente relazione:

qb = Nq ’ G‘VO

dove:
o’vw = tensione litostatica efficace;
Ng = fattore di capacita portante valutato secondo le indicazioni di Berezantzev
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9.6 VERIFICA DI STABILITA GLOBALE

La verifica alla stabilita globale del complesso muro+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza
non inferiore a ng.
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La
superficie di scorrimento viene supposta circolare e determinata in modo tale da non avere intersezione
con il profilo del muro.Si determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di
dimensioni 10x10 posta in prossimita della sommita del muro. Il numero di strisce € pari a 25.

Si adotta per la verifica di stabilita globale il metodo di Bishop.

Il coefficiente di sicurezza nel metodo di Bishop si esprime secondo la seguente formula:

yn [Cibi+(Wi—uibi)tan<Pi]
n= i=0 m
YL W sin o
dove il termine m & espresso da
tan @; tan o
m = <1 +;)cosai

In questa espressione n € il numero delle strisce considerate, bi e o sono la larghezza e l'inclinazione
della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, W; e il peso della striscia iesima , Ci € ¢ sono le
caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed u; & la pressione
neutra lungo la base della striscia.

L'espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop contiene al secondo membro il termine m che e

funzione di . Quindi essa viene risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per
n

1 da inserire nell'espressione di m ed iterare fin quando il valore calcolato coincide con il valore assunto.
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9.7 VERIFICA STABILITA DELLO SCAVO

Per le verifiche di stabilita globale & stato utilizzato il modulo VSP di PARATIE PLUS 21.0.

Questo tipo di verifica prende in esame la configurazione di scavo nella fase generica, prescindendo
dalla sequenza costruttiva precedente. Questa tecnica, infatti, appartiene all’'ambito dei metodi
dell’equilibrio limite che operano indipendentemente dal comportamento deformativo dell’opera, o
meglio, che prescindono dalla successione temporale delle deformazioni reversibili e irreversibili
sviluppatesi prima della configurazione esaminata.

Per la verifica e stato adottato il metodo rigoroso di Morgenstern & Price, appartenete alla famiglia dei
metodi dell’equilibrio limite (LEM), basati sull'individuare una regione di terreno potenzialmente
instabile, suddivisa in tanti conci verticali (slices) e mobilitata lungo una superficie di scorrimento.
Questo metodo considera superfici di scorrimento di forma generica e ricerca il coefficiente di sicurezza
associato ad una superficie imponendo le condizioni di equilibrio globale a traslazione e a rotazione.
Queste ultime includono tutte le forze di interstriscia.

Al fine di rendere il problema staticamente determinato, si aggiungono (n-1) equazioni, ipotizzando che
I'inclinazione delle forze tra i conci vari con la posizione x del concio, secondo una legge f(x) nota a meno
di un moltiplicatore A, introdotto come incognita aggiuntiva:

Xi

5= Af®
Dove:
Xi: forza tangenziale agente sulla faccia i- esima del concio.
Ei: forza ortogonale alla faccia i-esima del concio.
A: incognita.
f(x): funzione di forma che nel caso di M&P & sinusoidale.

La soluzione del problema & determinata mediante un processo iterativo.

Mediante la griglia quadrangolare dei centri definita nel programma, vengono considerate diverse
superfici di scorrimento.

Infine, viene individuata la superficie di scorrimento piu gravosa (superficie critica), ovvero quella tale
per cui il coefficiente di sicurezza € minimo.

La stabilita & stata studiata nelle sole condizioni statiche, essendo lo scavo provvisorio, e sotto la
combinazione dei coefficienti parziali A2+M2+R2.

La verifica risultera soddisfatta se il coefficiente di sicurezza FS min= R2=1.1

9.8 VERIFICHE STRUTTURALI DEL MURO

Le verifiche strutturali sono state eseguite allo SLU e allo SLE con riferimento alle azioni normali
(sforzo N e momento flettente M) e alle azioni taglianti della combinazione di calcolo pil gravosa
ricavata dall’analisi geotecnica condotta sul muro.

Le verifiche sono state condotte sui seguenti elementi strutturali costituenti il muro:
Paramento verticale;
Zattera di fondazione.
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10 MURO DI SOSTEGNO 0S10 DA PK 12+816.50 A PK 12+878.50

10.1 SEZIONE 1: PARAMENTO H=6 M

Si riportano i dati di input per la sezione in oggetto riferita al muro tipo con h paramento paria 6m.

"]

N
= T T s+ + o+ o+
Fannelio p 5 NN SR SR SRR SR SRS
B o W
IR e
—r\ AU e T *
NI N\ S Nt
S\t
:
X
o\
NS

YR
SRR

600

Fig. 1 - Sezione quotata del muro

10.1.1 Dati

Materiali
Simbologia adottata
n° Indice materiale
Descr Descrizione del materiale
Calcestruzzo armato
C Classe di resistenza del cls
A Classe di resistenza dell'acciaio
¥ Peso specifico, espresso in [kN/mc]
Rek Resistenza caratteristica a compressione, espressa in [kPa]
E Modulo elastico, espresso in [kPa]
v Coeff. di Poisson
n Coeff. di omogenizzazione acciaio/cls
ntc Coeff. di omogenizzazione cls teso/compresso
Calcestruzzo armato
n° Descr C A Y Rk E v n ntc
[kN/mc] [kPa] [kPa]
1 C32/40 C32/40 B450C 24.5170 40000 33642648 0.30 15.00 0.50
2 Materiale tiranti Rck 250 Precomp 24.5170 24517 30073438 0.30 15.00 0.50
Acciai
Descr fyk fuk
[kPa] [kPa]
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Descr fyk fuk
[kPa] [kPa]
B450C 450000 540000

Geometria profilo terreno a monte del muro

Simbologia adottata
(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso I'alto)

°

n numero ordine del punto
X ascissa del punto espressa in [m]
Y ordinata del punto espressa in [m]
A inclinazione del tratto espressa in [°]

n° X Y A

[m] [m] r

1 0.00 0.00 0.000

2 20.00 0.00 0.000
Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale 0.000 [°]

Geometria muro
Geometria paramento e fondazione
Lunghezza muro 24.60 [m]
Paramento
Materiale C32/40
Altezza paramento 6.00 [m]
Altezza paramento libero 5.55 [m]
Spessore in sommita 0.30 [m]
Spessore all'attacco con la fondazione 1.12 [m]
Inclinazione paramento esterno 0.00 [°]
Inclinazione paramento interno 7.80 [°]
Fondazione
Materiale C32/40
Lunghezza mensola di valle 1.35 [m]
Lunghezza mensola di monte 3.56 [m]
Lunghezza totale 6.03 [m]
Inclinazione piano di posa 0.00 [°]
Spessore 1.25 [m]
Spessore magrone 0.00 [m]
Sperone
Posizione Monte
Distanza dal tacco della fondazione 0.00 [m]
Altezza 1.00 [m]
Spessore 1.00 [m]
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n_ 8
JEL I

e

125
125

Fig. 1 - Sezione quotata del muro

Descrizione terreni

Parametri di resistenza

Simbologia adottata

n°® Indice del terreno

Descr Descrizione terreno

¥ Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]

s Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]

¢ Angolo d'attrito interno espresso in [°]

3 Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°]

c Coesione espressa in [kPa]

Ca Adesione terra-muro espressa in [kPa]

Per calcolo portanza con il metodo di Bustamante-Doix

Cesp Coeff. di espansione laterale (solo per il metodo di Bustamante-Doix)

Tl Tensione tangenziale limite, espressa in [kPa]
n° Descr ¥ ysat [} 8 c ca Cesp |

[kN/mc] [kN/mc] re] re7 [kPa] [kPa] [kPa]
1 RILEVATO 19.0000 19.0000 35.000 23.330 0 0 -
2 a_fine 18.0000 18.0000 25.500 17.000 10 5 -
Stratigrafia

Simbologia adottata

n°® Indice dello strato

H Spessore dello strato espresso in [m]

o Inclinazione espressa in [°]

Terreno  Terreno dello strato

Per calcolo pali (solo se presenti)

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm?/cm

Ks Coefficiente di spinta

Cesp Coefficiente di espansione laterale (per tutti i metodi tranne il metodo di Bustamante-Doix)

Per calcolo della spinta con coeff. di spinta definiti (usati solo se attiva |'opzione 'Usa coeff. di spinta da strato")

Kststa, Kstsis Coeff. di spinta statico e sismico

n° H a Terreno Kw Ks Cesp Kststa Kstsis
[m] [l [Kg/cnm?]
1 7.25 0.000 RILEVATO - - - 0.000 0.000
2 20.00 0.000 a_fine - - - 0.000 0.000
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-
= ;
Fig. 2 - Stratigrafia
Condizioni di carico
Simbologia adottata
Carichi verticali positivi verso il basso.
Carichi orizzontali positivi verso sinistra.
Momento positivo senso antiorario.
X Ascissa del punto di applicazione del carico concentrato espressa in [m]
Fx Componente orizzontale del carico concentrato espressa in [kN]
Fy Componente verticale del carico concentrato espressa in [kN]
M Momento espresso in [kNm]
Xi Ascissa del punto iniziale del carico ripartito espressa in [m]
Xf Ascissa del punto finale del carico ripartito espressa in [m]
Qi Intensita del carico per x=Xi espressa in [kN]
Qr Intensita del carico per x=Xr espressa in [kN]
Condizione n° 1 (Condizione 1) - ECCEZIONALE
Carichi sul muro
n° Tipo Dest XY Fx Fy M Xi Xf Qi Qf
[m] [kN] [kN] [kNm] [m] [m] [k, [kN]
1 Concentrato Paramento 0.00; 0.00 25.0000 -2.0000 0.0000
Condizione n° 2 (Condizione 2) - VARIABILI
n° Tipo Dest X; Y Fx Fy M Xi Xf Qi Qf
[m] [kN] [kN] [kNm] [m] [m] [k, [kN]
n°  Tipo Dest XY Fx Fy M Xi
2 Concentrato Paramento 0.00; 0.00 4.6000 6.0000 -9.2000
Carichi sul terreno
n° Tipo X Fx Fy M Xi Xf Qi Qf
[m] [kN] [kN] [kNm] [m] [m] [kN] [kN]
1 Distribuito 0.00 10.00 20.0000 20.0000
Normativa

Normativa usata: Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (D.M. 14.01.2008) - Approccio 2 + Circolare C.S.LL.PP.
02/02/2009 n.617

Coeff. parziali per le azioni o per I'effetto delle azioni
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Carichi

Permanenti strutturali
Permanenti strutturali
Permanenti non strutturali
Permanenti non strutturali
Variabili

Variabili

Variabili da traffico
Variabili da traffico

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Itinerario Ragusa - Catania

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

Effetto

Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli

YG1,fav
YG1,sfav
YG2,fav
YG2,sfav
YQ fav
YQ,sfav
YQT,fav
YQT,sfav

Coeff. parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro

Tangente dell'angolo di attrito
Coesione efficace

Resistenza non drenata

Peso nell'unita di volume

Ytan(e)

e
Yeu
v

RELAZIONE DI CALCOLO

Combinazioni statiche
UPL

0.90
1.10
0.00
1.50
0.00
1.50
0.00
1.50

EQU Al
0.90 1.00
1.10 1.30
0.00 0.00
1.50 1.50
0.00 0.00
1.50 1.50
0.00 0.00
1.35 1.35

Combinazioni statiche

M1

Coeff. parziali yr per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO

Verifica

Capacita portante
Scorrimento

Resistenza terreno a valle
Ribaltameno

Stabilita fronte di scavo

Descrizione combinazioni di carico

R1

1.00
1.00
1.00
1.00

Combinazioni statiche

R2

M2
1.25
1.25
1.40
1.00
R1

1.40

1.10

1.40

1.00

A2
1.00
1.00
0.00
1.30
0.00
1.30

1.15

Combinazioni sismiche

EQU
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

Combinazioni sismiche

M1

1.00
1.00
1.00
1.00

M2
1.25
1.25
1.40
1.00

Combinazioni sismiche
R2

1.20
1.00
1.20
1.00

Con riferimento alle azioni elementari prima determinate, si sono considerate le seguenti combinazioni di carico:
- Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

vet Gt + y62 G2 + yo1 Qt + yq2 Qr2 + vz Qs + ...

- Combinazione caratteristica, cosiddetta rara, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:

G+ G2 + Qu + Wo2 Q2 + Vo3 Qs + ...

- Combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

Gi+ G2+ W11 Qu + 2,2 Qo + W23 Qs + ...

- Combinazione quasi permanente, impiegata per gli effetti di lungo periodo:

Gi+ G2+ W21 Qi + 2,2 Qo + W23 Qs + ...

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi connessi all'azione sismica E:

E+Gi+ G+ W21 Quu + W22 Q2 + W23 Qs + ...

- Combinazione eccezzionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali Ad:

G+ G+ A+ W21 Qi + W22 Qo + W23 Qs + ...

Al
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

A2
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

I valori dei coeff. Wo;, W1, ¥2,; sono definiti nelle singole condizioni variabili.par I valori dei coeff. yc e yq, sono definiti nella

tabella normativa.

In particolare si sono considerate le seguenti combinazioni:

Simbologia adottata
Y Coefficiente di partecipazione della condizione
v Coefficiente di combinazione della condizione

Combinazione n° 1 - STR (A1-M1-R3)
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Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n°® 2 - STR (A1-M1-R3) H+ V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n® 3 - STR (A1-M1-R3) H-V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n°® 4 - GEO (A2-M2-R2)

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n° 5 - GEO (A2-M2-R2) H+ V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n°® 6 - GEO (A2-M2-R2) H-V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n°® 7 - EQU

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n® 8 - EQU H +V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n® 9 - EQU H -V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n° 10 - ECC

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno
Condizione 1

Combinazione n° 11 - SLER

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno

RELAZIONE DI CALCOLO

% v Effetto
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Favorevole
1.30 -- Sfavorevole

¥ v Effetto
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Sfavorevole

¥ v Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole

1% ¥ Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole

1% ¥ Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole

1% ¥ Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole

1% ¥ Effetto
0.90 -- Favorevole
0.90 -- Favorevole
1.10 -- Sfavorevole

1% ¥ Effetto
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Sfavorevole

¥ ¥ Effetto
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Favorevole
1.00 -- Sfavorevole

% ¥ Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 1.00 Sfavorevole

% ¥ Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
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Direzione Progettazione e
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Condizione
Spinta terreno

Combinazione n°® 12 - SLEF

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n°® 13 - SLEQ

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n® 14 - SLEQ H+V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

Combinazione n® 15 -SLEQ H-V

Condizione
Peso muro
Peso terrapieno
Spinta terreno

10.1.2 Dati sismici

Comune Lentini
Provincia Siracusa
Regione Sicilia
Latitudine 37.286523
Longitudine 15.000592
Indice punti di interpolazione

Vita nominale 50 anni
Classe d'uso v

Tipo costruzione

Vita di riferimento 100 anni

RELAZIONE DI CALCOLO

48975 - 48976 - 48754 - 48753

Normali affollamenti

Effetto

Effetto

Effetto

% b4 Effetto
1.00 -- Sfavorevole
Y ¥
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
% ¥ Effetto
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1 ¥
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1 ¥
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole
1.00 -- Sfavorevole

Simbolo U.M. SLU SLE
Accelerazione al suolo ag [m/s?] 3.679 1.042
Accelerazione al suolo ag/g [%] 0.375 0.106
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale FO 2.346 2.364
Periodo inizio tratto spettro a velocita costante Tc* 0.469 0.308
Tipo di sottosuolo - Coefficiente stratigrafico Ss B 1.048 1.200
Categoria topografica - Coefficiente amplificazione topografica St T1 1.000
Stato limite ... Coeff. di riduzione pm kh kv
Ultimo 0.310 12.184 6.092
Esercizio 0.240 3.060 1.530
Forma diagramma incremento sismico Rettangolare
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

10.1.3 Opzioni di calcolo

Spinta

Metodo di calcolo della spinta Coeff. di spinta definiti da strato
Tipo di spinta Spinta attiva

Terreno a bassa permeabilita SI

Superficie di spinta limitata NO

Capacita portante

Metodo di calcolo della portanza Hansen

Criterio di media calcolo del terreno equivalente (terreni stratificati) Ponderata
Criterio di riduzione per eccentricita della portanza Meyerhof

Criterio di riduzione per rottura locale (punzonamento) Nessuna

Larghezza fondazione nel terzo termine della formula del carico limite (0.5ByN,) Larghezza ridotta (B')
Fattori di forma e inclinazione del carico Solo i fattori di inclinazione

Se la fondazione ha larghezza superiore a 2.0 m viene applicato il fattore di riduzione per comportamento a piastra
Stabilita globale

Metodo di calcolo della stabilita globale Bishop
Altro

Partecipazione spinta passiva terreno antistante 0.00
Partecipazione resistenza passiva dente di fondazione 50.00
Componente verticale della spinta nel calcolo delle sollecitazioni  NO
Considera terreno sulla fondazione di valle SI
Considera spinta e peso acqua fondazione di valle NO

Spostamenti
Non é stato richiesto il calcolo degli spostamenti

Cedimenti
Non é stato richiesto il calcolo dei cedimenti

Specifiche per le verifiche nelle combinazioni allo Stato Limite Ultimo (SLU)

SLU Eccezionale
Coefficiente di sicurezza calcestruzzo a compressione 1.50 1.00
Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15 1.00
Fattore di riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83 0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85 0.85
Coefficiente di sicurezza per la sezione 1.00 1.00

Specifiche per le verifiche nelle combinazioni allo Stato Limite di Esercizio (SLE)
Paramento e fondazione muro

Verifiche strutturali nelle combinazioni SLD eseguite. Struttura in classe d'uso III o IV

Condizioni ambientali Aggressive
Armatura ad aderenza migliorata SI

Verifica a fessurazione
Sensibilita armatura Poco sensibile
Metodo di calcolo aperture delle fessure Circ. Min. 252 (15/10/96) - NTC 2008 I Formulazione

Valori limite aperture delle fessure:
w1=0.20
w2=0.30
w3=0.40

Verifica delle tensioni
Valori limite delle tensioni nei materiali:

Combinazione Calcestruzzo Acciaio
Rara 0.60 fek 0.80 fyk
Frequente 1.00 fex 1.00 fyk
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Itinerario Ragusa - Catania
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Direzione Progettazione e
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RELAZIONE DI CALCOLO

Combinazione Calcestruzzo Acciaio
Quasi permanente 0.45 fek 1.00 fyk
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Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRURED FSITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e RELAZIONE DI CALCOLO
Realizzazione Lavori
10.1.4 Risultati per inviluppo
Spinta e forze

Simbologia adottata

Ic Indice della combinazione

A Tipo azione

I Inclinazione della spinta, espressa in [°]

\" Valore dell'azione, espressa in [kN]

Cx, Cr Componente in direzione X ed Y dell'azione, espressa in [kN]

Px, Py Coordinata X ed Y del punto di applicazione dell'azione, espressa in [m]

Ic A v I Cx Cy Px Py
[kN] rel [kN] [kN] [m] [m]
1 Spinta statica 214.40 21.68 199.23 79.20 4.38 -5.60
Peso/Inerzia muro 0.00 313.95/0.00 1.14 -5.70
Peso/Inerzia terrapieno 0.00 452.69/0.00 2.39 -2.90
Peso/Inerzia terreno sulla fondazione di valle 0.00 11.54 -0.97 -5.77
Resistenza passiva sperone -284.15
2 Spinta statica 162.32 21.73 150.78 60.11 4.38 -5.56

Incremento di spinta sismica 61.68 57.29 22.84 4.38 -4.13
Peso/Inerzia muro 38.25 313.95/19.13 1.14 -5.70
Peso/Inerzia terrapieno 55.16 452.69/27.58 2.39 -2.90
Peso/Inerzia terreno sulla fondazione di valle 141 11.54 -0.97 -5.77
Resistenza passiva sperone -318.83

725

Fig. 3 - Cuneo di spinta (combinazione statica) (Combinazione n° 1)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anaS Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

o5 PO

157.43620P0

968435 kPa]| . | 1l |

Fig. 4 - Diagramma delle pressioni (combinazione statica) (Combinazione n° 1)

725

Fig. 5 - Cuneo di spinta (combinazione sismica) (Combinazione n° 2)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
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GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n

-1 A b=l RT Y

134 6871[KPa

Fig. 6 - Diagramma delle pressioni (combinazione sismica) (Combinazione n° 2)

Risultanti globali

Simbologia adottata

Cmb Indice/Tipo combinazione

N Componente normale al piano di posa, espressa in [kN]

T Componente parallela al piano di posa, espressa in [kN]

Mr Momento ribaltante, espresso in [kNm]

Ms Momento stabilizzante, espresso in [kNm]

ecc Eccentricita risultante, espressa in [m]

Ic N T M: Ms ecc
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [m]

1 - STR (A1-M1-R3) 857.39 199.23 329.24 3189.74 -0.320
2 - STR (A1-M1-R3) 907.84 302.88 735.00 3377.06 0.106
3 - STR (A1-M1-R3) 807.01 283.96 840.65 3167.56 0.133
4 - GEO (A2-M2-R2) 840.44 195.15 326.52 3087.52 -0.269
5 - GEO (A2-M2-R2) 908.61 357.36 838.69 3381.70 0.217
6 - GEO (A2-M2-R2) 807.64 333.38 928.50 3171.37 0.239
7 - EQU 769.08 215.63 358.72 2855.29 -0.230
8- EQU 908.61 357.36 838.69 3381.70 0.217
9 - EQU 807.64 333.38 928.50 3171.37 0.239
10 - ECC 946.08 219.64 584.60 3526.64 -0.094
11 - SLER 838.35 150.76 254.36 3074.88 -0.348
12 - SLEF 838.35 150.76 254.36 3074.88 -0.348
13 - SLEQ 838.35 150.76 254.36 3074.88 -0.348
14 - SLEQ 855.35 187.85 371.58 3148.09 -0.230
15 - SLEQ 829.95 182.91 397.54 3095.01 -0.234

Verifiche geotecniche

Quadro riassuntivo coeft. di sicurezza calcolati

Simbologia adottata

Cmb Indice/Tipo combinazione
S Sisma (H: componente orizzontale, V: componente verticale)
FSsco Coeff. di sicurezza allo scorrimento
FSris Coeff. di sicurezza al ribaltamento
FSqum Coeff. di sicurezza a carico limite
FSsTaB Coeff. di sicurezza a stabilita globale
FShvo Coeff. di sicurezza a sifonamento
FSupL Coeff. di sicurezza a sollevamento
Cmb Sismica FSsco FSris FSqLm FSstas FSuyp FSupL
1 - STR (A1-M1-R3) 1.728 4.071
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
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PROGETTO ESECUTIVO
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO

Cmb Sismica FSsco FSris FSqLm FSstas FSHyp FSupL
2 - STR (A1-M1-R3) H+V 1.208 3.823
3 - STR (A1-M1-R3) H-V 1.161 4.258
4 - GEO (A2-M2-R2) 2.083
5 - GEO (A2-M2-R2) H+V 1.563
6 - GEO (A2-M2-R2) H-V 1.542
7 - EQU 7.960
8- EQU H+V 4.032
9 - EQU H-V 3.416
Verifica a scorrimento fondazione
Simbologia adottata
n° Indice combinazione
Rsa Resistenza allo scorrimento per attrito, espresso in [kN]
Rpt Resistenza passiva terreno antistante, espresso in [kN]
Rps Resistenza passiva sperone, espresso in [kN]
Rp Resistenza a carichi orizzontali pali (solo per fondazione mista), espresso in [kN]
Rt Resistenza a carichi orizzontali tiranti (solo se presenti), espresso in [kN]
R Resistenza allo scorrimento (somma di Rsa+Rpt+Rps+Rp), espresso in [kN]
T Carico parallelo al piano di posa, espresso in [kN]
FS Fattore di sicurezza (rapporto R/T)
n° Rsa Rpt Rps Rp Rt R T FS
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
1 - STR (A1-M1-R3) 60.10 0.00 284.15 - - 344.24 199.23 1.728
3-STR(A1-M1-R3) H-V 41.53 0.00 288.01 - - 329.54 283.96 1.161
Dettagli verifica a scorrimento
Simbologia adottata
n°® Indice combinazione
Ncss Carico sul cuneo di spinta passiva, espresso in [kN]
ORp Angolo di rottura passivo, espresso in [°]
Nrpp Carico residuo sul piano di posa, espresso in [kN]
Lr Lunghezza base residua, espresso in [m]
n° Ncss oRrp Nrpp Lr
[kN] [kN] [m]
1 677.22 11.246 180.17 1.00
3 687.56 11.246 119.45 1.00
Verifica a carico limite
Simbologia adottata
n° Indice combinazione
N Carico normale totale al piano di posa, espresso in [kN]
Qu carico limite del terreno, espresso in [kN]
Qd Portanza di progetto, espresso in [kN]
FS Fattore di sicurezza (rapporto tra il carico limie e carico agente al piano di posa)
n° N Qu Qd FS
[kN] [kN] [kN]
1 - STR (A1-M1-R3) 857.39 3490.03 2492.88 4.071
2 - STR (A1-M1-R3) H +V 907.84 3470.42 2478.87 3.823

10.1.5 Dettagli calcolo portanza

Simbologia adottata
n° Indice combinazione
Nc, Ng, Ny Fattori di capacita portante
ic, iq, iy Fattori di inclinazione del carico
dc, dg, dy Fattori di profondita del piano di posa
gc, gq, gy Fattori di inclinazione del profilo topografico
bc, bg, by Fattori di inclinazione del piano di posa
sc, sq, sy Fattori di forma della fondazione
pc, pq, py Fattori di riduzione per punzonamento secondo Vesic
Re Fattore di riduzione capacita portante per eccentricita secondo Meyerhof
Indici di rigidezza per punzonamento secondo Vesic
ry Fattori per tener conto dell'effetto piastra. Per fondazioni che hanno larghezza maggiore di 2 m, il terzo termine della formula trinomia 0.5ByN, viene
moltiplicato per questo fattore

Ir, Irc

D Affondamento del piano di posa, espresso in [m]
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Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
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PROGETTO ESECUTIVO

B' Larghezza fondazione ridotta, espresso in [m]

H Altezza del cuneo di rottura, espresso in [m]

Y Peso di volume del terreno medio, espresso in [kN/mc]
¢ Angolo di attrito del terreno medio, espresso in [°]

[« Coesione del terreno medio, espresso in [kPa]

RELAZIONE DI CALCOLO

Per i coeff. che in tabella sono indicati con il simbolo '--' sono coeff. non presenti nel metodo scelto (Hansen).

n° Nc ic dc gc bc sc pc Ir Irc Re ry
Nq iq dq gq bq sq pq
Ny iy dy gy by sy pY
1 21.469 0.791 1.113 1.000 1.000 - - - - 0.770 0.880
11.240 0.810 1.087 1.000 1.000 - -
7.327 0.743 1.000 1.000 1.000 - -
2 21.469 0.702 1.113 1.000 1.000 - - - - 0.868 0.880
11.240 0.728 1.087 1.000 1.000 - -
7.327 0.638 1.000 1.000 1.000 - -
n° D B' H ¥ ¢ c
[m] [m] [m] ol [kN/mc] [kPa]
1 1.70 6.03 4.78 18.00 25.50 10
2 1.70 6.03 4.78 18.00 25.50 10
Verifica a ribaltamento
Simbologia adottata
n°® Indice combinazione
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kNm]
Mr Momento ribaltante, espresso in [kNm]
FS Fattore di sicurezza (rapporto tra momento stabilizzante e momento ribaltante)
La verifica viene eseguita rispetto allo spigolo inferiore esterno della fondazione
n° Ms Mr FS
[kNm] [kNm]
7-EQU 2855.29 358.72 7.960
9-EQU H-V 3171.37 928.50 3.416
Verifica stabilita globale muro + terreno
Simbologia adottata
Ic Indice/Tipo combinazione
C Centro superficie di scorrimento, espresso in [m]
R Raggio, espresso in [m]
FS Fattore di sicurezza
Ic C R FS
[m] [m]
4 - GEO (A2-M2-R2) -0.50; 3.50 12.73 2.083
6 - GEO (A2-M2-R2) H-V -1.00; 4.50 13.85 1.542
Dettagli strisce verifiche stabilita
Simbologia adottata
Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
Origine in testa al muro (spigolo contro terra)
w peso della striscia espresso in [kN]
Qy carico sulla striscia espresso in [kN]
Qf carico acqua sulla striscia espresso in [kN]
o angolo fra la base della striscia e I'orizzontale espresso in [°] (positivo antiorario)
¢ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
C coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kPa]
b larghezza della striscia espressa in [m]
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kPa]
Tx; Ty Resistenza al taglio fornita dai tiranti in direzione X ed Y espressa in [kPa]
n° w Qy Qf b o [ c u ™ Ty
[kN] [kN] [kN] [m] ol ol [kPa] [kPa] [kN]
1 17.45 0.00 0.00 11.75 - 0.85 68.579 29.256 0 0.0
2 46.66 0.00 0.00 0.85 59.792 29.256 0 0.0
3 67.45 0.00 0.00 0.85 52.831 29.256 0 0.0
4 83.79 0.00 0.00 0.85 46.873 29.256 0 0.0
5 97.16 0.00 0.00 0.85 41.526 29.256 0 0.0
6 108.30 0.00 0.00 0.85 36.595 29.256 0 0.0
7 117.58 0.00 0.00 0.85 31.964 20.886 8 0.0
8 125.05 0.00 0.00 0.85 27.558 20.886 8 0.0
9 134.83 0.00 0.00 0.85 23.323 20.886 8 0.0
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° w Qy Qf b a ) c u ™ Ty

[kN] [kN] [kN] [m] o7 re] [kPa] [kPa] [kN]
10 149.15 0.00 0.00 0.85 19.219 20.886 8 0.0
11 146.17 0.00 0.00 0.85 15.217 20.886 8 0.0
12 149.23 0.00 0.00 0.85 11.289 20.886 8 0.0
13 151.58 0.00 0.00 0.85 7.415 20.886 8 0.0
14 170.34 0.00 0.00 0.85 3.575 20.886 8 0.0
15 75.46 0.00 0.00 0.85 -0.249 20.886 8 0.0
16 61.75 0.00 0.00 0.85 -4.074 20.886 8 0.0
17 55.77 0.00 0.00 0.85 -7.918 20.886 8 0.0
18 53.51 0.00 0.00 0.85 -11.798 20.886 8 0.0
19 50.33 0.00 0.00 0.85 -15.734 20.886 8 0.0
20 46.17 0.00 0.00 0.85 -19.748 20.886 8 0.0
21 40.98 0.00 0.00 0.85 -23.866 20.886 8 0.0
22 34.64 0.00 0.00 0.85 -28.121 20.886 8 0.0
23 26.97 0.00 0.00 0.85 -32.554 20.886 8 0.0
24 17.44 0.00 0.00 0.85 -37.219 20.886 8 0.0
25 6.04 0.00 0.00 -9.47 - 0.85 -41.801 20.886 8 0.0

n° w Qy Qf b a ¢ c u Tx; Ty

[kN] [kN] [kN] [m] [l re7 [kPa] [kPa] [kN]
1 17.64 0.00 0.00 12.11-0.91 66.159 29.256 0 0.0
2 47.87 0.00 0.00 0.91 58.214 29.256 0 0.0
3 70.30 0.00 0.00 0.91 51.634 29.256 0 0.0
4 88.20 0.00 0.00 0.91 45.919 29.256 0 0.0
5 102.96 0.00 0.00 0.91 40.750 29.256 0 0.0
6 115.34 0.00 0.00 0.91 35.960 29.256 0 0.0
7 125.67 0.00 0.00 0.91 31.447 20.886 8 0.0
8 134.01 0.00 0.00 0.91 27.144 20.886 8 0.0
9 146.66 0.00 0.00 0.91 23.001 20.886 8 0.0
10 156.60 0.00 0.00 0.91 18.983 20.886 8 0.0
11 157.39 0.00 0.00 0.91 15.060 20.886 8 0.0
12 160.84 0.00 0.00 0.91 11.208 20.886 8 0.0
13 168.10 0.00 0.00 0.91 7.407 20.886 8 0.0
14 154.46 0.00 0.00 0.91 3.639 20.886 8 0.0
15 69.62 0.00 0.00 0.91 -0.113 20.886 8 0.0
16 64.03 0.00 0.00 0.91 -3.866 20.886 8 0.0
17 61.37 0.00 0.00 0.91 -7.635 20.886 8 0.0
18 58.88 0.00 0.00 0.91 -11.438 20.886 8 0.0
19 55.37 0.00 0.00 0.91 -15.294 20.886 8 0.0
20 50.78 0.00 0.00 0.91 -19.222 20.886 8 0.0
21 45.03 0.00 0.00 0.91 -23.247 20.886 8 0.0
22 38.03 0.00 0.00 0.91 -27.398 20.886 8 0.0
23 29.58 0.00 0.00 0.91 -31.712 20.886 8 0.0
24 19.12 0.00 0.00 0.91 -36.240 20.886 8 0.0
25 6.62 0.00 0.00 -10.54 - 0.91 -40.694 20.886 8 0.0

Fig. 7 - Stabilita fronte di scavo - Cerchio critico (Combinazione n° 6)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

10.1.6 Sollecitazioni

Elementi calcolati a trave
Simbologia adottata

N Sforzo normale, espresso in [kN]. Positivo se di compressione.
T Taglio, espresso in [kN]. Positivo se diretto da monte verso valle
M Momento, espresso in [kNm]. Positivo se tende le fibre contro terra (a monte)
Paramento
n° X Nmin Nmax Tmin Tmax Mmin Mmax
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
1 0.00 0.00 4.00 0.00 29.60 -9.80 0.00
2 -0.10 0.71 4.75 0.02 30.14 -6.78 0.03
3 -0.20 1.44 5.54 0.10 30.73 -3.70 0.14
4 -0.30 2.21 6.36 0.22 31.37 -0.56 0.32
5 -0.40 3.02 7.21 0.39 32.06 0.10 2.66
6 -0.50 3.85 8.10 0.62 32.80 0.17 5.95
7 -0.60 4.71 9.02 0.89 33.58 0.28 9.33
8 -0.70 5.61 9.97 1.20 34.42 0.42 12.79
9 -0.80 6.53 10.96 1.57 35.30 0.60 16.35
10 -0.90 7.49 11.98 1.99 36.24 0.83 20.01
11 -1.00 8.48 13.03 2.45 37.22 1.11 23.77
12 -1.10 9.51 14.12 2.97 38.25 1.45 27.63
13 -1.20 10.56 15.24 3.53 39.33 1.84 31.61
14 -1.30 11.64 16.40 4.15 40.46 2.31 35.71
15 -1.40 12.76 17.59 4.81 41.64 2.84 39.93
16 -1.50 13.91 18.81 5.52 42.86 3.46 44.28
17 -1.60 15.09 20.07 6.28 44.14 4.15 48.76
18 -1.70 16.30 21.36 7.09 45.47 4.94 53.38
19 -1.80 17.54 22.68 7.95 46.84 5.81 58.15
20 -1.90 18.82 24.04 8.86 48.27 6.78 63.06
21 -2.00 20.12 25.43 9.81 49.74 7.86 68.13
22 -2.10 21.46 26.85 10.82 51.26 9.04 73.36
23 -2.20 22.83 28.31 11.87 52.83 10.34 78.75
24 -2.30 24.23 29.80 12.98 54.45 11.75 84.32
25 -2.40 25.66 31.32 14.13 56.12 13.29 90.05
26 -2.50 27.12 32.88 15.33 57.84 14.95 95.97
27 -2.60 28.62 34.47 16.58 59.60 16.75 102.07
28 -2.70 30.14 36.10 17.88 61.42 18.69 108.37
29 -2.80 31.70 37.76 19.23 63.29 20.77 114.85
30 -2.90 33.29 39.45 20.63 65.20 23.00 121.54
31 -3.00 34,91 41.18 22.07 67.16 25.38 128.44
32 -3.10 36.57 42.94 23.57 69.18 27.92 135.54
33 -3.20 38.25 44.73 25.12 71.24 30.63 142.86
34 -3.30 39.97 46.56 26.71 73.35 33.51 150.40
35 -3.40 41.71 48.42 28.35 75.51 36.56 158.17
36 -3.50 43.49 50.31 30.04 77.71 39.79 166.17
37 -3.60 45.30 52.24 31.79 79.97 43.20 174.40
38 -3.70 47.14 54.20 33.58 82.28 46.81 182.88
39 -3.80 49.02 56.20 35.42 84.63 50.61 191.60
40 -3.90 50.92 58.23 37.30 87.04 54.61 200.58
41 -4.00 52.86 60.29 39.24 89.49 58.81 209.81
42 -4.10 54.83 62.38 41.23 92.00 63.23 219.30
43 -4.20 56.83 64.51 43.26 94.55 67.86 229.07
44 -4.30 58.86 66.68 45.35 97.15 72.71 239.10
45 -4.40 60.92 68.87 47.48 99.80 77.79 249.41
46 -4.50 63.01 71.19 49.66 102.50 83.10 260.00
47 -4.60 65.14 73.59 51.90 105.24 88.64 270.89
48 -4.70 67.30 76.03 54.18 108.04 94.43 282.06
49 -4.80 69.49 78.50 56.51 110.89 100.46 293.53
50 -4.90 71.71 81.01 58.88 113.78 106.74 305.31
51 -5.00 73.96 83.55 61.31 116.73 113.28 317.39
52 -5.10 76.24 86.13 63.79 119.72 120.09 329.79
53 -5.20 78.56 88.75 66.32 122.76 127.16 342.50
54 -5.30 80.90 91.40 68.89 125.85 134.50 355.54
55 -5.40 83.28 94.09 71.51 128.99 142.12 368.91
56 -5.50 85.69 96.81 74.19 132.18 150.02 382.61
57 -5.60 88.13 99.57 76.91 135.42 158.21 396.65
58 -5.70 90.60 102.36 79.68 138.71 166.69 411.04
59 -5.80 93.11 105.19 82.50 142.05 175.46 425.77
60 -5.90 95.64 108.05 85.37 145.43 184.55 440.86
61 -6.00 98.21 110.95 88.29 148.87 193.94 456.31
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
Svincolo della “Ragusana”

PROGETTO ESECUTIVO

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori
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Fig. 8 - Paramento

RELAZIONE DI CALCOLO
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Fonadazione
n° X Nmin Nmax Tmin Tmax Mmin Mmax
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]

1 -1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 -1.55 0.00 0.00 5.10 12.28 0.24 0.59

3 -1.46 0.00 0.00 10.34 24,51 0.99 2.37
4 -1.36 0.00 0.00 15.73 36.69 2.24 5.32

5 -1.26 0.00 0.00 21.27 48.82 4.03 9.44

6 -1.17 0.00 0.00 26.96 60.90 6.35 14.73

7 -1.07 0.00 0.00 32.80 72.94 9.23 21.18

8 -0.98 0.00 0.00 38.78 84.92 12.68 28.80

9 -0.88 0.00 0.00 44.92 96.86 16.71 37.56
10 -0.78 0.00 0.00 51.20 108.74 21.35 47.47
11 -0.69 0.00 0.00 57.63 120.58 26.59 58.53
12 -0.59 0.00 0.00 64.21 132.37 32.47 70.73
13 -0.49 0.00 0.00 70.94 144.12 38.98 84.06
14 -0.40 0.00 0.00 77.82 155.81 46.15 98.52
15 -0.30 0.00 0.00 84.85 167.45 54.00 114.11
16 0.82 0.00 0.00 -89.10 25.61 -211.62 74.26
17 0.92 0.00 0.00 -88.12 26.95 -202.87 71.66
18 1.02 0.00 0.00 -87.27 28.13 -194.20 68.93
19 1.12 0.00 0.00 -86.37 29.16 -185.61 66.10
20 1.22 0.00 0.00 -85.41 30.04 -177.12 63.17
21 1.32 0.00 0.00 -84.39 30.75 -168.72 60.16
22 1.42 0.00 0.00 -83.32 31.31 -160.43 57.09
23 1.51 0.00 0.00 -82.19 31.72 -152.24 53.97
24 1.61 0.00 0.00 -81.00 31.96 -144.17 50.82
25 1.71 0.00 0.00 -79.76 32.06 -136.23 47.66
26 1.81 0.00 0.00 -78.45 31.99 -128.40 44.49
27 1.91 0.00 0.00 -77.09 31.77 -120.71 41.33
28 2,01 0.00 0.00 -75.68 31.39 -113.16 38.21
29 2.11 0.00 0.00 -74.20 30.86 -105.74 35.13
30 2.21 0.00 0.00 -72.67 30.17 -98.48 32.11
31 2.31 0.00 0.00 -71.08 29.32 -91.37 29.17
32 2.40 0.00 0.00 -69.44 28.32 -84.43 26.32
33 2.50 0.00 0.00 -67.74 27.16 -77.64 23.57
34 2.60 0.00 0.00 -65.98 25.85 -71.03 20.95
35 2.70 0.00 0.00 -64.16 24,38 -64.60 18.47
36 2.80 0.00 0.00 -62.29 22.75 -58.34 16.13
37 2.90 0.00 0.00 -60.35 20.97 -52.28 13.97
38 3.00 0.00 0.00 -58.37 19.03 -46.41 11.99
39 3.10 0.00 0.00 -56.32 16.94 -40.74 10.21
40 3.20 0.00 0.00 -54.22 14.68 -35.27 8.65
41 3.29 0.00 0.00 -52.06 12.28 -30.02 7.31
42 3.39 0.00 0.00 -49.57 9.98 -24.98 6.22
43 3.49 0.00 0.00 -44.87 9.69 -20.31 5.25
44 3.59 0.00 0.00 -40.11 9.24 -16.11 4.31
45 3.69 0.00 0.00 -35.30 8.63 -12.38 3.43
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Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anaS Svincolo della “Ragusana”
SRS e ALUARE PROGETTO ESECUTIVO

Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO

n° X Nmin Nmax Tmin Tmax Mmin Mmax
[m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
46 3.79 0.00 0.00 -30.43 7.87 -9.13 2.61
47 3.89 0.00 0.00 -25.50 6.94 -6.36 1.88
48 3.99 0.00 0.00 -20.51 5.87 -4.09 1.24
49 4.09 0.00 0.00 -15.47 4.64 -2.31 0.72
50 4.18 0.00 0.00 -10.37 3.25 -1.03 0.33
51 4.28 0.00 0.00 -5.21 1.70 -0.26 0.09
52 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3

s

i

16745

e
e ———

4910

Fig. 9 - Fondazione

Verifiche strutturali

Verifiche a flessione

Elementi calcolati a trave
Simbologia adottata

n°® indice sezione

Y ordinata sezione espressa in [m]

B larghezza sezione espresso in [cm]

H altezza sezione espressa in [cm]

Afi area ferri inferiori espresso in [cmq]

Afs area ferri superiori espressa in [cmq]

M momento agente espressa in [kNm]

N sforzo normale agente espressa in [kN]

Mu momento ultimi espresso in [kNm]

Nu sforzo normale ultimo espressa in [kN]

FS fattore di sicurezza (rapporto tra sollecitazione ultima e sollecitazione agente)

Paramento
n° B H Afi Afs M N Mu Nu FS
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
1 100 30 22.62 22.62 -9.80 4.00 -231.19 94.36 23.591
2 100 31 22.62 22.62 -6.78 4.75 -253.62 177.68 37.388
3 100 33 22.62 22.62 -3.70 5.54 -294.22 439.80 79.412
4 100 34 22.62 22.62 -0.56 6.36 -522.85 5941.67 934.569
5 100 35 22.62 22.62 2.66 7.21 398.18 1080.14 149.796
6 100 37 22.62 22.62 5.95 8.10 348.25 473.69 58.500
7 100 38 22.62 22.62 9.33 9.02 346.39 334.78 37.125
8 100 40 22.62 22.62 12.79 9.97 353.69 275.64 27.643
9 100 41 22.62 22.62 16.35 10.96 364.21 244.08 22.273
10 100 42 22.62 22.62 20.01 11.98 376.24 225.28 18.805
11 100 44 22.62 22.62 23.77 13.03 389.13 213.42 16.374
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Afi Afs M N Mu Nu FS
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
12 100 45 22.62 22.62 27.63 14.12 402.54 205.74 14.569
13 100 46 22.62 22.62 31.61 15.24 416.33 200.78 13.171
14 100 48 22.62 22.62 35.71 16.40 430.66 197.79 12.061
15 100 49 22.62 22.62 39.93 17.59 445.66 196.31 11.161
16 100 51 22.62 22.62 44.28 18.81 460.89 195.81 10.409
17 100 52 22.62 22.62 48.76 20.07 476.35 196.04 9.769
18 100 53 22.62 22.62 53.38 21.36 491.22 196.52 9.202
19 100 55 22.62 22.62 58.15 22.68 506.12 197.41 8.704
20 100 56 22.62 22.62 63.06 24.04 521.13 198.63 8.264
21 100 57 22.62 22.62 68.13 25.43 536.23 200.12 7.870
22 100 59 22.62 45.24 73.36 26.85 1054.15 385.83 14.369
23 100 60 22.62 45.24 78.75 28.31 1084.98 390.01 13.777
24 100 62 22.62 45.24 84.32 29.80 1115.90 394.39 13.235
25 100 63 22.62 45.24 90.05 31.32 1146.90 398.94 12.736
26 100 64 22.62 45.24 95.97 32.88 1177.97 403.61 12.274
27 100 66 22.62 45.24 102.07 34.47 1209.10 408.37 11.845
28 100 67 22.62 45.24 108.37 36.10 1240.30 413.18 11.446
29 100 68 22.62 45.24 114.85 37.76 1271.55 418.04 11.071
30 100 70 22.62 45.24 121.54 39.45 1302.86 422.90 10.719
31 100 71 22.62 45.24 128.44 41.18 1334.22 427.77 10.388
32 100 72 22.62 45.24 135.54 42.94 1365.62 432.62 10.075
33 100 74 22.62 45.24 142.86 44.73 1397.07 437.44 9.779
34 100 75 22.62 45.24 150.40 46.56 1428.56 442.22 9.498
35 100 77 22.62 45.24 158.17 48.42 1460.09 446.96 9.231
36 100 78 22.62 45.24 166.17 50.31 1491.85 451.71 8.978
37 100 79 22.62 45.24 174.40 52.24 1524.17 456.55 8.739
38 100 81 22.62 45.24 182.88 54.20 1556.57 461.34 8.511
39 100 82 22.62 45.24 191.60 56.20 1589.05 466.07 8.293
40 100 83 22.62 45.24 200.58 58.23 1621.62 470.74 8.085
41 100 85 22.62 45.24 209.81 60.29 1654.26 475.34 7.885
42 100 86 22.62 45.24 219.30 62.38 1686.98 479.88 7.692
43 100 88 22.62 45.24 229.07 64.51 1719.77 484.35 7.508
44 100 89 22.62 45.24 239.10 66.68 1752.63 488.74 7.330
45 100 90 22.62 45.24 249.41 68.87 1785.57 493.07 7.159
46 100 92 22.62 45.24 260.00 71.10 1818.57 497.32 6.994
47 100 93 22.62 45.24 270.89 73.37 1851.64 501.49 6.836
48 100 94 22.62 45.24 282.06 75.66 1884.78 505.59 6.682
49 100 96 22.62 45.24 293.53 77.99 1917.98 509.62 6.534
50 100 97 22.62 45.24 305.31 80.36 1950.88 513.48 6.390
51 100 98 22.62 45.24 317.39 82.76 1983.08 517.06 6.248
52 100 100 22.62 45.24 329.79 85.19 2015.29 520.57 6.111
53 100 101 22.62 45.24 342.50 87.65 2047.52 523.99 5.978
54 100 103 22.62 45.24 355.54 90.15 2079.75 527.34 5.849
55 100 104 22.62 45.24 368.91 92.68 2111.98 530.60 5.725
56 100 105 22.62 45.24 382.61 95.25 2144.23 533.79 5.604
57 100 107 22.62 45.24 396.65 97.85 2176.48 536.90 5.487
58 100 108 22.62 45.24 411.04 100.48 2208.73 539.94 5.374
59 100 109 22.62 45.24 425.77 103.15 2240.99 542.90 5.263
60 100 111 22.62 45.24 440.86 105.85 2273.25 545.79 5.156
61 100 112 22.62 45.24 456.31 108.58 2302.02 547.78 5.045
Fondazione
n° B H Afi Afs M N Mu Nu FS
[em] [em] [emg] [emq] [kNm] [kN] [kNm] [kN]

1 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.000

2 100 125 45.24 45.24 0.59 0.00 1988.89 0.00 3357.572

3 100 125 45.24 45.24 2.37 0.00 1988.89 0.00 840.505

4 100 125 45.24 45.24 5.32 0.00 1988.89 0.00 374.053

5 100 125 45.24 45.24 9.44 0.00 1988.89 0.00 210.685

6 100 125 45.24 45.24 14.73 0.00 1988.89 0.00 135.018

7 100 125 45.24 45.24 21.18 0.00 1988.89 0.00 93.887

8 100 125 45.24 45.24 28.80 0.00 1988.89 0.00 69.070

9 100 125 45.24 45.24 37.56 0.00 1988.89 0.00 52.953
10 100 125 45.24 45.24 47.47 0.00 1988.89 0.00 41.895
11 100 125 45.24 45.24 58.53 0.00 1988.89 0.00 33.980
12 100 125 45.24 45.24 70.73 0.00 1988.89 0.00 28.121
13 100 125 45.24 45.24 84.06 0.00 1988.89 0.00 23.661
14 100 125 45.24 45.24 98.52 0.00 1988.89 0.00 20.188
15 100 125 45.24 45.24 114.11 0.00 1988.89 0.00 17.430
16 100 125 45.24 45.24 -211.62 0.00 -1988.89 0.00 9.398
17 100 125 45.24 45.24 -202.87 0.00 -1988.89 0.00 9.804
18 100 125 45.24 45.24 -194.20 0.00 -1988.89 0.00 10.242
19 100 125 45.24 45.24 -185.61 0.00 -1988.89 0.00 10.715
20 100 125 45.24 45.24 -177.12 0.00 -1988.89 0.00 11.229
21 100 125 45.24 45.24 -168.72 0.00 -1988.89 0.00 11.788
22 100 125 45.24 45.24 -160.43 0.00 -1988.89 0.00 12.397
23 100 125 45.24 45.24 -152.24 0.00 -1988.89 0.00 13.064
24 100 125 45.24 45.24 -144.17 0.00 -1988.89 0.00 13.795
25 100 125 45.24 45.24 -136.23 0.00 -1988.89 0.00 14.600
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Afi Afs M N Mu Nu FS
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
26 100 125 45.24 45.24 -128.40 0.00 -1988.89 0.00 15.490
27 100 125 45.24 45.24 -120.71 0.00 -1988.89 0.00 16.476
28 100 125 45.24 45.24 -113.16 0.00 -1988.89 0.00 17.576
29 100 125 45.24 45.24 -105.74 0.00 -1988.89 0.00 18.808
30 100 125 45.24 45.24 -98.48 0.00 -1988.89 0.00 20.195
31 100 125 45.24 45.24 -91.37 0.00 -1988.89 0.00 21.767
32 100 125 45.24 45.24 -84.43 0.00 -1988.89 0.00 23.558
33 100 125 45.24 45.24 -77.64 0.00 -1988.89 0.00 25.616
34 100 125 45.24 45.24 -71.03 0.00 -1988.89 0.00 28.001
35 100 125 45.24 45.24 -64.60 0.00 -1988.89 0.00 30.790
36 100 125 45.24 45.24 -58.34 0.00 -1988.89 0.00 34.090
37 100 125 45.24 45.24 -52.28 0.00 -1988.89 0.00 38.044
38 100 125 45.24 45.24 -46.41 0.00 -1988.89 0.00 42.857
39 100 125 45.24 45.24 -40.74 0.00 -1988.89 0.00 48.823
40 100 125 45.24 45.24 -35.27 0.00 -1988.89 0.00 56.389
41 100 125 45.24 45.24 -30.02 0.00 -1988.89 0.00 66.261
42 100 125 45.24 45.24 -24.98 0.00 -1988.89 0.00 79.622
43 100 125 45.24 45.24 -20.31 0.00 -1988.89 0.00 97.930
44 100 125 45.24 45.24 -16.11 0.00 -1988.89 0.00 123.478
45 100 125 45.24 45.24 -12.38 0.00 -1988.89 0.00 160.675
46 100 125 45.24 45.24 -9.13 0.00 -1988.89 0.00 217.884
47 100 125 45.24 45.24 -6.36 0.00 -1988.89 0.00 312.590
48 100 125 45.24 45.24 -4.09 0.00 -1988.89 0.00 486.620
49 100 125 45.24 45.24 -2.31 0.00 -1988.89 0.00 861.921
50 100 125 45.24 45.24 -1.03 0.00 -1988.89 0.00 1932.218
51 100 125 45.24 45.24 -0.26 0.00 -1988.89 0.00 7700.658
52 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0.00 0.00  100000.000
Sperone
n° B H Afi Afs M N Mu Nu FS
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
1 100 100 22.62 22.62 202.02 0.00 788.40 0.00 3.903
%
=
==
1
Fig. 10 - Paramento (Inviluppo)
Verifiche a taglio
Simbologia adottata
Is indice sezione
Y ordinata sezione espressa in [m]
B larghezza sezione espresso in [cm]
H altezza sezione espressa in [cm]
Asw area ferri a taglio espresso in [cmq]
cotgd inclinazione delle bielle compresse, 6 inclinazione dei puntoni di calcestruzzo
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

VRed resistenza di progetto a 'taglio compressione’ espressa in [kN]
VRrsd resistenza di progetto a 'taglio trazione' espressa in [kN]
Vrd resistenza di progetto a taglio espresso in [kN]. Per elementi con armature trasversali resistenti al taglio (Asw>0.0) Vra=min(Vred, Vrsd).
T taglio agente espressa in [kN]
FS fattore di sicurezza (rapporto tra sollecitazione resistente e sollecitazione agente)
Paramento
n° B H Asw coté VRed VRsd VRrd T FS
[em] [em] [emq] [kN] [kN] [kN] [kN]
1 100 30 0.00 - 0.00 0.00 220.78 29.60 7.459
2 100 31 0.00 - 0.00 0.00 226.20 30.14 7.505
3 100 33 0.00 - 0.00 0.00 231.50 30.73 7.533
4 100 34 0.00 - 0.00 0.00 236.69 31.37 7.545
5 100 35 0.00 - 0.00 0.00 241.79 32.06 7.542
6 100 37 0.00 - 0.00 0.00 246.79 32.80 7.525
7 100 38 0.00 - 0.00 0.00 251.71 33.58 7.495
8 100 40 0.00 - 0.00 0.00 256.56 34.42 7.454
9 100 41 0.00 - 0.00 0.00 261.33 35.30 7.403
10 100 42 0.00 - 0.00 0.00 266.03 36.24 7.342
11 100 44 0.00 - 0.00 0.00 270.66 37.22 7.272
12 100 45 0.00 - 0.00 0.00 275.23 38.25 7.196
13 100 46 0.00 - 0.00 0.00 279.75 39.33 7.113
14 100 48 0.00 - 0.00 0.00 284.21 40.46 7.025
15 100 49 0.00 - 0.00 0.00 288.62 41.64 6.932
16 100 51 0.00 - 0.00 0.00 292.98 42.86 6.835
17 100 52 0.00 - 0.00 0.00 297.29 44.14 6.735
18 100 53 0.00 - 0.00 0.00 301.56 45.47 6.633
19 100 55 0.00 - 0.00 0.00 305.79 46.84 6.528
20 100 56 0.00 - 0.00 0.00 309.97 48.27 6.422
21 100 57 0.00 - 0.00 0.00 314.12 49.74 6.315
22 100 59 0.00 - 0.00 0.00 363.76 51.26 7.096
23 100 60 0.00 - 0.00 0.00 368.39 52.83 6.973
24 100 62 0.00 - 0.00 0.00 372.99 54.45 6.850
25 100 63 0.00 - 0.00 0.00 377.55 56.12 6.728
26 100 64 0.00 - 0.00 0.00 382.07 57.84 6.606
27 100 66 0.00 - 0.00 0.00 386.55 59.60 6.485
28 100 67 0.00 - 0.00 0.00 391.01 61.42 6.366
29 100 68 0.00 - 0.00 0.00 395.43 63.29 6.248
30 100 70 0.00 - 0.00 0.00 399.82 65.20 6.132
31 100 71 0.00 - 0.00 0.00 404.18 67.16 6.018
32 100 72 0.00 - 0.00 0.00 408.51 69.18 5.905
33 100 74 0.00 - 0.00 0.00 412.81 71.24 5.795
34 100 75 0.00 - 0.00 0.00 417.09 73.35 5.687
35 100 77 0.00 - 0.00 0.00 421.34 75.51 5.580
36 100 78 0.00 - 0.00 0.00 425.56 77.71 5.476
37 100 79 0.00 - 0.00 0.00 429.76 79.97 5.374
38 100 81 0.00 - 0.00 0.00 433.94 82.28 5.274
39 100 82 0.00 - 0.00 0.00 438.09 84.63 5.176
40 100 83 0.00 - 0.00 0.00 442.23 87.04 5.081
41 100 85 0.00 - 0.00 0.00 446.34 89.49 4.987
42 100 86 0.00 - 0.00 0.00 450.43 92.00 4.896
43 100 88 0.00 - 0.00 0.00 454.50 94.55 4.807
44 100 89 0.00 - 0.00 0.00 458.55 97.15 4.720
45 100 90 0.00 - 0.00 0.00 462.58 99.80 4.635
46 100 92 0.00 - 0.00 0.00 466.59 102.50 4.552
47 100 93 0.00 - 0.00 0.00 470.59 105.24 4.471
48 100 94 0.00 - 0.00 0.00 474.57 108.04 4.392
49 100 96 0.00 - 0.00 0.00 478.53 110.89 4.315
50 100 97 0.00 - 0.00 0.00 482.48 113.78 4.240
51 100 98 0.00 - 0.00 0.00 486.41 116.73 4.167
52 100 100 0.00 - 0.00 0.00 490.32 119.72 4.096
53 100 101 0.00 - 0.00 0.00 494.22 122.76 4.026
54 100 103 0.00 - 0.00 0.00 498.10 125.85 3.958
55 100 104 0.00 - 0.00 0.00 501.98 128.99 3.891
56 100 105 0.00 - 0.00 0.00 505.83 132.18 3.827
57 100 107 0.00 - 0.00 0.00 509.68 135.42 3.764
58 100 108 0.00 - 0.00 0.00 513.51 138.71 3.702
59 100 109 0.00 - 0.00 0.00 517.33 142.05 3.642
60 100 111 0.00 - 0.00 0.00 521.13 145.43 3.583
61 100 112 0.00 - 0.00 0.00 524.59 148.87 3.524
Fondazione
n° B H Asw coto VRed VRsd VRrd T FS
[em] [em] [emgq] [kN] [kN] [kN] [kN]
1 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 0.00 100.000
2 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -12.28 48.453
3 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -24.51 24.275
4 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -36.69 16.215
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Asw coto VRcd VRsd VRrd T FS
[em] [em] [emq] [kN] [kN] [kN] [kN]

5 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -48.82 12.186

6 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -60.90 9.768

7 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -72.94 8.156

8 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -84.92 7.005

9 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -96.86 6.142
10 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -108.74 5.471
11 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -120.58 4.933
12 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -132.37 4.494
13 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -144.12 4.128
14 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -155.81 3.818
15 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -167.45 3.553
16 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -89.10 6.676
17 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -88.12 6.751
18 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -87.27 6.817
19 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -86.37 6.888
20 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -85.41 6.965
21 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -84.39 7.049
22 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -83.32 7.140
23 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -82.19 7.238
24 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -81.00 7.344
25 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -79.76 7.459
26 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -78.45 7.583
27 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -77.09 7.716
28 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -75.68 7.861
29 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -74.20 8.017
30 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -72.67 8.186
31 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -71.08 8.369
32 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -69.44 8.567
33 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -67.74 8.782
34 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -65.98 9.017
35 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -64.16 9.272
36 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -62.29 9.551
37 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -60.35 9.857
38 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -58.37 10.193
39 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -56.32 10.563
40 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -54.22 10.973
41 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -52.06 11.428
42 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -49.57 12.002
43 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -44.87 13.259
44 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -40.11 14.831
45 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -35.30 16.854
46 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -30.43 19.552
47 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -25.50 23.331
48 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -20.51 29.001
49 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -15.47 38.454
50 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -10.37 57.362
51 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 -5.21 114.095
52 100 125 0.00 - 0.00 0.00 594.89 0.00 100.000

Sperone
n° B H Asw coto VRcd VRsd VRrd T FS
[em] [em] [emq] [kN] [kN] [kN] [kN]
1 100 100 0.00 - 0.00 0.00 418.16 302.88 1.381
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione Lavori

Verifica delle tensioni

Simbologia adottata

ne
Y

B

H
Afi
Afs

oC
ofi
ofs

indice sezione

ordinata sezione, espressa in [m]

larghezza sezione, espresso in [cm]

altezza sezione, espressa in [cm]

area ferri inferiori, espresso in [cmq]

area ferri superiori, espressa in [cmq]
momento agente, espressa in [kNm]

sforzo normale agente, espressa in [kN]
tensione di compressione nel cls, espressa in [kPa]
tensione nei ferri inferiori, espressa in [kPa]
tensione nei ferri superiori, espressa in [kPa]

Combinazioni SLER

Paramento

RELAZIONE DI CALCOLO

Fig. 11 - Paramento (Inviluppo)

Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 19920 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 360000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oc ofi ofs
[em] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
1 100 30 22.62 22.62 0.00 0.00 0(11) 0(11) 0(11)
2 100 31 22.62 22.62 0.00 0.75 2(11) 28 (11) 31 (11)
3 100 33 22.62 22.62 0.02 1.54 5 (11) 52 (11) 65 (11)
4 100 34 22.62 22.62 0.05 2.36 8 (11) 69 (11) 104 (11)
5 100 35 22.62 22.62 0.10 3.21 11 (11) 80 (11) 148 (11)
6 100 37 22.62 22.62 0.17 4.10 16 (11) 84 (11) 198 (11)
7 100 38 22.62 22.62 0.28 5.02 21 (11) 79 (11) 255 (11)
8 100 40 22.62 22.62 0.42 5.97 26 (11) 67 (11) 320 (11)
9 100 41 22.62 22.62 0.60 6.96 33 (11) 39 (11) 393 (11)
10 100 2 22.62 22.62 0.83 7.98 40 (11) 14 (11) 479 (11)
11 100 44 22.62 22.62 1.11 9.03 49 (11) 100 (11) 576 (11)
12 100 45 22.62 22.62 1.45 10.12 60 (11) 226 (11) 686 (11)
13 100 46 22.62 22.62 1.84 11.24 72 (11) 396 (11) 808 (11)
14 100 48 22.62 22.62 2.31 12.40 85 (11) 613 (11) 941 (11)
15 100 49 22.62 22.62 2.84 13.59 99 (11) 880 (11) 1085 (11)
16 100 51 22.62 22.62 3.46 14.81 115 (11) 1195 (11) 1239 (11)
17 100 52 22.62 22.62 4.15 16.07 132 (11) 1560 (11) 1404 (11)
18 100 53 22.62 22.62 4.94 17.36 149 (11) 1974 (11) 1579 (11)
19 100 55 22.62 22.62 5.81 18.68 168 (11) 2437 (11) 1764 (11)
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

n° B H Afi Afs M N aC ofi ofs
[cm] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
20 100 56 22.62 22.62 6.78 20.04 187 (11) 2949 (11) 1958 (11)
21 100 57 22.62 22.62 7.86 21.43 208 (11) 3510 (11) 2163 (11)
22 100 59 22.62 45.24 9.04 22.85 196 (11) 2320 (11) 2212 (11)
23 100 60 22.62 45.24 10.34 24.31 214 (11) 2673 (11) 2412 (11)
24 100 62 22.62 45.24 11.75 25.80 232 (11) 3050 (11) 2620 (11)
25 100 63 22.62 45.24 13.29 27.32 251 (11) 3453 (11) 2837 (11)
26 100 64 22.62 45.24 14.95 28.88 271 (11) 3881 (11) 3061 (11)
27 100 66 22.62 45.24 16.75 30.47 291 (11) 4334 (11) 3292 (11)
28 100 67 22.62 45.24 18.69 32.10 312 (11) 4812 (11) 3531 (11)
29 100 68 22.62 45.24 20.77 33.76 333 (11) 5316 (11) 3777 (11)
30 100 70 22.62 45.24 23.00 35.45 354 (11) 5845 (11) 4031 (11)
31 100 71 22.62 45.24 25.38 37.18 377 (11) 6399 (11) 4292 (11)
32 100 72 22.62 45.24 27.92 38.94 399 (11) 6979 (11) 4560 (11)
33 100 74 22.62 45.24 30.63 40.73 423 (11) 7584 (11) 4835 (11)
34 100 75 22.62 45.24 33.51 42.56 446 (11) 8215 (11) 5117 (11)
35 100 77 22.62 45.24 36.56 44.42 471 (11) 8871 (11) 5405 (11)
36 100 78 22.62 45.24 39.79 46.31 495 (11) 9552 (11) 5700 (11)
37 100 79 22.62 45.24 43.20 48.24 520 (11) 10259 (11) 6002 (11)
38 100 81 22.62 45.24 46.81 50.20 546 (11) 10991 (11) 6310 (11)
39 100 82 22.62 45.24 50.61 52.20 572 (11) 11749 (11) 6625 (11)
40 100 83 22.62 45.24 54.61 54.23 599 (11) 12532 (11) 6946 (11)
41 100 85 22.62 45.24 58.81 56.29 625 (11) 13341 (11) 7273 (11)
42 100 86 22.62 45.24 63.23 58.38 653 (11) 14175 (11) 7607 (11)
43 100 88 22.62 45.24 67.86 60.51 681 (11) 15035 (11) 7946 (11)
44 100 89 22.62 45.24 72.71 62.68 709 (11) 15920 (11) 8292 (11)
45 100 90 22.62 45.24 77.79 64.87 737 (11) 16831 (11) 8644 (11)
46 100 92 22.62 45.24 83.10 67.10 766 (11) 17767 (11) 9001 (11)
47 100 93 22.62 45.24 88.64 69.37 796 (11) 18729 (11) 9364 (11)
48 100 94 22.62 45.24 94.43 71.66 826 (11) 19716 (11) 9733 (11)
49 100 96 22.62 45.24 100.46 73.99 856 (11) 20728 (11) 10107 (11)
50 100 97 22.62 45.24 106.74 76.36 886 (11) 21766 (11) 10488 (11)
51 100 98 22.62 45.24 113.28 78.76 917 (11) 22830 (11) 10873 (11)
52 100 100 22.62 45.24 120.09 81.19 949 (11) 23919 (11) 11264 (11)
53 100 101 22.62 45.24 127.16 83.65 980 (11) 25034 (11) 11661 (11)
54 100 103 22.62 45.24 134.50 86.15 1012 (11) 26174 (11) 12063 (11)
55 100 104 22.62 45.24 142.12 88.68 1045 (11) 27339 (11) 12470 (11)
56 100 105 22.62 45.24 150.02 91.25 1077 (11) 28531 (11) 12882 (11)
57 100 107 22.62 45.24 158.21 93.85 1110 (11) 29747 (11) 13300 (11)
58 100 108 22.62 45.24 166.69 96.48 1144 (11) 30989 (11) 13723 (11)
59 100 109 22.62 45.24 175.46 99.15 1178 (11) 32256 (11) 14150 (11)
60 100 111 22.62 45.24 184.55 101.85 1212 (11) 33549 (11) 14583 (11)
61 100 112 22.62 45.24 193.94 104.58 1249 (11) 34928 (11) 15048 (11)
Fondazione
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 19920 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 360000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]

1 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0(11) 0(11) 0(11)

2 100 125 45.24 45.24 0.24 0.00 1(11) 50 (11) 13 (11)

3 100 125 45.24 45.24 0.99 0.00 5(11) 201 (11) 52 (11)

4 100 125 45.24 45.24 2.24 0.00 10 (11) 457 (11) 117 (11)

5 100 125 45.24 45.24 4.03 0.00 19 (11) 820 (11) 210 (11)

6 100 125 45.24 45.24 6.35 0.00 29 (11) 1293 (11) 332 (11)

7 100 125 45.24 45.24 9.23 0.00 42 (11) 1879 (11) 482 (11)

8 100 125 45.24 45.24 12.68 0.00 58 (11) 2582 (11) 663 (11)

9 100 125 45.24 45.24 16.71 0.00 77 (11) 3403 (11) 874 (11)
10 100 125 45.24 45.24 21.35 0.00 98 (11) 4346 (11) 1116 (11)
11 100 125 45.24 45.24 26.59 0.00 122 (11) 5415 (11) 1390 (11)
12 100 125 45.24 45.24 32.47 0.00 149 (11) 6610 (11) 1697 (11)
13 100 125 45.24 45.24 38.98 0.00 179 (11) 7937 (11) 2038 (11)
14 100 125 45.24 45.24 46.15 0.00 212 (11) 9397 (11) 2413 (11)
15 100 125 45.24 45.24 54.00 0.00 248 (11) 10994 (11) 2823 (11)
16 100 125 45.24 45.24 74.26 0.00 341 (11) 15118 (11) 3882 (11)
17 100 125 45.24 45.24 71.66 0.00 329 (11) 14589 (11) 3746 (11)
18 100 125 45.24 45.24 68.93 0.00 317 (11) 14034 (11) 3603 (11)
19 100 125 45.24 45.24 66.10 0.00 304 (11) 13457 (11) 3455 (11)
20 100 125 45.24 45.24 63.17 0.00 290 (11) 12861 (11) 3302 (11)
21 100 125 45.24 45.24 60.16 0.00 276 (11) 12249 (11) 3145 (11)
2 100 125 45.24 45.24 57.09 0.00 262 (11) 11624 (11) 2984 (11)
23 100 125 45.24 45.24 53.97 0.00 248 (11) 10989 (11) 2821 (11)
24 100 125 45.24 45.24 50.82 0.00 234 (11) 10348 (11) 2657 (11)
25 100 125 45.24 45.24 47.66 0.00 219 (11) 9703 (11) 2491 (11)
26 100 125 45.24 45.24 44.49 0.00 204 (11) 9058 (11) 2326 (11)
27 100 125 45.24 45.24 41.33 0.00 190 (11) 8416 (11) 2161 (11)
28 100 125 45.24 45.24 38.21 0.00 176 (11) 7780 (11) 1997 (11)
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Afi Afs M N aC ofi ofs
[cm] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
29 100 125 45.24 45.24 35.13 0.00 161 (11) 7153 (11) 1836 (11)
30 100 125 45.24 45.24 32.11 0.00 148 (11) 6538 (11) 1679 (11)
31 100 125 45.24 45.24 29.17 0.00 134 (11) 5939 (11) 1525 (11)
32 100 125 45.24 45.24 26.32 0.00 121 (11) 5358 (11) 1376 (11)
33 100 125 45.24 45.24 23.57 0.00 108 (11) 4800 (11) 1232 (11)
34 100 125 45.24 45.24 20.95 0.00 96 (11) 4266 (11) 1095 (11)
35 100 125 45.24 45.24 18.47 0.00 85 (11) 3760 (11) 965 (11)
36 100 125 45.24 45.24 16.13 0.00 74 (11) 3285 (11) 843 (11)
37 100 125 45.24 45.24 13.97 0.00 64 (11) 2845 (11) 730 (11)
38 100 125 45.24 45.24 11.99 0.00 55 (11) 2442 (11) 627 (11)
39 100 125 45.24 45.24 10.21 0.00 47 (11) 2079 (11) 534 (11)
40 100 125 45.24 45.24 8.65 0.00 40 (11) 1761 (11) 452 (11)
41 100 125 45.24 45.24 7.31 0.00 34 (11) 1489 (11) 382 (11)
42 100 125 45.24 45.24 6.22 0.00 29 (11) 1267 (11) 325 (11)
43 100 125 45.24 45.24 5.25 0.00 24 (11) 1069 (11) 274 (11)
44 100 125 45.24 45.24 4.31 0.00 20 (11) 878 (11) 225 (11)
45 100 125 45.24 45.24 3.43 0.00 16 (11) 698 (11) 179 (11)
46 100 125 45.24 45.24 2.61 0.00 12 (11) 532 (11) 137 (11)
47 100 125 45.24 45.24 1.88 0.00 9 (11) 382 (11) 98 (11)
48 100 125 45.24 45.24 1.24 0.00 6 (11) 253 (11) 65 (11)
49 100 125 45.24 45.24 0.72 0.00 3(11) 147 (11) 38 (11)
50 100 125 45.24 45.24 0.33 0.00 2 (11) 67 (11) 17 (11)
51 100 125 45.24 45.24 0.09 0.00 0(11) 17 (11) 4(11)
52 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0(11) 0(11) 0(11)
Sperone
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 19920 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 360000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
1 100 100 22.62 22.62 100.55 0.00 955 (11) 51691 (11) 9200 (11)
Combinazioni SLEF
Paramento
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 33200 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 450000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N ocC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
1 100 30 22.62 22.62 0.00 0.00 0(12) 0(12) 0(12)
2 100 31 22.62 22.62 0.00 0.75 2(12) 28 (12) 31(12)
3 100 33 22.62 22.62 0.02 1.54 5(12) 52 (12) 65 (12)
4 100 34 22.62 22.62 0.05 2.36 8(12) 69 (12) 104 (12)
5 100 35 22.62 22.62 0.10 3.21 11 (12) 80 (12) 148 (12)
6 100 37 22.62 22.62 0.17 4.10 16 (12) 84 (12) 198 (12)
7 100 38 22.62 22.62 0.28 5.02 21 (12) 79 (12) 255 (12)
8 100 40 22.62 22.62 0.42 5.97 26 (12) 67 (12) 320 (12)
9 100 41 22.62 22.62 0.60 6.96 33(12) 39 (12) 393 (12)
10 100 2 22.62 22.62 0.83 7.98 40 (12) 14 (12) 479 (12)
11 100 44 22.62 22.62 1.11 9.03 49 (12) 100 (12) 576 (12)
12 100 45 22.62 22.62 1.45 10.12 60 (12) 226 (12) 686 (12)
13 100 46 22.62 22.62 1.84 11.24 72 (12) 396 (12) 808 (12)
14 100 48 22.62 22.62 2.31 12.40 85 (12) 613 (12) 941 (12)
15 100 49 22.62 22.62 2.84 13.59 99 (12) 880 (12) 1085 (12)
16 100 51 22.62 22.62 3.46 14.81 115 (12) 1195 (12) 1239 (12)
17 100 52 22.62 22.62 4.15 16.07 132 (12) 1560 (12) 1404 (12)
18 100 53 22.62 22.62 4.94 17.36 149 (12) 1974 (12) 1579 (12)
19 100 55 22.62 22.62 5.81 18.68 168 (12) 2437 (12) 1764 (12)
20 100 56 22.62 22.62 6.78 20.04 187 (12) 2949 (12) 1958 (12)
21 100 57 22.62 22.62 7.86 21.43 208 (12) 3510 (12) 2163 (12)
22 100 59 22.62 45.24 9.04 22.85 196 (12) 2320 (12) 2212 (12)
23 100 60 22.62 45.24 10.34 2431 214 (12) 2673 (12) 2412 (12)
24 100 62 22.62 45.24 11.75 25.80 232 (12) 3050 (12) 2620 (12)
25 100 63 22.62 45.24 13.29 27.32 251 (12) 3453 (12) 2837 (12)
26 100 64 22.62 45.24 14.95 28.88 271 (12) 3881 (12) 3061 (12)
27 100 66 22.62 45.24 16.75 30.47 291 (12) 4334 (12) 3292 (12)
28 100 67 22.62 45.24 18.69 32.10 312 (12) 4812 (12) 3531 (12)
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

n° B H Afi Afs M N aC ofi ofs
[cm] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
29 100 68 22.62 45.24 20.77 33.76 333 (12) 5316 (12) 3777 (12)
30 100 70 22.62 45.24 23.00 35.45 354 (12) 5845 (12) 4031 (12)
31 100 71 22.62 45.24 25.38 37.18 377 (12) 6399 (12) 4292 (12)
32 100 72 22.62 45.24 27.92 38.94 399 (12) 6979 (12) 4560 (12)
33 100 74 22.62 45.24 30.63 40.73 423 (12) 7584 (12) 4835 (12)
34 100 75 22.62 45.24 33.51 42.56 446 (12) 8215 (12) 5117 (12)
35 100 77 22.62 45.24 36.56 44.42 471 (12) 8871 (12) 5405 (12)
36 100 78 22.62 45.24 39.79 46.31 495 (12) 9552 (12) 5700 (12)
37 100 79 22.62 45.24 43.20 48.24 520 (12) 10259 (12) 6002 (12)
38 100 81 22.62 45.24 46.81 50.20 546 (12) 10991 (12) 6310 (12)
39 100 82 22.62 45.24 50.61 52.20 572 (12) 11749 (12) 6625 (12)
40 100 83 22.62 45.24 54.61 54.23 599 (12) 12532 (12) 6946 (12)
41 100 85 22.62 45.24 58.81 56.29 625 (12) 13341 (12) 7273 (12)
42 100 86 22.62 45.24 63.23 58.38 653 (12) 14175 (12) 7607 (12)
43 100 88 22.62 45.24 67.86 60.51 681 (12) 15035 (12) 7946 (12)
44 100 89 22.62 45.24 72.71 62.68 709 (12) 15920 (12) 8292 (12)
45 100 90 22.62 45.24 77.79 64.87 737 (12) 16831 (12) 8644 (12)
46 100 92 22.62 45.24 83.10 67.10 766 (12) 17767 (12) 9001 (12)
47 100 93 22.62 45.24 88.64 69.37 796 (12) 18729 (12) 9364 (12)
48 100 94 22.62 45.24 94.43 71.66 826 (12) 19716 (12) 9733 (12)
49 100 96 22.62 45.24 100.46 73.99 856 (12) 20728 (12) 10107 (12)
50 100 97 22.62 45.24 106.74 76.36 886 (12) 21766 (12) 10488 (12)
51 100 98 22.62 45.24 113.28 78.76 917 (12) 22830 (12) 10873 (12)
52 100 100 22.62 45.24 120.09 81.19 949 (12) 23919 (12) 11264 (12)
53 100 101 22.62 45.24 127.16 83.65 980 (12) 25034 (12) 11661 (12)
54 100 103 22.62 45.24 134.50 86.15 1012 (12) 26174 (12) 12063 (12)
55 100 104 22.62 45.24 142.12 88.68 1045 (12) 27339 (12) 12470 (12)
56 100 105 22.62 45.24 150.02 91.25 1077 (12) 28531 (12) 12882 (12)
57 100 107 22.62 45.24 158.21 93.85 1110 (12) 29747 (12) 13300 (12)
58 100 108 22.62 45.24 166.69 96.48 1144 (12) 30989 (12) 13723 (12)
59 100 109 22.62 45.24 175.46 99.15 1178 (12) 32256 (12) 14150 (12)
60 100 111 22.62 45.24 184.55 101.85 1212 (12) 33549 (12) 14583 (12)
61 100 112 22.62 45.24 193.94 104.58 1249 (12) 34928 (12) 15048 (12)
Fondazione
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 33200 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 450000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]

1 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0(12) 0(12) 0(12)

2 100 125 45.24 45.24 0.24 0.00 1(12) 50 (12) 13 (12)

3 100 125 45.24 45.24 0.99 0.00 5(12) 201 (12) 52 (12)

4 100 125 45.24 45.24 2.24 0.00 10 (12) 457 (12) 117 (12)

5 100 125 45.24 45.24 4.03 0.00 19 (12) 820 (12) 210 (12)

6 100 125 45.24 45.24 6.35 0.00 29 (12) 1293 (12) 332 (12)

7 100 125 45.24 45.24 9.23 0.00 42 (12) 1879 (12) 482 (12)

8 100 125 45.24 45.24 12.68 0.00 58 (12) 2582 (12) 663 (12)

9 100 125 45.24 45.24 16.71 0.00 77 (12) 3403 (12) 874 (12)
10 100 125 45.24 45.24 21.35 0.00 98 (12) 4346 (12) 1116 (12)
11 100 125 45.24 45.24 26.59 0.00 122 (12) 5415 (12) 1390 (12)
12 100 125 45.24 45.24 32.47 0.00 149 (12) 6610 (12) 1697 (12)
13 100 125 45.24 45.24 38.98 0.00 179 (12) 7937 (12) 2038 (12)
14 100 125 45.24 45.24 46.15 0.00 212 (12) 9397 (12) 2413 (12)
15 100 125 45.24 45.24 54.00 0.00 248 (12) 10994 (12) 2823 (12)
16 100 125 45.24 45.24 74.26 0.00 341 (12) 15118 (12) 3882 (12)
17 100 125 45.24 45.24 71.66 0.00 329 (12) 14589 (12) 3746 (12)
18 100 125 45.24 45.24 68.93 0.00 317 (12) 14034 (12) 3603 (12)
19 100 125 45.24 45.24 66.10 0.00 304 (12) 13457 (12) 3455 (12)
20 100 125 45.24 45.24 63.17 0.00 290 (12) 12861 (12) 3302 (12)
21 100 125 45.24 45.24 60.16 0.00 276 (12) 12249 (12) 3145 (12)
22 100 125 45.24 45.24 57.09 0.00 262 (12) 11624 (12) 2984 (12)
23 100 125 45.24 45.24 53.97 0.00 248 (12) 10989 (12) 2821 (12)
24 100 125 45.24 45.24 50.82 0.00 234 (12) 10348 (12) 2657 (12)
25 100 125 45.24 45.24 47.66 0.00 219 (12) 9703 (12) 2491 (12)
26 100 125 45.24 45.24 44.49 0.00 204 (12) 9058 (12) 2326 (12)
27 100 125 45.24 45.24 41.33 0.00 190 (12) 8416 (12) 2161 (12)
28 100 125 45.24 45.24 38.21 0.00 176 (12) 7780 (12) 1997 (12)
29 100 125 45.24 45.24 35.13 0.00 161 (12) 7153 (12) 1836 (12)
30 100 125 45.24 45.24 32.11 0.00 148 (12) 6538 (12) 1679 (12)
31 100 125 45.24 45.24 29.17 0.00 134 (12) 5939 (12) 1525 (12)
32 100 125 45.24 45.24 26.32 0.00 121 (12) 5358 (12) 1376 (12)
33 100 125 45.24 45.24 23.57 0.00 108 (12) 4800 (12) 1232 (12)
34 100 125 45.24 45.24 20.95 0.00 96 (12) 4266 (12) 1095 (12)
35 100 125 45.24 45.24 18.47 0.00 85 (12) 3760 (12) 965 (12)
36 100 125 45.24 45.24 16.13 0.00 74 (12) 3285 (12) 843 (12)
37 100 125 45.24 45.24 13.97 0.00 64 (12) 2845 (12) 730 (12)
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Afi Afs M N GC ofi ofs
[cm] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
38 100 125 45.24 45.24 11.99 0.00 55 (12) 2442 (12) 627 (12)
39 100 125 45.24 45.24 10.21 0.00 47 (12) 2079 (12) 534 (12)
40 100 125 45.24 45.24 8.65 0.00 40 (12) 1761 (12) 452 (12)
41 100 125 45.24 45.24 7.31 0.00 34 (12) 1489 (12) 382 (12)
42 100 125 45.24 45.24 6.22 0.00 29 (12) 1267 (12) 325 (12)
43 100 125 45.24 45.24 5.25 0.00 24 (12) 1069 (12) 274 (12)
44 100 125 45.24 45.24 431 0.00 20 (12) 878 (12) 225 (12)
45 100 125 45.24 45.24 3.43 0.00 16 (12) 698 (12) 179 (12)
46 100 125 45.24 45.24 2.61 0.00 12 (12) 532 (12) 137 (12)
47 100 125 45.24 45.24 1.88 0.00 9(12) 382 (12) 98 (12)
48 100 125 45.24 45.24 1.24 0.00 6(12) 253 (12) 65 (12)
49 100 125 45.24 45.24 0.72 0.00 3(12) 147 (12) 38 (12)
50 100 125 45.24 45.24 0.33 0.00 2(12) 67 (12) 17 (12)
51 100 125 45.24 45.24 0.09 0.00 0(12) 17 (12) 0(1)
52 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0(12) 0(12) 0(12)
Sperone
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 33200 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 450000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
100 100 22.62 22.62 100.55 0.00 955 (12) 51691 (12) 9200 (12)
Combinazioni SLEQ
Paramento
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 14940 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 450000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
1 100 30 22.62 22.62 0.00 0.00 0(13) 0(13) 0(13)
2 100 31 22.62 22.62 0.01 0.76 3 (14) 28 (13) 34 (14)
3 100 33 22.62 22.62 0.05 1.56 6 (14) 52 (13) 77 (14)
4 100 34 22.62 22.62 0.11 2.39 11 (14) 69 (13) 129 (14)
5 100 35 22.62 22.62 0.21 3.26 16 (14) 80 (13) 189 (14)
6 100 37 22.62 22.62 0.35 4.16 23 (14) 84 (13) 262 (14)
7 100 38 22.62 22.62 0.53 5.09 31 (14) 79 (13) 348 (14)
8 100 40 22.62 22.62 0.77 6.06 41 (14) 147 (14) 448 (14)
9 100 41 22.62 22.62 1.06 7.07 53 (14) 300 (14) 560 (14)
10 100 42 22.62 22.62 1.41 8.10 66 (14) 505 (14) 685 (14)
11 100 44 22.62 22.62 1.82 9.17 81 (14) 762 (14) 821 (14)
12 100 45 22.62 22.62 231 10.28 97 (14) 1071 (14) 969 (14)
13 100 46 22.62 22.62 2.88 11.42 114 (14) 1433 (14) 1128 (14)
14 100 48 22.62 22.62 3.53 12.59 132 (14) 1846 (14) 1298 (14)
15 100 49 22.62 22.62 4.26 13.80 151 (14) 2311 (14) 1479 (14)
16 100 51 22.62 22.62 5.09 15.04 171 (14) 2828 (14) 1671 (14)
17 100 52 22.62 22.62 6.01 16.31 192 (14) 3395 (14) 1874 (14)
18 100 53 22.62 22.62 7.04 17.62 214 (14) 4015 (14) 2087 (14)
19 100 55 22.62 22.62 8.17 18.97 237 (14) 4686 (14) 2311 (14)
20 100 56 22.62 22.62 9.42 20.34 261 (14) 5408 (14) 2545 (14)
21 100 57 22.62 22.62 10.79 21.75 286 (14) 6181 (14) 2789 (14)
22 100 59 22.62 45.24 12.28 23.20 261 (14) 3809 (14) 2831 (14)
23 100 60 22.62 45.24 13.90 24.68 282 (14) 4272 (14) 3069 (14)
24 100 62 22.62 45.24 15.65 26.19 303 (14) 4761 (14) 3315 (14)
25 100 63 22.62 45.24 17.55 27.74 325 (14) 5277 (14) 3568 (14)
26 100 64 22.62 45.24 19.59 29.32 348 (14) 5819 (14) 3830 (14)
27 100 66 22.62 45.24 21.78 30.94 372 (14) 6387 (14) 4099 (14)
28 100 67 22.62 45.24 24.12 32.59 395 (14) 6982 (14) 4375 (14)
29 100 68 22.62 45.24 26.62 34.28 420 (14) 7603 (14) 4659 (14)
30 100 70 22.62 45.24 29.29 35.99 445 (14) 8251 (14) 4951 (14)
31 100 71 22.62 45.24 32.13 37.75 470 (14) 8925 (14) 5249 (14)
32 100 72 22.62 45.24 35.15 39.53 496 (14) 9625 (14) 5554 (14)
33 100 74 22.62 45.24 38.35 41.35 522 (14) 10352 (14) 5867 (14)
34 100 75 22.62 45.24 41.74 43.21 549 (14) 11105 (14) 6186 (14)
35 100 77 22.62 45.24 45.31 45.10 576 (14) 11884 (14) 6511 (14)
36 100 78 22.62 45.24 49.09 47.02 604 (14) 12690 (14) 6844 (14)
37 100 79 22.62 45.24 53.06 48.98 632 (14) 13522 (14) 7183 (14)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Afi Afs M N aC ofi ofs
[cm] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
38 100 81 22.62 45.24 57.25 50.97 661 (14) 14380 (14) 7528 (14)
39 100 82 22.62 45.24 61.65 53.00 690 (14) 15265 (14) 7880 (14)
40 100 83 22.62 45.24 66.26 55.06 719 (14) 16176 (14) 8237 (14)
41 100 85 22.62 45.24 71.10 57.15 749 (14) 17113 (14) 8602 (14)
42 100 86 22.62 45.24 76.17 59.28 779 (14) 18076 (14) 8972 (14)
43 100 88 22.62 45.24 81.47 61.44 810 (14) 19066 (14) 9348 (14)
44 100 89 22.62 45.24 87.01 63.63 841 (14) 20082 (14) 9730 (14)
45 100 90 22.62 45.24 92.80 65.86 872 (14) 21124 (14) 10118 (14)
46 100 92 22.62 45.24 98.83 68.13 904 (14) 22193 (14) 10511 (14)
47 100 93 22.62 45.24 105.12 70.43 936 (14) 23287 (14) 10910 (14)
48 100 94 22.62 45.24 111.67 72.76 969 (14) 24408 (14) 11315 (14)
49 100 96 22.62 45.24 118.48 75.13 1002 (14) 25555 (14) 11726 (14)
50 100 97 22.62 45.24 125.57 77.53 1035 (14) 26728 (14) 12142 (14)
51 100 98 22.62 45.24 132.93 79.96 1069 (14) 27928 (14) 12563 (14)
52 100 100 22.62 45.24 140.57 82.43 1103 (14) 29153 (14) 12990 (14)
53 100 101 22.62 45.24 148.50 84.93 1137 (14) 30405 (14) 13422 (14)
54 100 103 22.62 45.24 156.72 87.47 1172 (14) 31683 (14) 13860 (14)
55 100 104 22.62 45.24 165.24 90.04 1207 (14) 32987 (14) 14302 (14)
56 100 105 22.62 45.24 174.06 92.65 1242 (14) 34317 (14) 14750 (14)
57 100 107 22.62 45.24 183.18 95.28 1278 (14) 35674 (14) 15203 (14)
58 100 108 22.62 45.24 192.62 97.96 1314 (14) 37056 (14) 15661 (14)
59 100 109 22.62 45.24 202.38 100.67 1351 (14) 38464 (14) 16123 (14)
60 100 111 22.62 45.24 212.46 103.41 1387 (14) 39899 (14) 16591 (14)
61 100 112 22.62 45.24 222.87 106.18 1427 (14) 41429 (14) 17094 (14)
Fondazione
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 14940 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 450000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N oC ofi ofs
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]

1 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0(13) 0(13) 0(13)

2 100 125 45.24 45.24 0.33 0.00 2 (14) 67 (14) 17 (14)

3 100 125 45.24 45.24 1.33 0.00 6 (14) 270 (14) 69 (14)

4 100 125 45.24 45.24 3.00 0.00 14 (14) 610 (14) 157 (14)

5 100 125 45.24 45.24 5.36 0.00 25 (14) 1090 (14) 280 (14)

6 100 125 45.24 45.24 8.41 0.00 39 (14) 1712 (14) 439 (14)

7 100 125 45.24 45.24 12.16 0.00 56 (14) 2477 (14) 636 (14)

8 100 125 45.24 45.24 16.64 0.00 76 (14) 3387 (14) 870 (14)

9 100 125 45.24 45.24 21.83 0.00 100 (14) 4445 (14) 1141 (14)
10 100 125 45.24 45.24 27.76 0.00 128 (14) 5652 (14) 1451 (14)
11 100 125 45.24 45.24 34.43 0.00 158 (14) 7011 (14) 1800 (14)
12 100 125 45.24 45.24 41.86 0.00 192 (14) 8523 (14) 2188 (14)
13 100 125 45.24 45.24 50.05 0.00 230 (14) 10190 (14) 2616 (14)
14 100 125 45.24 45.24 59.01 0.00 271 (14) 12014 (14) 3085 (14)
15 100 125 45.24 45.24 68.75 0.00 316 (14) 13998 (14) 3594 (14)
16 100 125 45.24 45.24 74.26 0.00 341 (13) 15118 (13) 3882 (13)
17 100 125 45.24 45.24 71.66 0.00 329 (13) 14589 (13) 3746 (13)
18 100 125 45.24 45.24 68.93 0.00 317 (13) 14034 (13) 3603 (13)
19 100 125 45.24 45.24 66.10 0.00 304 (13) 13457 (13) 3455 (13)
20 100 125 45.24 45.24 63.17 0.00 290 (13) 12861 (13) 3302 (13)
21 100 125 45.24 45.24 60.16 0.00 276 (13) 12249 (13) 3145 (13)
22 100 125 45.24 45.24 57.09 0.00 262 (13) 11624 (13) 2984 (13)
23 100 125 45.24 45.24 53.97 0.00 248 (13) 10989 (13) 2821 (13)
24 100 125 45.24 45.24 50.82 0.00 234 (13) 10348 (13) 2657 (13)
25 100 125 45.24 45.24 47.66 0.00 219 (13) 9703 (13) 2491 (13)
26 100 125 45.24 45.24 44.49 0.00 204 (13) 9058 (13) 2326 (13)
27 100 125 45.24 45.24 41.33 0.00 190 (13) 8416 (13) 2161 (13)
28 100 125 45.24 45.24 38.21 0.00 176 (13) 7780 (13) 1997 (13)
29 100 125 45.24 45.24 35.13 0.00 161 (13) 7153 (13) 1836 (13)
30 100 125 45.24 45.24 32.11 0.00 148 (13) 6538 (13) 1679 (13)
31 100 125 45.24 45.24 29.17 0.00 134 (13) 5939 (13) 1525 (13)
32 100 125 45.24 45.24 26.32 0.00 121 (13) 5358 (13) 1376 (13)
33 100 125 45.24 45.24 23.57 0.00 108 (13) 4800 (13) 1232 (13)
34 100 125 45.24 45.24 20.95 0.00 9 (13) 4266 (13) 1095 (13)
35 100 125 45.24 45.24 18.47 0.00 85 (13) 3760 (13) 965 (13)
36 100 125 45.24 45.24 16.13 0.00 74 (13) 3285 (13) 843 (13)
37 100 125 45.24 45.24 13.97 0.00 64 (13) 2845 (13) 730 (13)
38 100 125 45.24 45.24 11.99 0.00 55 (13) 2442 (13) 627 (13)
39 100 125 45.24 45.24 10.21 0.00 47 (13) 2079 (13) 534 (13)
40 100 125 45.24 45.24 8.65 0.00 40 (13) 1761 (13) 452 (13)
41 100 125 45.24 45.24 -1.90 0.00 34 (13) 1489 (13) 387 (15)
22 100 125 45.24 45.24 6.22 0.00 29 (13) 1267 (13) 325 (13)
43 100 125 45.24 45.24 5.25 0.00 24 (13) 1069 (13) 274 (13)
44 100 125 45.24 45.24 4.31 0.00 20 (13) 878 (13) 225 (13)
45 100 125 45.24 45.24 3.43 0.00 16 (13) 698 (13) 179 (13)
46 100 125 45.24 45.24 2.61 0.00 12 (13) 532 (13) 137 (13)

MANDATARIA: MANDANTI: 55 di 64

VASintagma GPIncecneria oo @ 'SORA_ .. @seminss O ormemes

GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl



anas

GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Afi Afs M N ocC ofi ofs
[cm] [em] [emq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
47 100 125 45.24 45.24 1.88 0.00 9(13) 382 (13) 98 (13)
48 100 125 45.24 45.24 1.24 0.00 6 (13) 253 (13) 65 (13)
49 100 125 45.24 45.24 0.72 0.00 3(13) 147 (13) 38 (13)
50 100 125 45.24 45.24 0.33 0.00 2(13) 67 (13) 17 (13)
51 100 125 45.24 45.24 0.09 0.00 0(13) 17 (13) 0(1)
52 100 125 45.24 45.24 0.00 0.00 0(13) 0(13) 0(13)
Sperone
Tensione massima di compressione nel calcestruzzo 14940 [kPa]
Tensione massima di trazione dell'acciaio 450000 [kPa]
n° B H Afi Afs M N ocC ofi ofs
[cm] [cm] [cmq] [cmq] [kNm] [kN] [kPa] [kPa] [kPa]
1 100 100 22.62 22.62 125.29 0.00 1190 (14) 64408 (14) 11463 (14)
Verifica a fessurazione
Simbologia adottata
n°® indice sezione
Y ordinata sezione espressa in [m]
B larghezza sezione espresso in [cm]
H altezza sezione espressa in [cm]
Af area ferri zona tesa espresso in [cmq]
Aeff area efficace espressa in [cmq]
M momento agente espressa in [kNm]
Mpf momento di prima fessurazione espressa in [kNm]
€ deformazione espresso in %
Sm spaziatura tra le fessure espressa in [mm]
w apertura delle fessure espressa in [mm]
Combinazioni SLER
Paramento
Apertura limite fessure wim=0.30
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
1 100 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (11)
2 100 31 22.62 1102.90 0.00 72.61 0.000000 0.00 0.000 (11)
3 100 33 22.62 1156.72 0.02 79.48 0.000000 0.00 0.000 (11)
4 100 34 22.62 1210.75 0.05 86.61 0.000000 0.00 0.000 (11)
5 100 35 22.62 1264.98 0.10 94.01 0.000000 0.00 0.000 (11)
6 100 37 22.62 1319.41 0.17 101.67 0.000000 0.00 0.000 (11)
7 100 38 22.62 1374.03 0.28 109.59 0.000000 0.00 0.000 (11)
8 100 40 22.62 1428.82 0.42 117.76 0.000000 0.00 0.000 (11)
9 100 41 22.62 1483.78 0.60 126.19 0.000000 0.00 0.000 (11)
10 100 42 22.62 1538.90 0.83 134.88 0.000000 0.00 0.000 (11)
11 100 44 22.62 1594.18 1.11 143.83 0.000000 0.00 0.000 (11)
12 100 45 22.62 1649.61 1.45 153.02 0.000000 0.00 0.000 (11)
13 100 46 22.62 1705.17 1.84 162.46 0.000000 0.00 0.000 (11)
14 100 48 22.62 1760.87 231 172.16 0.000000 0.00 0.000 (11)
15 100 49 22.62 1816.69 2.84 182.11 0.000000 0.00 0.000 (11)
16 100 51 22.62 1872.64 3.46 192.30 0.000000 0.00 0.000 (11)
17 100 52 22.62 1928.71 4.15 202.74 0.000000 0.00 0.000 (11)
18 100 53 22.62 1984.90 4.94 213.44 0.000000 0.00 0.000 (11)
19 100 55 22.62 2041.20 5.81 224.39 0.000000 0.00 0.000 (11)
20 100 56 22.62 2097.60 6.78 235.58 0.000000 0.00 0.000 (11)
21 100 57 22.62 2154.10 7.86 247.01 0.000000 0.00 0.000 (11)
22 100 59 45.24 1974.03 9.04 289.37 0.000000 0.00 0.000 (11)
23 100 60 45.24 2025.75 10.34 302.43 0.000000 0.00 0.000 (11)
24 100 62 45.24 2077.61 11.75 315.76 0.000000 0.00 0.000 (11)
25 100 63 45.24 2129.62 13.29 329.33 0.000000 0.00 0.000 (11)
26 100 64 45.24 2181.76 14.95 343.14 0.000000 0.00 0.000 (11)
27 100 66 45.24 2234.02 16.75 357.21 0.000000 0.00 0.000 (11)
28 100 67 45.24 2286.41 18.69 371.52 0.000000 0.00 0.000 (11)
29 100 68 45.24 2338.93 20.77 386.09 0.000000 0.00 0.000 (11)
30 100 70 45.24 2391.56 23.00 400.90 0.000000 0.00 0.000 (11)
31 100 71 45.24 2444.30 25.38 415.97 0.000000 0.00 0.000 (11)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
32 100 72 45.24 2497.16 27.92 431.27 0.000000 0.00 0.000 (11)
33 100 74 45.24 2520.00 30.63 446.83 0.000000 0.00 0.000 (11)
34 100 75 45.24 2520.00 33.51 462.63 0.000000 0.00 0.000 (11)
35 100 77 45.24 2520.00 36.56 478.69 0.000000 0.00 0.000 (11)
36 100 78 45.24 2520.00 39.79 495.00 0.000000 0.00 0.000 (11)
37 100 79 45.24 2520.00 43.20 511.55 0.000000 0.00 0.000 (11)
38 100 81 45.24 2520.00 46.81 528.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
39 100 82 45.24 2520.00 50.61 545.41 0.000000 0.00 0.000 (11)
40 100 83 45.24 2520.00 54.61 562.72 0.000000 0.00 0.000 (11)
41 100 85 45.24 2520.00 58.81 580.26 0.000000 0.00 0.000 (11)
42 100 86 45.24 2520.00 63.23 598.08 0.000000 0.00 0.000 (11)
43 100 88 45.24 2520.00 67.86 616.12 0.000000 0.00 0.000 (11)
44 100 89 45.24 2520.00 7271 634.42 0.000000 0.00 0.000 (11)
45 100 90 45.24 2520.00 77.79 652.98 0.000000 0.00 0.000 (11)
46 100 92 45.24 2520.00 83.10 671.77 0.000000 0.00 0.000 (11)
47 100 93 45.24 2520.00 88.64 690.84 0.000000 0.00 0.000 (11)
48 100 94 45.24 2520.00 94.43 710.11 0.000000 0.00 0.000 (11)
49 100 9 45.24 2520.00 100.46 729.67 0.000000 0.00 0.000 (11)
50 100 97 45.24 2520.00 106.74 749.47 0.000000 0.00 0.000 (11)
51 100 98 45.24 2520.00 113.28 769.54 0.000000 0.00 0.000 (11)
52 100 100 45.24 2520.00 120.09 789.86 0.000000 0.00 0.000 (11)
53 100 101 45.24 2520.00 127.16 810.41 0.000000 0.00 0.000 (11)
54 100 103 45.24 2520.00 134.50 831.20 0.000000 0.00 0.000 (11)
55 100 104 45.24 2520.00 142.12 852.27 0.000000 0.00 0.000 (11)
56 100 105 45.24 2520.00 150.02 873.58 0.000000 0.00 0.000 (11)
57 100 107 45.24 2520.00 158.21 895.13 0.000000 0.00 0.000 (11)
58 100 108 45.24 2520.00 166.69 916.94 0.000000 0.00 0.000 (11)
59 100 109 45.24 2520.00 175.46 939.02 0.000000 0.00 0.000 (11)
60 100 111 45.24 2520.00 184.55 961.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
61 100 112 45.24 2520.00 193.94 981.70 0.000000 0.00 0.000 (11)
Fondazione
Apertura limite fessure wim=0.30
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emg] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]

1 00 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (11)

2 100 125 45.24 2520.00 0.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

3 100 125 45.24 2520.00 0.9 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

4 100 125 45.24 2520.00 2.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

5 100 125 45.24 2520.00 4.03 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

6 100 125 45.24 2520.00 6.35 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

7 100 125 45.24 2520.00 9.23 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

8 100 125 45.24 2520.00 12.68 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)

9 100 125 45.24 2520.00 16.71 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
10 100 125 45.24 2520.00 21.35 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
11 100 125 45.24 2520.00 26.59 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
12 100 125 45.24 2520.00 3247 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
13 100 125 45.24 2520.00 38.98 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
14 100 125 45.24 2520.00 46.15 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
15 100 125 45.24 2520.00 54.00 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
16 100 125 45.24 2520.00 74.26 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
17 100 125 45.24 2520.00 71.66 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
18 100 125 45.24 2520.00 68.93 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
19 100 125 45.24 2520.00 66.10 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
20 100 125 45.24 2520.00 63.17 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
21 100 125 45.24 2520.00 60.16 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
22 100 125 45.24 2520.00 57.09 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
23 100 125 45.24 2520.00 53.97 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
24 100 125 45.24 2520.00 50.82 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
25 100 125 45.24 2520.00 47.66 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
26 100 125 45.24 2520.00 44.49 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
27 100 125 45.24 2520.00 41.33 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
28 100 125 45.24 2520.00 38.21 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
29 100 125 45.24 2520.00 35.13 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
30 100 125 45.24 2520.00 32.11 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
31 100 125 45.24 2520.00 29.17 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
32 100 125 45.24 2520.00 26.32 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
33 100 125 45.24 2520.00 23.57 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
34 100 125 45.24 2520.00 20.95 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
35 100 125 45.24 2520.00 18.47 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
36 100 125 45.24 2520.00 16.13 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
37 100 125 45.24 2520.00 13.97 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
38 100 125 45.24 2520.00 11.99 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
39 100 125 45.24 2520.00 10.21 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
40 100 125 45.24 2520.00 8.65 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
41 100 125 45.24 2520.00 7.31 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
42 100 125 45.24 2520.00 6.22 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
43 100 125 45.24 2520.00 5.25 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
44 100 125 45.24 2520.00 4.31 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
45 100 125 45.24 2520.00 3.43 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
46 100 125 45.24 2520.00 2.61 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
47 100 125 45.24 2520.00 1.88 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
48 100 125 45.24 2520.00 1.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
49 100 125 45.24 2520.00 0.72 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
50 100 125 45.24 2520.00 0.33 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
51 100 125 45.24 2520.00 0.09 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (11)
52 100 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (11)
Sperone
Apertura limite fessure wim=0.30
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
100 100 22.62 2520.00 100.55 712.23 0.000000 0.00 0.000 (11)
Combinazioni SLEF
Paramento
Apertura limite fessure wim=0.30
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emg] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
1 100 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (12)
2 100 31 22.62 1102.90 0.00 72.61 0.000000 0.00 0.000 (12)
3 100 33 22.62 1156.72 0.02 79.48 0.000000 0.00 0.000 (12)
4 100 34 22.62 1210.75 0.05 86.61 0.000000 0.00 0.000 (12)
5 100 35 22.62 1264.98 0.10 94.01 0.000000 0.00 0.000 (12)
6 100 37 22.62 1319.41 0.17 101.67 0.000000 0.00 0.000 (12)
7 100 38 22.62 1374.03 0.28 109.59 0.000000 0.00 0.000 (12)
8 100 40 22.62 1428.82 0.42 117.76 0.000000 0.00 0.000 (12)
9 100 41 22.62 1483.78 0.60 126.19 0.000000 0.00 0.000 (12)
10 100 42 22.62 1538.90 0.83 134.88 0.000000 0.00 0.000 (12)
11 100 44 22.62 1594.18 111 143.83 0.000000 0.00 0.000 (12)
12 100 45 22.62 1649.61 1.45 153.02 0.000000 0.00 0.000 (12)
13 100 46 22.62 1705.17 1.84 162.46 0.000000 0.00 0.000 (12)
14 100 48 22.62 1760.87 2.31 172.16 0.000000 0.00 0.000 (12)
15 100 49 22.62 1816.69 2.84 182.11 0.000000 0.00 0.000 (12)
16 100 51 22.62 1872.64 3.46 192.30 0.000000 0.00 0.000 (12)
17 100 52 22.62 1928.71 4.15 202.74 0.000000 0.00 0.000 (12)
18 100 53 22.62 1984.90 4.94 213.44 0.000000 0.00 0.000 (12)
19 100 55 22.62 2041.20 5.81 224.39 0.000000 0.00 0.000 (12)
20 100 56 22.62 2097.60 6.78 235.58 0.000000 0.00 0.000 (12)
21 100 57 22.62 2154.10 7.86 247.01 0.000000 0.00 0.000 (12)
22 100 59 45.24 1974.03 9.04 289.37 0.000000 0.00 0.000 (12)
23 100 60 45.24 2025.75 10.34 302.43 0.000000 0.00 0.000 (12)
24 100 62 45.24 2077.61 11.75 315.76 0.000000 0.00 0.000 (12)
25 100 63 45.24 2129.62 13.29 329.33 0.000000 0.00 0.000 (12)
26 100 64 45.24 2181.76 14.95 343.14 0.000000 0.00 0.000 (12)
27 100 66 45.24 2234.02 16.75 357.21 0.000000 0.00 0.000 (12)
28 100 67 45.24 2286.41 18.69 371.52 0.000000 0.00 0.000 (12)
29 100 68 45.24 2338.93 20.77 386.09 0.000000 0.00 0.000 (12)
30 100 70 45.24 2391.56 23.00 400.90 0.000000 0.00 0.000 (12)
31 100 71 45.24 2444.30 25.38 415.97 0.000000 0.00 0.000 (12)
32 100 72 45.24 2497.16 27.92 431.27 0.000000 0.00 0.000 (12)
33 100 74 45.24 2520.00 30.63 446.83 0.000000 0.00 0.000 (12)
34 100 75 45.24 2520.00 33.51 462.63 0.000000 0.00 0.000 (12)
35 100 77 45.24 2520.00 36.56 478.69 0.000000 0.00 0.000 (12)
36 100 78 45.24 2520.00 39.79 495.00 0.000000 0.00 0.000 (12)
37 100 79 45.24 2520.00 43.20 511.55 0.000000 0.00 0.000 (12)
38 100 81 45.24 2520.00 46.81 528.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
39 100 82 45.24 2520.00 50.61 545.41 0.000000 0.00 0.000 (12)
40 100 83 45.24 2520.00 54.61 562.72 0.000000 0.00 0.000 (12)
41 100 85 45.24 2520.00 58.81 580.26 0.000000 0.00 0.000 (12)
42 100 86 45.24 2520.00 63.23 598.08 0.000000 0.00 0.000 (12)
43 100 88 45.24 2520.00 67.86 616.12 0.000000 0.00 0.000 (12)
44 100 89 45.24 2520.00 72.71 634.42 0.000000 0.00 0.000 (12)
45 100 90 45.24 2520.00 77.79 652.98 0.000000 0.00 0.000 (12)
46 100 92 45.24 2520.00 83.10 671.77 0.000000 0.00 0.000 (12)
47 100 93 45.24 2520.00 88.64 690.84 0.000000 0.00 0.000 (12)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
48 100 94 45.24 2520.00 94.43 710.11 0.000000 0.00 0.000 (12)
49 100 96 45.24 2520.00 100.46 729.67 0.000000 0.00 0.000 (12)
50 100 97 45.24 2520.00 106.74 749.47 0.000000 0.00 0.000 (12)
51 100 98 45.24 2520.00 113.28 769.54 0.000000 0.00 0.000 (12)
52 100 100 45.24 2520.00 120.09 789.86 0.000000 0.00 0.000 (12)
53 100 101 45.24 2520.00 127.16 810.41 0.000000 0.00 0.000 (12)
54 100 103 45.24 2520.00 134.50 831.20 0.000000 0.00 0.000 (12)
55 100 104 45.24 2520.00 142.12 852.27 0.000000 0.00 0.000 (12)
56 100 105 45.24 2520.00 150.02 873.58 0.000000 0.00 0.000 (12)
57 100 107 45.24 2520.00 158.21 895.13 0.000000 0.00 0.000 (12)
58 100 108 45.24 2520.00 166.69 916.94 0.000000 0.00 0.000 (12)
59 100 109 45.24 2520.00 175.46 939.02 0.000000 0.00 0.000 (12)
60 100 111 45.24 2520.00 184.55 961.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
61 100 112 45.24 2520.00 193.94 981.70 0.000000 0.00 0.000 (12)
Fondazione
Apertura limite fessure wim=0.30
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]

1 100 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (12)

2 100 125 45.24 2520.00 0.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

3 100 125 45.24 2520.00 0.99 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

4 100 125 45.24 2520.00 2.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

5 100 125 45.24 2520.00 4.03 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

6 100 125 45.24 2520.00 6.35 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

7 100 125 45.24 2520.00 9.23 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

8 100 125 45.24 2520.00 12.68 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)

9 100 125 45.24 2520.00 16.71 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
10 100 125 45.24 2520.00 21.35 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
11 100 125 45.24 2520.00 26.59 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
12 100 125 45.24 2520.00 32.47 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
13 100 125 45.24 2520.00 38.98 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
14 100 125 45.24 2520.00 46.15 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
15 100 125 45.24 2520.00 54.00 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
16 100 125 45.24 2520.00 74.26 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
17 100 125 45.24 2520.00 71.66 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
18 100 125 45.24 2520.00 68.93 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
19 100 125 45.24 2520.00 66.10 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
20 100 125 45.24 2520.00 63.17 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
21 100 125 45.24 2520.00 60.16 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
22 100 125 45.24 2520.00 57.09 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
23 100 125 45.24 2520.00 53.97 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
24 100 125 45.24 2520.00 50.82 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
25 100 125 45.24 2520.00 47.66 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
26 100 125 45.24 2520.00 44.49 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
27 100 125 45.24 2520.00 41.33 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
28 100 125 45.24 2520.00 38.21 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
29 100 125 45.24 2520.00 35.13 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
30 100 125 45.24 2520.00 32.11 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
31 100 125 45.24 2520.00 29.17 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
32 100 125 45.24 2520.00 26.32 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
33 100 125 45.24 2520.00 23.57 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
34 100 125 45.24 2520.00 20.95 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
35 100 125 45.24 2520.00 18.47 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
36 100 125 45.24 2520.00 16.13 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
37 100 125 45.24 2520.00 13.97 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
38 100 125 45.24 2520.00 11.99 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
39 100 125 45.24 2520.00 10.21 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
40 100 125 45.24 2520.00 8.65 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
41 100 125 45.24 2520.00 7.31 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
42 100 125 45.24 2520.00 6.22 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
43 100 125 45.24 2520.00 5.25 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
44 100 125 45.24 2520.00 4.31 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
45 100 125 45.24 2520.00 3.43 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
46 100 125 45.24 2520.00 2.61 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
47 100 125 45.24 2520.00 1.88 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
48 100 125 45.24 2520.00 1.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
49 100 125 45.24 2520.00 0.72 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
50 100 125 45.24 2520.00 0.33 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
51 100 125 45.24 2520.00 0.09 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (12)
52 100 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (12)

Sperone
Apertura limite fessure wim=0.30
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo

Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
100 100 22.62 2520.00 100.55 712.23 0.000000 0.00 0.000 (12)
Combinazioni SLEQ
Paramento
Apertura limite fessure wim=0.20
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
1 100 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (13)
2 100 31 22.62 1102.90 0.00 72.61 0.000000 0.00 0.000 (13)
3 100 33 22.62 1156.72 0.02 79.48 0.000000 0.00 0.000 (13)
4 100 34 22.62 1210.75 0.05 86.61 0.000000 0.00 0.000 (13)
5 100 35 22.62 1264.98 0.10 94.01 0.000000 0.00 0.000 (13)
6 100 37 22.62 1319.41 0.17 101.67 0.000000 0.00 0.000 (13)
7 100 38 22.62 1374.03 0.28 109.59 0.000000 0.00 0.000 (13)
8 100 40 22.62 1428.82 0.42 117.76 0.000000 0.00 0.000 (13)
9 100 4 22.62 1483.78 0.60 126.19 0.000000 0.00 0.000 (13)
10 100 2 22.62 1538.90 0.83 134.88 0.000000 0.00 0.000 (13)
11 100 44 22.62 1594.18 1.11 143.83 0.000000 0.00 0.000 (13)
12 100 45 22.62 1649.61 1.45 153.02 0.000000 0.00 0.000 (13)
13 100 46 22.62 1705.17 1.84 162.46 0.000000 0.00 0.000 (13)
14 100 48 22.62 1760.87 2.31 172.16 0.000000 0.00 0.000 (13)
15 100 49 22.62 1816.69 2.84 182.11 0.000000 0.00 0.000 (13)
16 100 51 22.62 1872.64 3.46 192.30 0.000000 0.00 0.000 (13)
17 100 52 22.62 1928.71 4.15 202.74 0.000000 0.00 0.000 (13)
18 100 53 22.62 1984.90 4.94 213.44 0.000000 0.00 0.000 (13)
19 100 55 22.62 2041.20 5.81 224.39 0.000000 0.00 0.000 (13)
20 100 56 22.62 2097.60 6.78 235.58 0.000000 0.00 0.000 (13)
21 100 57 22.62 2154.10 7.86 247.01 0.000000 0.00 0.000 (13)
22 100 59 45.24 1974.03 9.04 289.37 0.000000 0.00 0.000 (13)
23 100 60 45.24 2025.75 10.34 302.43 0.000000 0.00 0.000 (13)
24 100 62 45.24 2077.61 11.75 315.76 0.000000 0.00 0.000 (13)
25 100 63 45.24 2129.62 13.29 329.33 0.000000 0.00 0.000 (13)
26 100 64 45.24 2181.76 14.95 343.14 0.000000 0.00 0.000 (13)
27 100 66 45.24 2234.02 16.75 357.21 0.000000 0.00 0.000 (13)
28 100 67 45.24 2286.41 18.69 371.52 0.000000 0.00 0.000 (13)
29 100 68 45.24 2338.93 20.77 386.09 0.000000 0.00 0.000 (13)
30 100 70 45.24 2391.56 23.00 400.90 0.000000 0.00 0.000 (13)
31 100 71 45.24 2444.30 25.38 415.97 0.000000 0.00 0.000 (13)
32 100 72 45.24 2497.16 27.92 431.27 0.000000 0.00 0.000 (13)
33 100 74 45.24 2520.00 30.63 446.83 0.000000 0.00 0.000 (13)
34 100 75 45.24 2520.00 33.51 462.63 0.000000 0.00 0.000 (13)
35 100 77 45.24 2520.00 36.56 478.69 0.000000 0.00 0.000 (13)
36 100 78 45.24 2520.00 39.79 495.00 0.000000 0.00 0.000 (13)
37 100 79 45.24 2520.00 43.20 511.55 0.000000 0.00 0.000 (13)
38 100 81 45.24 2520.00 46.81 528.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
39 100 82 45.24 2520.00 50.61 545.41 0.000000 0.00 0.000 (13)
40 100 83 45.24 2520.00 54.61 562.72 0.000000 0.00 0.000 (13)
41 100 85 45.24 2520.00 58.81 580.26 0.000000 0.00 0.000 (13)
42 100 86 45.24 2520.00 63.23 598.08 0.000000 0.00 0.000 (13)
43 100 88 45.24 2520.00 67.86 616.12 0.000000 0.00 0.000 (13)
44 100 89 45.24 2520.00 72.71 634.42 0.000000 0.00 0.000 (13)
45 100 90 45.24 2520.00 77.79 652.98 0.000000 0.00 0.000 (13)
46 100 92 45.24 2520.00 83.10 671.77 0.000000 0.00 0.000 (13)
47 100 93 45.24 2520.00 88.64 690.84 0.000000 0.00 0.000 (13)
48 100 94 45.24 2520.00 94.43 710.11 0.000000 0.00 0.000 (13)
49 100 9% 45.24 2520.00 100.46 729.67 0.000000 0.00 0.000 (13)
50 100 97 45.24 2520.00 106.74 749.47 0.000000 0.00 0.000 (13)
51 100 98 45.24 2520.00 113.28 769.54 0.000000 0.00 0.000 (13)
52 100 100 45.24 2520.00 120.09 789.86 0.000000 0.00 0.000 (13)
53 100 101 45.24 2520.00 127.16 810.41 0.000000 0.00 0.000 (13)
54 100 103 45.24 2520.00 134.50 831.20 0.000000 0.00 0.000 (13)
55 100 104 45.24 2520.00 142.12 852.27 0.000000 0.00 0.000 (13)
56 100 105 45.24 2520.00 150.02 873.58 0.000000 0.00 0.000 (13)
57 100 107 45.24 2520.00 158.21 895.13 0.000000 0.00 0.000 (13)
58 100 108 45.24 2520.00 166.69 916.94 0.000000 0.00 0.000 (13)
59 100 109 45.24 2520.00 175.46 939.02 0.000000 0.00 0.000 (13)
60 100 111 45.24 2520.00 184.55 961.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
61 100 112 45.24 2520.00 193.94 981.70 0.000000 0.00 0.000 (13)
Fondazione
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO

Apertura limite fessure wim=0.20

n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
1 100 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (13)
2 100 125 45.24 2520.00 0.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
3 100 125 45.24 2520.00 0.99 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
4 100 125 45.24 2520.00 2.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
5 100 125 45.24 2520.00 4.03 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
6 100 125 45.24 2520.00 6.35 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
7 100 125 45.24 2520.00 9.23 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
8 100 125 45.24 2520.00 12.68 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
9 100 125 45.24 2520.00 16.71 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
10 100 125 45.24 2520.00 21.35 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
11 100 125 45.24 2520.00 26.59 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
12 100 125 45.24 2520.00 32.47 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
13 100 125 45.24 2520.00 38.98 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
14 100 125 45.24 2520.00 46.15 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
15 100 125 45.24 2520.00 54.00 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
16 100 125 45.24 2520.00 74.26 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
17 100 125 45.24 2520.00 71.66 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
18 100 125 45.24 2520.00 68.93 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
19 100 125 45.24 2520.00 66.10 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
20 100 125 45.24 2520.00 63.17 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
21 100 125 45.24 2520.00 60.16 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
2 100 125 45.24 2520.00 57.09 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
23 100 125 45.24 2520.00 53.97 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
24 100 125 45.24 2520.00 50.82 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
25 100 125 45.24 2520.00 47.66 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
26 100 125 45.24 2520.00 44.49 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
27 100 125 45.24 2520.00 41.33 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
28 100 125 45.24 2520.00 38.21 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
29 100 125 45.24 2520.00 35.13 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
30 100 125 45.24 2520.00 32.11 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
31 100 125 45.24 2520.00 29.17 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
32 100 125 45.24 2520.00 26.32 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
33 100 125 45.24 2520.00 23.57 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
34 100 125 45.24 2520.00 20.95 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
35 100 125 45.24 2520.00 18.47 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
36 100 125 45.24 2520.00 16.13 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
37 100 125 45.24 2520.00 13.97 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
38 100 125 45.24 2520.00 11.99 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
39 100 125 45.24 2520.00 10.21 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
40 100 125 45.24 2520.00 8.65 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
41 100 125 45.24 2520.00 7.31 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
42 100 125 45.24 2520.00 6.22 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
43 100 125 45.24 2520.00 5.25 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
44 100 125 45.24 2520.00 4.31 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
45 100 125 45.24 2520.00 3.43 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
46 100 125 45.24 2520.00 2.61 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
47 100 125 45.24 2520.00 1.88 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
48 100 125 45.24 2520.00 1.24 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
49 100 125 45.24 2520.00 0.72 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
50 100 125 45.24 2520.00 0.33 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
51 100 125 45.24 2520.00 0.09 1215.35 0.000000 0.00 0.000 (13)
52 100 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 (13)
Sperone
Apertura limite fessure wim=0.20
n° B H Af Aeff M Mpf € Sm w
[em] [em] [emq] [emq] [kNm] [kNm] [%] [mm] [mm]
100 100 22.62 2520.00 100.55 712.23 0.000000 0.00 0.000 (13)
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
Svincolo della “Ragusana”
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO

10.1.7 Elenco ferri

Simbologia adottata
n° Indice del ferro

nf numero ferri
D diametro ferro espresso in [mm]
L Lunghezza ferro espresso in [m]
Pferro Peso ferro espresso in [kN]
Paramento
n° Tipo nf D L Pt Pt Vas
[mm] [m] [&N] [kN] [mc]
1 Diritto superiore 5 24.00 8.13 0.2832 1.4161
2 Diritto inferiore 5 24.00 8.07 0.2809 1.4046
3 Diritto superiore 5 24.00 6.09 0.2119 1.0597
4 Ripartitore 30 10.00 1.00 0.0060 0.1814
5 Gancio 24 10.00 0.99 0.0060 0.1434
Totale al metro 4.2551 4.27
Totale 103.4486 104.94
Fondazione
n° Tipo nf D L P Pt Vas
[mm] [m] [kN] [kN] [mc]
1 Diritto superiore 10 24.00 7.81 0.2719 2.7192
2 Diritto inferiore 10 24.00 7.81 0.2719 2.7192
3 Ripartitore 40 12.00 1.00 0.0087 0.3483
4 Gancio 20 12.00 1.37 0.0119 0.2386
Totale al metro 6.1588 8.54
Totale 148.2214 210.08
Sperone
n° Tipo nf D L Ps Pgt Veis
[mm] [m] [kN] [kN] [mc]
1 Diritto superiore 5 24.00 2.85 0.0992 0.4959
2 Diritto inferiore 5 24.00 2.85 0.0992 0.4959
Totale al metro 0.9919 0.00
Totale 24.3997 0.00
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Itinerario Ragusa - Catania

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con 1a S.S. 115 e lo
a naS Svincolo della “Ragusana”
SRS e ALUARE PROGETTO ESECUTIVO

Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CALCOLO

11 STABILITA DELLO SCAVO PROVVISORIO

L’analisi di stabilita globale e stata finalizzata all’individuazione delle potenziali superfici di rottura. Tra
esse, e definita critica quella a cui corrisponde il fattore di sicurezza FS minimo.

Si sottolinea che, a favore di sicurezza, nella ricerca delle superfici di rottura critiche non sono stati
considerati eventuali carichi a valle della regione di terreno potenzialmente instabile, essendo questi
ultimi stabilizzanti.

Nella figura sottostante e riportata la superficie di rottura critica per la combinazione DA1C2; il fattore di
sicurezza FS relativo a tali meccanismi, e quindi il minore tra tutti i fattori di sicurezza FS calcolati, & pari
a:

FSMIN (DA1C2) =2.206

Essendo soddisfatta la relazione:

FSMIN>R2 =1.1,

la verifica di stabilita globale in campo statico risulta soddisfatta.

K e [
Temeni [¥Fa] M
3_fine - argiia
Ao A 255
l_ﬁllli:;‘-'lfﬂﬂ 0 &
Qi - Argills
Ao 52 723 Legenda F5

F5=2.208 (min)

Figura 5: Verifica di stabilita globale in condizioni statiche.
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Itinerario Ragusa - Catania
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo
anas Svincolo della “Ragusana”
GRUPPO FS ITALIANE PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CALCOLO
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