



**anas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** cod. **PA898**

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE**

**PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALE:**  
Dott. Ing. Nando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

**MANDATARIA:**  
Sintagma  
Dott. Ing. P. Corradi  
Dott. Ing. F. Ciaruffi  
Dott. Arch. A. Baccarelli  
Dott. Ing. L. Ferra

**MANDANTI:**  
Dott. Ing. G. Diabari  
Dott. Ing. A. Cipriani  
Dott. Arch. A. Baccarelli  
Dott. Arch. E. A. E. Ceresi  
Dott. Arch. M. Ferra  
Dott. Arch. P. Corradi  
Dott. Ing. G. Ferra

**IL GEOLOGO:**  
Dott. Geol. Giorgio Cerugliani  
Ordine dei Geologi della Regione Umbra n° 108

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**  
Dott. Ing. Filippo Rambianco  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A3373

**VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Ing. Luigi Mapo

**OPERE DI SOSTEGNO**  
**MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221**  
Pianta scavi - Tav. 2 di 6

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	704051/2570960204		
ELAB.	T040517SITRPE02	A	1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione	04/2011	M. Crea	F. Durastanti	M. Granieri