



| GR | RETRNO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| ESPROPRIO | AREE DA ESPROPRIARE | |
| | AREE DA ASSERVIRE/CONVENZIONARE | |
| | LINEA FASCE DI RISPETTO PE | |
| | ACQUE | |
| | STRADE | |
| CONFINI | FABBRICATO | |
| | PARTICELLA | |
| | CONFINI COMUNALI | |
| | CONFINI FOGLIO CATASTALE | |
| | PROGETTO STRADALE | |

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIFICAZIONE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIO:
Sintagma
Dott. Ing. N. Granieri
Dott. Ing. F. Pizzarello
Dott. Ing. M. Marzulli
Dott. Ing. L. Giugiaro
Dott. Ing. G. Corbelli

MANDANTI:
Dott. Ing. G. Corbelli
Dott. Ing. A. Spavone
Dott. Ing. M. Marzulli
Dott. Ing. F. Pizzarello
Dott. Ing. L. Ragusa
Dott. Ing. A. Spavone
Dott. Ing. M. Marzulli
Dott. Ing. L. Giugiaro
Dott. Ing. G. Corbelli

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Farnocchia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mapo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:

ESPROPRI
Piano particolare di esproprio delle sole nuove e maggiori aree - Tav. 12 di 26

| CODICE PROGETTO | LV. MOD. | N. MOD. | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
|-----------------|----------|---------|---------------|-----------------|--------|
| LC408Z | E | 2101 | 74ESPROPRI389 | B | 1:1000 |
| | | | CODEC | T04E500ESIP3C38 | |

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|---|----------|------------|------------|-------------|
| B | Revisione a seguito di rapporto di verifica | Nov 2021 | F. Sottano | P. Agnello | N. Granieri |
| A | Emissione | Ott 2021 | F. Sottano | P. Agnello | N. Granieri |