





Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO COD. **PA897**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

| PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: | | IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: | |
|--|---|--|--|
| <p>Dot. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351</p> | <p>SINTAGMA Dot. Ing. N. Granieri Dot. Ing. F. Bazzani Dot. Arch. A. Barozzi Dot. Ing. L. Gagliardi Dot. Ing. L. Bani</p> | <p>MANDANTIBUS: Dot. Ing. G. Guasco Dot. Ing. A. Spaventi Dot. Ing. M. Marretti Dot. Arch. E. A. E. Conti Dot. Arch. F. Di Neri Dot. Ing. G. Pini</p> | <p>MANDANTI: Dot. Ing. G. Guasco Dot. Arch. G. Guasco Dot. Ing. M. Marretti Dot. Ing. L. Ragnano Dot. Arch. A. Spaventi Dot. Arch. M. G. L. L. L.</p> |
| <p>IL GEOLOGO: Dot. Geol. Giorgio Caprangola Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 208</p> | <p>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE: Dot. Ing. Filippo Farnabico Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373</p> | <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dot. Ing. Luigi Mapo</p> | <p>IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dot. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A351</p> |

GEOTECNICA
Interventi di stabilizzazione versanti in roccia
Sezioni trasversali e particolari costruttivi

| CODICE PROGETTO | LV. MOD. | N. MOD. | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
|-----------------|----------|---------|------------------|-----------|--------|
| LQ408Z | E | 2101 | IT03GE00GETDIO34 | A | VARIE |

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-------------|----------|------------|---------------|-------------|
| A | Emissione | Sar 2021 | C. Casarri | G. Caraccioli | N. Granieri |