


A) LAVORI 
A0 Importo lavori 1 260 475,94€          

A1 Oneri sicurezza 47 267,85€              

A2 Importo lavori a base d'asta TOTALE LAVORI (A0+A1) 1 213 208,09€         
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                         

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 63 023,80€               

B3 Allacciamento ai pubblici servizi 37 814,28€               

B4 Accantonamento per imprevisti (5% voce A3) 63 023,80€               

B6 Accantonamento di cui all'art.133,co. 3 e 4 d.lgs 163/2006 25 209,52€               

B7 Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza 189 071,39€             
in fase di progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

B8 Spese per attività tecnico amministrative, supporto al rup, verifica e validazione 18 907,14€               

B9 Spese per commissioni giudicatrici 6 302,38€                 

B10 Spese per pubblicità 6 302,38€                 

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 37 814,28€               
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 
eventuali collaudi specialistici

B12 Spese per sorveglianza lavori / assistenza al traffico (30gg) 51 000,00€               

totale voci B1/B7 447 468,96€            

B8 IVA sui lavori al 10% su voce A0+B1 121 320,81€             

B9 Iva al 21% e oneri fiscali su spese tecniche voci B2, B3, B7, B8, B9, B10, B11, B12 86 149,49€              

B10 Oneri previdenziali al 4% su spese tecniche voci B2, B7, B11 11 596,38€              
totale voci B8/B10 219 066,67€            

totale intervento al netto di IVA

1 672 273,43€         

TOTALE SPESA DELL'OPERA (A + B ) 1 927 011,57€     
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