


# QUADRO D'UNIONE



# ANAS

S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09

**CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19**

**VARIANTE TECNICA N°4**

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI  
**Ing. CARLO DAMIANI**

**INTERSEZIONI E SVINCOLI - VIABILITA' INTERFERITA  
VIABILITA' - Sezioni trasversali**

Sezioni Trasversali - Viabilità Complementare - Rotatoria Tronco 26

**Empedocle 2** s.c.p.a.

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12\_09 - V 0 8 6 I N 2 2 6 P V 0 6 Z W 9 1 5 6 B

Scala:  
1:200

1570-04

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
B	Aprile 2021	AGGIORNAMENTO CARTIGLIO			A. ANTONELLI	A. FINAMORE
A	Dicembre 2018	EMISSIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI


Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza: Il Direttore dei Lavori:






Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO



# LEGENDA

A	Scotico
BU	Scavo Sbancamento materiale stabilizzabile a calce
BN	Scavo Sbancamento materiale non stabilizzabile a calce
CR	Mat. da cava A1a (Rilevato)
CT	Mat. da cava A1a (Trincea)
D	Rinfianco con mat. da scavi
ES	Prova su piastra 50 Mpa
EI	Prova su piastra 40 Mpa
G	Terreno vegetale
H	Demolizione Pacchetto Stradale
O	Misto Granulare - granulometria 0/18 CNR (10006)
i	Tessuto non tessuto
KR	Riemp. Bonifica in rilevato
KT	Riemp. Bonifica in trincea
LU	Scavo Gradoni materiale stabilizzabile a calce
LN	Scavo Gradoni materiale non stabilizzabile a calce
N	Trattamento in Sito
ZU	Scavo Sbanc. Bonifica materiale stabilizzabile a calce
ZN	Scavo Sbanc. Bonifica materiale non stabilizzabile a calce
m	Compattazione

# TIPO 2













WBS IN2.26\_ROT


SEZIONE 5

PROGRESSIVA 15.98

A SCOTICO 3.88  
 BU SB.UTIL 9.50  
 D RIEMP.DA SCAVI 3.75  
 G VEGETALE 2.78  
 i TNT 8.99

CT A1A TRINC. 3.89  
 KT RIEMP.TRINC. 5.58  
 ZU S.BON.UTIL. 9.64

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 507.821  
 DIST.PROG. : 15.980  
 DIST.PREC. : 4.250  
 DIST.SUCC. : 5.330



496.000  
 200  
 200

PARZ. TERRENO	1.471	5.359	9.131	8.744	509.058	509.289
QUOTE TERRENO	507.631	507.955	507.951	507.821	508.552	508.653
PARZ. PROGETTO	0.829	7.499	6.500	7.470	0.670	1.697
QUOTE PROGETTO	507.200	508.001	507.951	507.821	507.807	507.863
PARZ. CASSONETTO						
QUOTE CASSONETTO						
PARZ.SCAVO BONIFICA			8.607			
QUOTE SCAVO BONIFICA						

WBS IN2.26\_ROT


SEZIONE 6

PROGRESSIVA 21.31

A SCOTICO 3.12  
 BU SB.UTIL 9.40  
 D RIEMP.DA SCAVI 0.07  
 G VEGETALE 2.21  
 i TNT 6.79

CT A1A TRINC. 3.06  
 KT RIEMP.TRINC. 2.85  
 ZU S.BON.UTIL. 5.91

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 507.415  
 DIST.PROG. : 21.310  
 DIST.PREC. : 5.330  
 DIST.SUCC. : 3.660



496.000  
 200  
 200

PARZ. TERRENO	507.263	507.507	507.663	508.051	508.746	508.950	509.105
QUOTE TERRENO	1.123	1.352	5.617	9.017	2.426	5.786	5.179
PARZ. PROGETTO	507.450	507.595	7.493	6.499	2.001	4.000	2.390
QUOTE PROGETTO	1.123	1.500	1.500	6.499	2.001	4.000	2.390
PARZ. CASSONETTO	507.450	507.595	507.545	507.415	507.407	507.557	507.689
QUOTE CASSONETTO	1.123	1.500	1.500	6.796	0.832	4.000	2.390
PARZ.SCAVO BONIFICA	507.450	507.595	507.545	507.415	507.407	507.557	507.689
QUOTE SCAVO BONIFICA	1.123	1.500	1.500	6.796	0.832	4.000	2.390









WBS IN2.26\_ROT


SEZIONE 11

PROGRESSIVA 41.41

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 506.664  
 DIST.PROG. : 41.410  
 DIST.PREC. : 5.270  
 DIST.SUCC. : 4.070

- A SCOTICO
- CR A1A RIL
- D RIEMP.DA SCAVI
- ES RIL.SUP.
- G VEGETALE
- I TNT

- KR RIEMP.RIL
- N TRAT.IN SITO
- ZU S.BON.UUTIL.



496.000	200	507.263	0.798	507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	1.194	506.794	3.091	506.260	0.555	506.467	0.555	14.379	506.267	506.188
PARZ. TERRENO	200	507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	1.194	506.794	3.091	506.260	0.555	506.467	0.555	14.379	506.267	506.188
QUOTE TERRENO		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	1.194	506.794	3.091	506.260	0.555	506.467	0.555	14.379	506.267	506.188
PARZ. PROGETTO		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	1.500	506.844	6.499	506.260	2.000	506.467	0.486	14.379	506.267	506.188
QUOTE PROGETTO		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	1.500	506.844	6.499	506.260	2.000	506.467	0.486	14.379	506.267	506.188
PARZ. CASSONETTO		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	10.168	506.844	10.168	506.260	2.000	506.467	0.486	14.379	506.267	506.188
QUOTE CASSONETTO		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	10.168	506.844	10.168	506.260	2.000	506.467	0.486	14.379	506.267	506.188
PARZ.SCAVO BONIFICA		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	11.352	506.844	11.352	506.260	2.000	506.467	0.486	14.379	506.267	506.188
QUOTE SCAVO BONIFICA		507.263		507.063	2.674	506.513	0.309	506.194	0.464	506.915	0.515	505.710	0.515	505.915	0.515	506.102	0.245	506.184	0.615	506.266	11.352	506.844	11.352	506.260	2.000	506.467	0.486	14.379	506.267	506.188





