



ANAS

S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

VARIANTE TECNICA N°4

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. **CARLO DAMIANI**

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Computo metrico estimativo con prezzi di contratto

Empedocle 2 s.c.p.a.

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

5563-02

PA12_09 - V

0 0 0 | G E 2 2 0 | P M 0 1 | P C M 0 1 5 | B

Scala:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Marzo 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | A.ANTONELLI | A.FINAMORE |
| A | Aprile 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | A.ANTONELLI | A.FINAMORE |
| REV. | DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | APPROVATO | AUTORIZZATO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il Progettista:

Il Consulente Specialista:

Il Geologo:

Il Coordinatore per la sicurezza: Il Direttore dei Lavori:



Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALL'OPERA CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA/ITINERARIO AGRIGENTO-CALTANISSETTA-A19-STRADA STATALE 640 "DI PORTO EMPEDOCLE".

COMMITTENTE: AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA CATEGORIA B DEL D.M.5/11/2001 DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO CON LA A19- "MONITORAGGI PREVISTI DALLA PERIZIA DI VARIANTE N.4"

Data, _____

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | DEMOLIZIONE VIADOTTO SAN GIULIANO (SpCat 1) CORSO D'OPERA (Cat 2) Atmosfera (SbCat 3) | | | | | | | |
| 1 / 10 8 | MISURA TIPO "A": PM10 (campionamento gravimetrico) , PTS (campionamento gravimetrico) , NO (in continuo) , NOx (in continuo) , NO2 (in continuo) , O3 (in continuo) , BTX (non in continu ... piombo, cadmio, arsenico, nichel, rame, zinco, vanadio, ferro, cromo, manganese, alluminio, titanio, potassio, silicio) . SpCat 1 - DEMOLIZIONE VIADOTTO SAN GIULIANO Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 3 - Atmosfera n°1 punto di monitoraggio (n°1 campagna da 14 giorni) - ATM 12 | 1,00 | 2,00 | | 14,000 | 28,00 | | |
| | SOMMANO giorni | | | | | 28,00 | 220,67 | 6'178,76 |
| 2 / 11 8.1 | Sovrapprezzo MISURA TIPO "A": CO (in continuo) , benzene (in continuo) , toluene (in continuo) , xilene (in continuo) , IPA, parametri meteo in continuo(temperatura, umidità relativa, direzione del vento, velocità del vento, radiazione solare, precipitazioni, pressione atmosferica) SpCat 1 - DEMOLIZIONE VIADOTTO SAN GIULIANO Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 3 - Atmosfera n°1 punto di monitoraggio (n°1 campagna da 14 giorni) - ATM 12 | 1,00 | 2,00 | | 14,000 | 28,00 | | |
| | SOMMANO giorni | | | | | 28,00 | 505,00 | 14'140,00 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 20'318,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 23'189,88 |
| | DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SALSO (SpCat 2) Atmosfera (SbCat 3) | | | | | | | |
| 4 / 13 8 | MISURA TIPO "A": PM10 (campionamento gravimetrico) , PTS (campionamento gravimetrico) , NO (in continuo) , NOx (in continuo) , NO2 (in continuo) , O3 (in continuo) , BTX (non in continu ... piombo, cadmio, arsenico, nichel, rame, zinco, vanadio, ferro, cromo, manganese, alluminio, titanio, potassio, silicio) . SpCat 2 - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SALSO Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 3 - Atmosfera n°1 punto di monitoraggio (n°1 campagna da 14 giorni) - ATM_21 | 1,00 | 2,00 | | 14,000 | 28,00 | | |
| | SOMMANO giorni | | | | | 28,00 | 220,67 | 6'178,76 |
| 5 / 14 8.1 | Sovrapprezzo MISURA TIPO "A": CO (in continuo) , benzene (in continuo) , toluene (in continuo) , xilene (in continuo) , IPA, parametri meteo in continuo(temperatura, umidità relativa, direzione del vento, velocità del vento, radiazione solare, precipitazioni, pressione atmosferica) SpCat 2 - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SALSO Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 3 - Atmosfera n°1 punto di monitoraggio (n°1 campagna da 14 giorni) - ATM_21 | 1,00 | 2,00 | | 14,000 | 28,00 | | |
| | SOMMANO giorni | | | | | 28,00 | 505,00 | 14'140,00 |
| | ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 43'508,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 45'422,72 |
| | LAVORI DI RISANAMENTO VIA BORREMANS (SpCat 3) ANTE OPERAM (Cat 1) | | | | | | | |
| 7 / 1 PV.03 | <p>Compenso per il monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di misura Tr) di 24 ore con rilevazioni dei valori del livello continuo equivalente di pressioni ... e in materia acustica, installati in postazioni fisse tipo "box" ovvero in postazioni mobili tipo "automezzi attrezzati.</p> <p>SpCat 3 - LAVORI DI RISANAMENTO VIA BORREMANS Cat 1 - ANTE OPERAM SbCat 4 - Rumore n°04 punti</p> | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 957,04 | 3'828,16 |
| 8 / 2 PV.04 | <p>Compenso per l'installazione della strumentazione, il trasporto del personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati, ... zioni mobili tipo "automezzi attrezzati. La misurazione sarà compensata unitariamente come da voci di seguito riportate:</p> <p>SpCat 3 - LAVORI DI RISANAMENTO VIA BORREMANS Cat 1 - ANTE OPERAM SbCat 4 - Rumore - n°01 punto</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 2'764,74 | 2'764,74 |
| 9 / 3 PV.01 | <p>Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristiche ... orchia topografica o similare sistema, redazione della scheda monografica con tutte le caratteristiche sopra menzionate.</p> <p>SpCat 3 - LAVORI DI RISANAMENTO VIA BORREMANS Cat 1 - ANTE OPERAM SbCat 4 - Rumore n°04 punti di monitoraggio</p> | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 669,52 | 2'678,08 |
| 10 / 4 PV.02 | <p>Compenso per la redazione di report relativo ad una componente ambientale prevista nel PMA. Il report dovrà contenere i risultati delle analisi, osservazioni, misurazioni effettuate ... Il report dovrà contenere una sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata.</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 54'693,70 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 73'854,60 |
| 13 / 6 5 | <p>RIPRISTINO VIA DELLA REGGIA TRAZZERA (SpCat 4) CORSO D'OPERA (Cat 2) Ambiente idrico superficiale (SbCat 2)</p> <p>Misure di portata correntometriche; Misure dei parametri rilevabili in situ (temperatura aria/acqua, conducibilità elettrica, pH, ossigeno disciolto, potenziale redox) SpCat 4 - RIPRISTINO VIA DELLA REGGIA TRAZZERA Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 2 - Ambiente idrico superficiale - n°02 punti da eseguirsi in fase C.O - IDR_23 e IDR_24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 124,57 | 249,14 |
| 14 / 7 PV.11 | <p>Compenso per la gestione del campione relativo alle componenti acque superficiali, sotterranee e suolo per un tempo massimo di 60 giorni. SpCat 4 - RIPRISTINO VIA DELLA REGGIA TRAZZERA Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 2 - Ambiente idrico superficiale - n°02 punti da eseguirsi in fase C.O - IDR_23 e IDR_24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 12,59 | 25,18 |
| 15 / 8 6 | <p>Campionamenti e determinazione in laboratorio dei parametri: colore, COD, torbidità, Solidi Sospesi Totali e tensioattivi anionici; determinazione dei parametri chimici (ammoniacale, ... ormi fecali) ; determinazione di parametri tossicologici (Daphnia, Microtox) ; determinazione di parametri biologici (IBE) SpCat 4 - RIPRISTINO VIA DELLA REGGIA TRAZZERA Cat 2 - CORSO D'OPERA SbCat 2 - Ambiente idrico superficiale - n°02 punti da eseguirsi in fase C.O - IDR_23 e IDR_24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 758,11 | 1'516,22 |
| 16 / 9 6.1 | <p>V,Be, Sb,Se, Benzene, Cloroalcani C10-C13, Idrocarburi policiclici aromatici: Antracene, Fluorantene, Naftalene, Benzo(a) pirene,Benzo (b) fluorantene, Benzo(k) fluoranthene,Benzo (g, ... Triclorometano, Cloruro di vinile, Esaclorobutadiene, Idrocarburi, Pentaclorofenolo, Fenoli, 4-Nonilfenolo, Ottilfenolo SpCat 4 - RIPRISTINO VIA DELLA REGGIA</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 75'645,14 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------------|----------------|
| | | TOTALE | incid. % |
| | RIPORTO | | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 78'941,22 | 100,000 |
| M:001 | DEMOLIZIONE VIADOTTO SAN GIULIANO euro | 23'189,88 | 29,376 |
| M:001.002 | CORSO D'OPERA euro | 23'189,88 | 29,376 |
| M:001.002.003 | Atmosfera euro | 20'318,76 | 25,739 |
| M:001.002.004 | Rumore euro | 2'871,12 | 3,637 |
| M:002 | DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SALSO euro | 22'232,84 | 28,164 |
| M:002.002 | CORSO D'OPERA euro | 22'232,84 | 28,164 |
| M:002.002.003 | Atmosfera euro | 20'318,76 | 25,739 |
| M:002.002.004 | Rumore euro | 1'914,08 | 2,425 |
| M:003 | LAVORI DI RISANAMENTO VIA BORREMANS euro | 28'431,88 | 36,017 |
| M:003.001 | ANTE OPERAM euro | 16'947,40 | 21,468 |
| M:003.001.004 | Rumore euro | 16'947,40 | 21,468 |
| M:003.002 | CORSO D'OPERA euro | 7'656,32 | 9,699 |
| M:003.002.004 | Rumore euro | 7'656,32 | 9,699 |
| M:003.003 | POST OPERAM euro | 3'828,16 | 4,849 |
| M:003.003.004 | Rumore euro | 3'828,16 | 4,849 |
| M:004 | RIPRISTINO VIA DELLA REGGIA TRAZZERA euro | 3'172,54 | 4,019 |
| M:004.002 | CORSO D'OPERA euro | 3'172,54 | 4,019 |
| M:004.002.002 | Ambiente idrico superficiale euro | 3'172,54 | 4,019 |
| M:005 | PROLUNGAMENTO TRONCO 42 ALLA SP 122 euro | 1'914,08 | 2,425 |
| M:005.002 | CORSO D'OPERA euro | 1'914,08 | 2,425 |
| M:005.002.004 | Rumore euro | 1'914,08 | 2,425 |
| | TOTALE euro | 78'941,22 | 100,000 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE:

