Pendenza	i=0.007	i=0.007	i=0.007
Diametro	DNu 400	DNu 500	DNu 630
Materiale	PEAD SN4	PEAD SN4	PEAD SN4

TRONCO V01_ASSE_03



Picchetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Quota progetto	99.11	99.11	99.10	99.08	99.05	99.02	97.94	97.83	97.75	97.67	97.64	97.31	97.21	97.18	97.04	96.81	96.78	96.73	96.68	96.61	96.58	96.25	96.12	96.07	95.99	95.85	95.73	95.59	95.46	95.46	95.33	95.30	95.19	94.96	94.83	94.80	94.68	94.67	94.47	94.38	94.32	94.27	94.23	94.20	94.20
Quota terreno	97.89	97.83	97.74	97.75	97.75	97.75	97.75	97.37	97.37	97.23	97.01	96.93	96.72	96.68	96.60	96.35	96.16	96.00	95.97	95.87	95.75	95.57	95.42	95.33	95.22	95.12	95.00	94.79	94.58	94.60	94.34	94.34	94.47	94.19	94.10	94.09	94.09	94.07	94.07	94.06	94.05	94.05	94.07	94.06	94.06
Quota fondo collettore	99.71	99.61	99.54	99.47	99.40	99.33	99.19	99.05	98.91	98.77	98.63	98.49	98.36	98.30	98.16	97.87	97.67	97.57	97.47	97.37	97.27	97.07	96.87	96.77	96.67	96.57	96.47	96.36	96.26	96.26	96.15	96.15	96.05	95.95	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85
Quota fondo scavo	99.11	99.41	99.34	99.37	99.20	99.13	99.09	98.85	98.71	98.57	98.43	98.29	98.16	98.10	97.96	97.67	97.47	97.37	97.27	97.17	97.07	96.87	96.67	96.57	96.47	96.37	96.27	96.16	96.06	96.06	95.95	95.95	95.85	95.75	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65
Distanze parziali	13.97	10.96	6.04	14.97	6.03	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.24	5.76	20.00	20.00	20.00	6.04	6.00	22.46	20.00	20.00	20.00	7.84	12.52	20.00	19.24	20.76	20.00	20.00	16.40	20.00	5.30	16.71	17.72	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Distanze progressive	0.00	13.97	24.93	31.97	46.94	53.97	73.97	93.97	113.97	133.97	153.97	173.97	188.21	194.00	214.00	234.00	254.00	260.04	266.04	288.50	308.50	328.50	336.34	348.86	368.86	388.10	408.86	428.86	448.86	465.26	485.26	490.56	507.27	524.99	544.99	564.99	584.99	604.99	624.99	644.99	664.99	684.99	704.99	724.99	744.99
Distanze ettometriche	0																																												700

Pendenza	i=0.007	i=0.007	i=0.007
Diametro	DNu 400	DNu 500	DNu 630
Materiale	PEAD SN4	PEAD SN4	PEAD SN4

TRONCO V01_ASSE_04



Picchetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37b	38	39	40	41	42	43	44
Quota progetto	99.11	99.11	99.10	99.08	99.05	99.02	97.94	97.83	97.75	97.67	97.64	97.31	97.21	97.18	97.04	96.81	96.78	96.73	96.68	96.61	96.58	96.25	96.12	96.07	95.99	95.85	95.73	95.59	95.46	95.46	95.33	95.30	95.19	94.96	94.83	94.80	94.68	94.67	94.47	94.38	94.32	94.27	94.23	94.20	94.20
Quota terreno	97.89	97.83	97.74	97.75	97.75	97.75	97.75	97.37	97.37	97.23	97.01	96.93	96.72	96.68	96.60	96.35	96.16	96.00	95.97	95.87	95.75	95.57	95.42	95.33	95.22	95.12	95.00	94.79	94.58	94.60	94.34	94.34	94.47	94.19	94.10	94.09	94.09	94.07	94.07	94.06	94.05	94.05	94.07	94.06	94.06
Quota fondo collettore	99.71	99.61	99.54	99.47	99.40	99.33	99.19	99.05	98.91	98.77	98.63	98.49	98.36	98.30	98.16	97.87	97.67	97.57	97.47	97.37	97.27	97.07	96.87	96.77	96.67	96.57	96.47	96.36	96.26	96.26	96.15	96.15	96.05	95.95	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85	95.85
Quota fondo scavo	99.11	99.41	99.34	99.37	99.20	99.13	99.09	98.85	98.71	98.57	98.43	98.29	98.16	98.10	97.96	97.67	97.47	97.37	97.27	97.17	97.07	96.87	96.67	96.57	96.47	96.37	96.27	96.16	96.06	96.06	95.95	95.95	95.85	95.75	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65
Distanze parziali	13.97	10.96	6.04	14.97	6.03	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.24	5.76	20.00	20.00	20.00	6.04	6.00	22.46	20.00	20.00	20.00	7.84	12.52	20.00	19.24	20.76	20.00	20.00	16.40	20.00	5.30	16.71	17.72	20.00	20.00	20.30	19.45	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Distanze progressive	0.00	13.97	24.93	31.97	46.94	53.97	73.97	93.97	113.97	133.97	153.97	173.97	188.21	194.00	214.00	234.00	254.00	260.04	266.04	288.50	308.50	328.50	336.34	348.86	368.86	388.10	408.86	428.86	448.86	465.26	485.26	490.56	507.27	524.99	544.99	564.99	584.99	604.99	624.99	644.99	664.99	684.99	704.99	724.99	744.99
Distanze ettometriche	0																																												700

anas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazioni Lavori

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA
S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001
S.S. 16 dal km 183+700 al km 189+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 31+000
1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO — COD. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS S.p.A. - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI
ANAS S.p.A. - U.O. PROGETTAZIONE STRADE - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

I. PROGETTISTI
Ing. Alberto SANCHIRICO – Progettista e Coordinatore
Ing. Simone MISCIALLO – Progettista

COLLABORATORI
Geom. Andrea DELL'ANNA
Geom. Massimo MARTINO
Geom. Giuseppe CALO'

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alberto SANCHIRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco FRAGALAMORA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI
Ing. Nicola MARZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo MARZI

ATTIVITA' DI SUPPORTO
DE VENUTO & ASSOCIATI -
Dott. Ing. Giuseppe De Venuto - Dott. Ing. Massimo De Venuto
Dott. Ing. Vincenzo De Venuto - Dott. Ing. Nicola De Venuto
Via G. Rossini, 4 - 73100 LECCE - Tel. 0832/308111 - Fax 0832/308114
Uffici Rende - Cosenza Contrada Lecco snc - Tel. e Fax 0984/467 - E-mail: devenuto@tiscali.it

IDROLOGIA E IDRAULICA

GENERALI

Profili longitudinali - Collettori vasca n. 1 (tav. 2/2)

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: 1° LIV. PROG. N. PROG. — 0 0 0 0 — 1 7 8 1	P00_D00_GR_FP02_C.dwg CODICE ELAB. P 0 0 G R 0 1 0 0 1 0 8 4 7 7 0 1 2	C	1:100(L)/1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2019	Marzo 2022			
B	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017	Giugno 2018			
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Novembre 2017			