Pendenza	i=0.013	i=0.025	i=0.008
Diametro	DN= 400	DN= 400	DN= 400
Materiale	PEAD SN4	PEAD SN4	PEAD SN4

TRONCO V05_ASSE_01



Pozzetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Quota progetto	58.80	58.67	58.71	58.51	58.38	58.55	58.72	58.38	58.11	58.11	58.08	57.95	57.95	58.78	58.24	58.79	58.71	58.57	58.60	58.67	57.74	57.95	58.52	58.23	58.60	58.60	58.70	58.71	58.98	58.83	58.67	58.52	58.38	58.24	58.68	57.73	58.03	58.07	58.02	58.02	58.17	58.39	58.11	58.13	58.09	58.79	58.73	58.03	58.47
Quota terreno	58.79	58.60	58.60	58.68	58.53	58.55	58.73	58.85	58.87	58.87	58.35	58.35	58.42	58.34	58.79	58.72	58.53	57.95	57.24	56.87	56.90	55.58	55.21	54.99	54.89	54.40	54.32	54.41	54.50	54.68	55.05	55.74	55.65	55.75	55.52	55.29	55.60	55.61	55.57	55.87	55.86	55.54	55.39	55.21	55.22	55.73	55.72	55.48	55.61	55.50	55.50
Quota fondo collettore	58.60	58.33	58.35	58.78	57.91	57.23	58.96	58.60	58.47	58.47	58.25	58.25	58.64	58.16	58.64	58.78	57.89	57.14	56.93	56.71	56.63	55.13	54.84	54.74	54.64	54.40	54.32	54.15	54.09	54.34	54.84	55.32	55.38	55.13	55.29	55.60	55.61	55.57	55.57	55.86	55.54	55.34	55.21	55.21	55.22	55.70	55.72	55.48	55.73	55.60
Quota fondo scavo	58.40	58.13	58.15	58.38	57.31	57.23	58.76	58.45	58.27	58.27	58.05	58.05	58.44	58.16	58.44	58.58	57.69	57.14	56.93	56.71	56.63	55.13	54.84	54.74	54.64	54.40	54.32	54.15	53.90	54.34	54.84	55.32	55.38	55.13	55.29	55.40	55.41	55.37	55.37	55.66	55.34	55.34	55.21	55.21	55.22	55.70	55.72	55.48	55.73	55.40
Distanze parziali	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.90	7.13	9.82	10.18	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	9.68	10.32	9.44	10.56	14.12	5.88	14.12	5.88	20.00	20.00	20.00	7.88	12.00	20.00	
Distanze progressive	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	139.90	146.98	156.80	167.00	187.00	207.00	227.00	247.00	267.00	287.00	307.00	327.00	347.00	367.00	387.00	407.00	427.00	447.00	467.00	487.00	507.00	527.00	547.00	567.00	587.00	607.00	627.00	647.00	667.00	677.68	687.99	697.43	707.99	722.11	728.00	742.12	748.00	768.00	788.00	795.88	807.88	827.88	847.88
Distanze ettrometriche	0					1						2						3						4						5						6						7						8		

Pendenza	i=0.014	i=0.025	i=0.008	i=0.008
Diametro	DN= 400	DN= 400	DN= 500	DN= 1000
Materiale	PEAD SN4	PEAD SN4	PEAD SN4	PEAD SN4

TRONCO V05_ASSE_02



Pozzetti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Quota progetto	58.80	58.67	58.71	58.51	58.38	58.55	58.72	58.38	58.11	58.11	58.08	57.95	57.95	58.78	58.24	58.79	58.71	58.57	58.60	58.67	57.74	57.95	58.52	58.23	58.60	58.60	58.70	58.71	58.98	58.83	58.67	58.52	58.38	58.24	58.68	57.73	58.03	58.07	58.02	58.02	58.17	58.39	58.11	58.13	58.09	58.79	58.73	58.03	58.47	58.47	58.71
Quota terreno	58.79	58.60	58.60	58.68	58.53	58.55	58.73	58.85	58.87	58.87	58.35	58.35	58.42	58.34	58.79	58.72	58.53	57.95	57.24	56.87	56.90	55.58	55.21	54.99	54.89	54.40	54.32	54.41	54.50	54.68	55.05	55.74	55.65	55.75	55.52	55.29	55.60	55.61	55.57	55.87	55.86	55.54	55.39	55.21	55.22	55.73	55.72	55.48	55.61	55.50	55.50	55.71
Quota fondo collettore	58.60	58.33	58.35	58.78	57.91	57.23	58.96	58.60	58.47	58.47	58.25	58.25	58.64	58.16	58.64	58.78	57.89	57.14	56.93	56.71	56.63	55.13	54.84	54.74	54.64	54.40	54.32	54.15	54.09	54.34	54.84	55.32	55.38	55.13	55.29	55.60	55.61	55.57	55.57	55.86	55.54	55.34	55.21	55.21	55.22	55.70	55.72	55.48	55.61	55.50	55.50	55.71
Quota fondo scavo	58.40	58.13	58.15	58.38	57.31	57.23	58.76	58.45	58.27	58.27	58.05	58.05	58.44	58.16	58.44	58.58	57.69	57.14	56.93	56.71	56.63	55.13	54.84	54.74	54.64	54.40	54.32	54.15	53.90	54.34	54.84	55.32	55.38	55.13	55.29	55.40	55.41	55.37	55.37	55.66	55.34	55.34	55.21	55.21	55.22	55.70	55.72	55.48	55.61	55.50	55.50	55.71
Distanze parziali	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.90	7.13	9.82	10.18	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	9.68	10.32	9.44	10.56	14.12	5.88	14.12	5.88	20.00	20.00	20.00	7.88	12.00	20.00	12.00	9.82	
Distanze progressive	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	139.90	146.98	156.80	167.00	187.00	207.00	227.00	247.00	267.00	287.00	307.00	327.00	347.00	367.00	387.00	407.00	427.00	447.00	467.00	487.00	507.00	527.00	547.00	567.00	587.00	607.00	627.00	647.00	667.00	677.68	687.99	697.43	707.99	722.11	728.00	742.12	748.00	768.00	788.00	795.88	807.88	827.88	847.88	859.70	869.52
Distanze ettrometriche	0					1						2						3						4						5						6						7						8				

anas GRUPPO FS ITALIANE — *Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori*

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA
S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001
S.S. 16 dal km 951+700 al km 995+386 - S. 275 dal km 0+000 al km 31+000
1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA

I. PROGETTISTI
Ing. Alberto SANCHIRICO - Progettista e Coordinatore
Ing. Simone MASCOLLO - Progettista

COLLABORATORI
Geom. Andrea DELL'ERBA
Geom. Maurizio MARTANO
Geom. Giuseppe CALÒ

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alberto SANCHIRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco FASULLAMORA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI
Ing. Nicola MARÒ

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo MARÒ

ATTIVITA' DI SUPPORTO
DE VENUTO & ASSOCIATI -
Dott. Ing. Giuseppe de Venuto Dott. Ing. Pier Paolo de Venuto
Dott. Ing. Francesco di Leo Dott. Ing. Pier Giorgio Abbamonte
70014 Conversano (Bari) Via Piave 53 Cod. Fisc. DVN MRG80A01F152Y - P.Iva IT05196550727 - E-mail: dev@pec.it

IDROLOGIA E IDRAULICA

GENERALI

Profili longitudinali - Collettori vasca n. 5 (tav. 1/3)

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. N. PROG.	P00_D00_IDR_FP07_C.dwg		
1383A	1 1701	CODICE ELAB. P00D00IDRFP07	C	1:1000/1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2019	Marzo 2022			
B	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017	Giugno 2018			
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Novembre 2017			