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erurro s rauane  Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M.

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

5.11.2001

PROGETTO DEFINITIVO

copn. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS = STRUTTURA TERRTORIALE PUGILIA

| PROGETTISTI

Ing. Alberto SANCHIRICO — Progettista e Coordinatore
Ing. Simona MASCIULLO — Progettista

ATTIVITA" DI SUPPORTO

COLLABORATORI

Geom. Andrea DELL’ANNA
Geom. Massimo MARTANO
Geom. Giuseppe CALO’

Gestione
Appalti
“Management s...

Societa di Ingegneria
lo 70 - 70121 BARI

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alberto SANCHIRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI
Ing. Nicola MARZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo MARZI

— Tracciato

PROGETTO STRADALE

SVINCOLO 12 — MONTESANO ANDRANO

PLANIMETRIA DI' PROGETTO — TAVOLA 2
CODICE PROGETTO

NOME FILE
VOO_SV12_TRA_PPO2_C

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

REVISIONE SCALA:

Loso3la] B [17ef1] | <2 [Violol[s|V]1]2][T[r]Al[F[Plo]2

1:300

C REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO Marzo 2022

B REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017

Giugno 2018

A REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Novembre 2017

REV. DESCRIZIONE

DATA

VERIFICATO

APPROVATO




