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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA

S.S5. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO cop. BA283
PROGETTAZIONE: ANAS = STHRUATTUIRA TTERIRMTORIALE PUGTLIA
| PROGETTISTI ATTIVITA" DI SUPPORTO
Ing. Alberto SANCHIRICO — Progettista e Coordinatore
Ing. Simona MASCIULLO — Progettista
COLLABORATORI GeSﬂone
Geomn. Andrea DELL’ANNA A&pMpoI“ n" — Tracciato
Geom. Massimo MARTANO Qnugeme s.r.l.
Geom. Giuseppe CALO’ Sede Legale: Via Mels 70'7012812:::\eté dl |ngegner|a
IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alberto SANCHIRICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA
RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI
Ing. Nicola MARZI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo MARZI
PROFILO LONGITUDINALE
CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. SOO_PSZ3_TRA_FPO1_Bde
CODICE
Loj5lof3]A] ] [1]7]0]1 s, 1510/0||P|S|2|3|[T|R|A||F|P|O] 1 1:1000/100
B REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO Marzo 2022
A REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017 Giugno 2018
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO |APPROVATO




