



| NUMERO SEZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO | 76,367 | 76,335 | 76,386 | 76,404 | 76,394 | 76,118 | 75,519 | 75,304 | 74,908 | 73,356 | 71,916 | 69,032 | 67,770 | 67,068 | 67,479 | 67,283 | 66,944 |
| QUOTE PROGETTO | 76,367 | 76,335 | 76,386 | 76,404 | 76,394 | 76,118 | 75,519 | 75,304 | 74,908 | 73,356 | 71,916 | 69,032 | 67,770 | 67,068 | 67,479 | 67,283 | 66,944 |
| DIFFERENZA DI QUOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
ITINERARIO TRAPANI - MAZARA DEL VALLO
 VARIANTE ALLA S.S. 115 SUD OCCIDENTALE SCUOLA DALLO SINCOLO BIRRI SULLA AZIENDA AL COLLEGAMENTO ALLA S.S. 115 AL KM 4+000
1° STRALCIO FUNZIONALE MARSALA SUD - MAZARA DEL VALLO
PROGETTO DEFINITIVO
 COD. 04/97
 PROGETTAZIONE: STUDIO + INGEGNERIA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI
 PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTERVENZIONE: Ing. Antonio Santonastasi
 Ing. Antonio Santonastasi
 Codice reg. di Professione n. 1643
 EDIOO: Dott. Fabio Guazzone
 Codice prof. del Libro n. 1589
 OSSERVAZIONE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Anno ultimo 2019
 VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
PROGETTO STRADALE
 Planimetria di progetto e Profilo Longhe - Tav. 1/10
 CODICE PROGETTO: P010P010S01RA1P01
 NOME FILE: P010P010P010S01RA1P01
 CODICE CAD: P010P010S01RA1P01
 DATA: 12/01/2020
 REVISIONE: A
 DESCRIZIONE: VERIFICATO APPROVATO