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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CANTIERE BASE CB_01   (SpCat 1)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti  (SbCat 2)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICOnolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delledimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e coperturagrecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
 
gli oneri per il carico e lo scarico;-

 
ogni genere di trasporto; -

 
il posizionamento in cantiere; -

 
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; -

 
le pulizie periodiche; -

 
lo sgombero a fine cantiere; -

 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; -

 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; -

 
l' indennità di discarica; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamentePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

1 / 16 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
SIC.01.02.00 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del 
5.a cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle

dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura 
portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura
grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti 
interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte 
le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà 
comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in 
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
-
 
gli oneri per il carico e lo scarico;

-
 
ogni genere di trasporto; 

-
 
il posizionamento in cantiere; 

-
 
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; 

-
 
le pulizie periodiche; 

-
 
lo sgombero a fine cantiere; 

-
 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; 

-
 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 

risulta; 
-
 
l' indennità di discarica; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare il 

prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dello 
spogliatoio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoi 20,000 20,00
Mensa 10,000 10,00
Infermeria 2,000 2,00

SOMMANO cad 32,00 334,30 10 6́97,60

2 / 17 idem c.s. ...valutati separatamente
SIC.01.02.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b Spogliatoi 44,00 20,000 880,00

Mensa 44,00 10,000 440,00
Infermeria 44,00 2,000 88,00

SOMMANO cad 1́ 408,00 150,90 212 4́67,20

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDOmaggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoioidonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: -
 
tavolo dimensioni 160x80 cm; -

 
n. 4 sedie di tipo comune; -

 
n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; -

 
panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3 / 18 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER 
SIC.01.02.01 ARREDO
0.a maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi 

dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio
idonei per minimo otto postazione di lavoro. 
Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: 
-
 
tavolo dimensioni 160x80 cm; 

-
 
n. 4 sedie di tipo comune; 

-
 
n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 

cm; 
-
 
panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
32,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 256,40 8 2́04,80

4 / 19 idem c.s. ...fine cantiere
SIC.01.02.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.b 44,00 32,000 1́ 408,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 408,00 231́ 369,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 408,00 231́ 369,60

SOMMANO cad 1́ 408,00 26,26 36 9́74,08

UFFICIO PREFABBRICATOnolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
 
gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; -

 
il posizionamento in cantiere; -

 
tutti gli allacciamenti impiantistici; -

 
le pulizie; -

 
il ritiro del materiale di risulta -

 
le pulizie periodiche; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dell' ufficio che saranno valutati separatamentePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5 / 20 UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del 
5.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime

510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli 
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, 
pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
-
 
gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; 

-
 
il posizionamento in cantiere; 

-
 
tutti gli allacciamenti impiantistici; 

-
 
le pulizie; 

-
 
il ritiro del materiale di risulta 

-
 
le pulizie periodiche; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare il 

prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dell' 
ufficio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Campo Base 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 284,40 2 8́44,00

6 / 21 idem c.s. ...valutati separatamente
SIC.01.02.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b Campo Base 44,00 10,000 440,00

SOMMANO cad 440,00 113,20 49 8́08,00

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDOmaggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: -
 
tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; -

 
sedia girevole a 5 raggi; -

 
raccordo angolare a 90°; -

 
porta computer dimensioni 80x80 cm; -

 
cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; -

 
armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

7 / 22 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.02 maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione 
0.a per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti 

ciascuna postazione di lavoro. 
Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: 
-
 
tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; 

-
 
sedia girevole a 5 raggi; 

-
 
raccordo angolare a 90°; 

-
 
porta computer dimensioni 80x80 cm; 

-
 
cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; 

-
 
armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. 

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Campo Base 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 277,70 2 7́77,00

8 / 23 idem c.s. ...fine cantiere
SIC.01.02.02 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.b Campo Base 44,00 10,000 440,00

SOMMANO cad 440,00 18,83 8 2́85,20

9 / 24 Attrezzatura per la distribuzione dell'Acqua in Cantiere costituita da:
PA.03.a gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio

autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati
- Montaggio e Smontaggio

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 2 4́44,52 19 5́56,16

10 / 25 idem c.s. ...di pressostati

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 351́ 614,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351́ 614,04

PA.03.b - Nolo per mese o frazione
8,00 44,000 352,00

SOMMANO mese 352,00 192,75 67 8́48,00

11 / 26 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
PA.04.d prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e

dispositivo di espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni, lo scavo, il rinterro, il massetto di posa in
calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15, la
sigillatura dei giunti, i pozzetti di entrata e di uscita e le relative
tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni
liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con capacita di circa 13500 litri fino a 60 utenti.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 19 7́64,67 39 5́29,34

BOX IN LAMIERAad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; -

 
il trasporto presso il cantiere; -

 
la preparazione della base di appoggio; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratoriDIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

12 / 29 BOX IN LAMIERA
SIC.01.02.03 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali 
0.1.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a 

due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. 
Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza e l' igiene dei lavoratori; 
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono 

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione 
dei medesimi; 
-
 
il trasporto presso il cantiere; 

-
 
la preparazione della base di appoggio; 

-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine opera. 

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dellimpresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box. 
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' 
igiene dei lavoratori

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Campo Base 15,00

SOMMANO cad 15,00 118,00 1́ 770,00

13 / 30 idem c.s. ...X 2,20
SIC.01.02.03 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 15,00 44,000 660,00

SOMMANO cad 660,00 24,00 15 8́40,00

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNOcostituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5

14 / 31 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON 
SIC.01.02.00 TRAVERSINE IN LEGNO
1 costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 

e sovrastante tavolato spessore cm 5
Spogliatoi, Mensa, Infermeria 32,00 4,10 2,400 314,88
Box Magazzino 15,00 3,40 2,600 132,60
uffici 10,00 5,10 2,400 122,40

SOMMANO mq 569,88 95,60 54 4́80,53

15 / 41 Costo di esercizio del servizio di MENSA fino a 20 posti,
PA.06 funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al

giorno (personale, energia, manutenzione).
Solo 1 pasto al giorno x100 operai, considerato al 0.40% 5,00 0,40 45,000 90,00

SOMMANO mese 90,00 8 3́55,60 752 0́04,00

16 / 42 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 283 0́85,91



PA 757 - Marsala-Mazzaro del Vallo
pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 283 0́85,91

PA.10 mensile.
*(lung.=314,88+122,40) 437,28 45,000 19 6́77,60

SOMMANO mq 19 6́77,60 16,93 333 1́41,77

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

17 / 43 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 13,30 6 6́50,00

18 / 44 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 200,00 44,000 8 8́00,00

SOMMANO m 8 8́00,00 5,30 46 6́40,00

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHIquali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati all' accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contestolavorativo, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e l' efficacia; -

 
la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità; -

 
l' eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 -

 
1,50. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneodella staccionata. Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata

 
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriCON PALETTI DI LEGNO

19 / 45 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI 
SIC.01.03.02 LAVORO DA ALTRI LUOGHI
0.a quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il 

transito delle maestranze e degli altri autorizzati all' accesso al 
cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto
lavorativo, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la realizzazione della staccionata con diversi materiali che 

garantiscano la durata nel tempo e l' efficacia; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la 

funzionalità; 
-
 
l' eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, 

con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei 
manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 -

 
1,50. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
della staccionata. 
Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata

 
dei 

lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

CON PALETTI DI LEGNO
120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 16,60 1́ 992,00

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20 / 46 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 671́ 509,68
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R I P O R T O 1́ 671́ 509,68

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
1350,00 2,000 2 7́00,00

SOMMANO mq 2 7́00,00 3,94 10 6́38,00

21 / 47 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 44,00 1350,00 2,000 118 8́00,00

SOMMANO mq 118 8́00,00 0,32 38 0́16,00

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIEREformazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
 
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -

 
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:-

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

22 / 48 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in 
5.1.a ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, 

pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' 
accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi 
principali: 
-
 
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo 

per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di 
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di 
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; 
-
 
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio 

armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e 
cunei in legno; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-
 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
3,00 5,00 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 5,50 247,50

23 / 49 idem c.s. ...del cantiere
SIC.01.03.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.1.b (par.ug.=3*44,00) 132,00 5,00 3,000 1́ 980,00

SOMMANO mq 1́ 980,00 0,62 1́ 227,60

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

24 / 50 CASSONE METALLICO MC 6

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 721́ 638,78
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R I P O R T O 1́ 721́ 638,78

SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 
1.a Sono compresi: 

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
10,00

SOMMANO mese 10,00 92,80 928,00

25 / 51 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 10,00 44,00 440,00

SOMMANO mese 440,00 37,10 16 3́24,00

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche  (SbCat 6)

26 / 27 Nolo vasca lavaruote automezzi compresa fornitura e montaggio
PA.07 impianto lavaruote automatico completo di sistema di trattamento

scarichi di lavaggio.
Compreso lo smontaggio a fine lavori.

1,00 45,00 45,00

SOMMANO mese 45,00 1́ 120,00 50 4́00,00

27 / 28 Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso
PA.53 scavo volume indicativo

10 m³.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 206,49 2 4́12,98

SERBATOI FUORI TERRAin qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoioPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

28 / 52 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. 
1.1.a Sono compresi: 

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del serbatoio

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
8,00

SOMMANO cad 8,00 150,00 1́ 200,00

29 / 53 idem c.s. ...del serbatoio
SIC.01.06.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 8,00 44,00 352,00

SOMMANO cad 352,00 60,00 21́ 120,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.01 - Impianto di terra  (SbCat 8)

IMPIANTO DI TERRAcostituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: -
 
luso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; -
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -limmediata sostituzione in caso dusura; -

 
la dichiarazione dellinstallatore autorizzato; -

 
lo smantellamento a fine fase lavoro. Limpianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dellimpianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

30 / 54 IMPIANTO DI TERRA
SIC.03.01.00 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente 
1.a interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 814 0́23,76
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R I P O R T O 1́ 814 0́23,76

di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino 
del terreno. Sono compresi: -

 
luso per la durata dei lavori al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; -
 
la manutenzione, le revisioni 

periodiche e il controllo di sicurezza; -
 
il montaggio e lo smontaggio 

anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -
limmediata sostituzione in caso dusura; -

 
la dichiarazione 

dellinstallatore autorizzato; -
 
lo smantellamento a fine fase lavoro. 

Limpianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dellimpianto, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori

PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA 
DURATA DEI LAVORI

80,00

SOMMANO cad 80,00 362,00 28 9́60,00

31 / 55 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.03.01.00 PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI
1.b 40,00

SOMMANO cad 40,00 22,10 884,00

POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILEcon sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30

32 / 56 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, 
SIC.03.01.00 COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE
5 con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in 

opera; da cm 30x30
80,00

SOMMANO cad 80,00 61,40 4 9́12,00

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATAfornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterroSEZIONE 10 MMQ

33 / 57 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA
SIC.03.01.01 fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro
0.a SEZIONE 10 MMQ

1200,00 1́ 200,00

SOMMANO m 1́ 200,00 16,01 19 2́12,00

DISPERSORE - A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MMcompleta, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm

34 / 58 DISPERSORE - A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO 
SIC.03.01.02 AVENTE SPESSORE 5 MM
5.4 completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm

120,00

SOMMANO cad 120,00 77,87 9 3́44,40

CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU IMPIANTI DI MESSA A TERRAPER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI

35 / 59 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU 
SIC.03.01.03 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
5.f PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI

controllo bimestrale su 4 anni di previsione di tale cantiere 6,00 4,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 188,51 4 5́24,24

SIC.03.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
(SbCat 9)

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHEimpianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 -
 
1 e CEI 81 4. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione e le revisioni periodiche; -il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
l' immediata sostituzione in caso d' uso; -le dichiarazioni dellinstallatore autorizzato; -

 
l' allontanamento a fine fase lavoro. L' impianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dellimpianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza deilavoratori. Per ogni polo di fase protetto

36 / 60 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
SIC.03.02.00 impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 -

 
1 e CEI 81 4. 

1 Sono compresi: -
 
l' uso per la durata dei lavori al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; -
 
la manutenzione e le revisioni periodiche; -

il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; -

 
l' immediata sostituzione in caso d' uso; -

le dichiarazioni dellinstallatore autorizzato; -
 
l' allontanamento a fine 

fase lavoro. L' impianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dellimpianto. 
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 881́ 860,40
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R I P O R T O 1́ 881́ 860,40

lavoratori. Per ogni polo di fase protetto
180,00

SOMMANO cad 180,00 179,00 32 2́20,00

SIC.03.03 - Impianto antincendio  (SbCat 10)

CARTELLI ANTINCENDIOper le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

37 / 61 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di 
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. 

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 
400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

40,00 45,000 1́ 800,00

SOMMANO cad 1́ 800,00 0,34 612,00

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

38 / 14 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 45 mesi per 26 giorni lavorativi ad 4 ore giornaliere *
(lung.=45*26*4) 4680,00 4 6́80,00

SOMMANO h 4 6́80,00 12,60 58 9́68,00

LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZArealizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l' incendio ed a ridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sonocompresi l' installazione graffettata e le giunzioni-
 
DA 3X4 MM 2

39 / 62 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
SIC.03.04.00 DI SICUREZZA
5.b realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto 

guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-
38) non propagante l' incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono
compresi l' installazione graffettata e le giunzioni

-
 
DA 3X4 MM 2

1100,00 1́ 100,00

SOMMANO m 1́ 100,00 7,95 8 7́45,00

TUBI PORTACAVI RIGIDIin acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l' installazione a regola d' arte in impianti antideflagrante-
 
DIAMETRO NOMINALE 1"

40 / 63 TUBI PORTACAVI RIGIDI
SIC.03.04.01 in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, 
0.c forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l' installazione 

a regola d' arte in impianti antideflagrante

-
 
DIAMETRO NOMINALE 1"

1100,00 1́ 100,00

SOMMANO m 1́ 100,00 7,84 8 6́24,00

CASSETTA DI DERIVAZIONE -
 
DA ESTERNOgrado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta

 
in opera; dimensioni mm 185x250x85

41 / 64 CASSETTA DI DERIVAZIONE -
 
DA ESTERNO

SIC.03.04.01 grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori 
5.1 per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta

 
in 

opera; dimensioni mm 185x250x85
60,00

SOMMANO cad 60,00 22,56 1́ 353,60

FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile-
 
DA 1000 W

42 / 65 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65
SIC.03.04.03 montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo 
5.b mensile

-
 
DA 1000 W

Per Illuminazione NOTTURNA 60,00 45,00 2 7́00,00

SOMMANO cad 2 7́00,00 2,30 6 2́10,00

QUADRO ELETTRICO GENERALEcompleto di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile-
 
DA 64 A

43 / 66 QUADRO ELETTRICO GENERALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1́ 998 5́93,00
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R I P O R T O 1́ 998 5́93,00

SIC.03.04.02 completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale 
0.b e magnetotermica; costo mensile

-
 
DA 64 A

4,00 45,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 22,16 3 9́88,80

TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZAin alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile

44 / 67 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
SIC.03.04.02 in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., 
5 secondario 24 V c.a.; costo mensile

4,00 45,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 9,19 1́ 654,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

45 / 3 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnaletica interna al Cantiere 600,00

SOMMANO cad 600,00 20,22 12 1́32,00

46 / 4 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 100,00 44,00 4 4́00,00

SOMMANO cad 4 4́00,00 4,29 18 8́76,00

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

47 / 5 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnaletica interna al Cantiere 150,00

SOMMANO cad 150,00 25,86 3 8́79,00

48 / 6 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 150,00 44,00 6 6́00,00

SOMMANO cad 6 6́00,00 5,48 36 1́68,00

TABELLE LAVORIda apporre nei cantieri per l' individuazione dei responsabili, dell' opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori

49 / 8 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l' individuazione dei responsabili, dell' 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 0́75 2́91,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́75 2́91,00

0 opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto 
il periodo dei lavori

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDOin materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei segnali per l' intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriDIMENSIONI CM 100X140

50 / 9 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' 
5.1.a esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i 
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della

 
fase 

di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; l' 
accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei segnali 
per l' intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori

DIMENSIONI CM 100X140
120,00

SOMMANO cad 120,00 24,23 2 9́07,60

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

51 / 7 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori
solo per il 20% dei segnali 350,00 0,20 1345,000 94 1́50,00

SOMMANO cad 94 1́50,00 0,25 23 5́37,50

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 16)

PACCO DI MEDICAZIONEsecondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

52 / 72 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata 

1 della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine 
di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la 
sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto 

altro occorre per l' utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire 
la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei 
lavori

12,00

SOMMANO cad 12,00 93,20 1́ 118,40

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSOcompleta di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori-

 
PER OLTRE DUE DIPENDENTI

53 / 73 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni 
5.b di legge. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la 

presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene 
dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un 

luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -
 
l' 

allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 1́02 9́84,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́02 9́84,64

per l' utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire 
la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei 
lavori

-
 
PER OLTRE DUE DIPENDENTI

10,00

SOMMANO cad 10,00 220,00 2 2́00,00

TROUSSE LEVA SCHEGGEsono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione

 
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

54 / 74 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza 

0 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il 

reintegro del contenuto; -
 
il mantenimento in un luogo facilmente 

accessibile ed igienicamente idoneo; -
 
l' allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della trousse 
leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione

 
del 

cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei 
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

7,00

SOMMANO cad 7,00 25,80 180,60

KIT LAVA OCCHIsono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al

 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

55 / 75 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza 

5 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il 

reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; -
 
il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto 

altro occorre per l' utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al
 
periodo 

temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire 
la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei 
lavori

10,00

SOMMANO cad 10,00 183,00 1́ 830,00

BARELLA PIEGHEVOLEsono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori-

 
IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA

56 / 76 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza 

0.a in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto 

altro occorre per l' utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori

-
 
IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA

1,00 1345,00 1́ 345,00

SOMMANO gg 1́ 345,00 0,30 403,50

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio  (SbCat 17)

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATAclasse B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

57 / 68 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a 
1.1.a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 

carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di 
non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 22,00 880,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 1́08 4́78,74
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́08 4́78,74

58 / 69 idem c.s. ...mensile
SIC.04.06.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 40,00 44,00 1́ 760,00

SOMMANO cad 1́ 760,00 4,00 7 0́40,00

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATAclasse B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

59 / 70 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG 
SIC.04.06.00 PRESSURIZZATA
1.3.a classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, 

valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non 
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

12,00

SOMMANO cad 12,00 119,90 1́ 438,80

60 / 71 idem c.s. ...periodiche
SIC.04.06.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.3.b 12,00 44,00 528,00

SOMMANO cad 528,00 26,10 13 7́80,80

SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, PROTEZIONE E
SORVEGLIANZA SANITARIA  (Cat 5)
SIC.05.01 - Coordinamento  (SbCat 18)

ASSEMBLEEassemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei
 
piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all' inizio dei lavori-

 
COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

61 / 10 ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che 
1.a concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei

 
piani 

di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da 
svolgersi all' inizio dei lavori

-
 
COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

1 OGNI SETTIMANA x ORE 4 x MESI 45 X 4Ps. *(par.ug.=4*4) 16,00 4,00 45,000 2 8́80,00

SOMMANO h 2 8́80,00 33,57 96 6́81,60

62 / 11 idem c.s. ...inizio dei lavori
SIC.05.01.00 COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
1.b l' assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi

eventualmente all' inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessità
1 OGNI SETTIMANA x ORE 4 x MESI 45 X 4Ps. *(par.ug.=4*4) 16,00 4,00 45,000 2 8́80,00

SOMMANO h 2 8́80,00 23,24 66 9́31,20

SIC.05.02 - Informazione e formazione  (SbCat 19)

INFORMAZIONIai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile-
 
COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

63 / 12 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
1.a -

 
COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

(par.ug.=4*4) 16,00 4,00 45,000 2 8́80,00

SOMMANO h 2 8́80,00 33,57 96 6́81,60

64 / 13 idem c.s. ...DI OGNI LAVORATORE
SIC.05.02.00 n. 2 ore x 34 fasi x 100 lav 2,00 28,00 100,000 5 6́00,00
1.b

SOMMANO h 5 6́00,00 23,24 130 1́44,00

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORIcosto annuo pro capite

65 / 15 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI
SIC.05.02.00 costo annuo pro capite
3 4,00 100,00 400,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 400,00 2 5́21́ 176,74
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00 2 5́21́ 176,74

SOMMANO cad 400,00 28,82 11́ 528,00

CANTIERE OPERATIVO CO_01  (SpCat 2)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti  (SbCat 2)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICOnolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delledimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e coperturagrecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
 
gli oneri per il carico e lo scarico;-

 
ogni genere di trasporto; -

 
il posizionamento in cantiere; -

 
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; -

 
le pulizie periodiche; -

 
lo sgombero a fine cantiere; -

 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; -

 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; -

 
l' indennità di discarica; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamentePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

66 / 118 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
SIC.01.02.00 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del 
5.a cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle

dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura 
portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura
grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti 
interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte 
le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà 
comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in 
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
-
 
gli oneri per il carico e lo scarico;

-
 
ogni genere di trasporto; 

-
 
il posizionamento in cantiere; 

-
 
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; 

-
 
le pulizie periodiche; 

-
 
lo sgombero a fine cantiere; 

-
 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; 

-
 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 

risulta; 
-
 
l' indennità di discarica; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare il 

prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dello 
spogliatoio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoi 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 334,30 1́ 337,20

67 / 119 idem c.s. ...valutati separatamente
SIC.01.02.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b Spogliatoi 4,00 44,000 176,00

SOMMANO cad 176,00 150,90 26 5́58,40

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDOmaggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoioidonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: -
 
tavolo dimensioni 160x80 cm; -

 
n. 4 sedie di tipo comune; -

 
n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; -

 
panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

68 / 120 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER 
SIC.01.02.01 ARREDO
0.a maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi 

dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio
idonei per minimo otto postazione di lavoro. 
Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: 
-
 
tavolo dimensioni 160x80 cm; 

-
 
n. 4 sedie di tipo comune; 

-
 
n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 

cm; 
-
 
panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,00

SOMMANO cad 4,00 256,40 1́ 025,60

69 / 121 idem c.s. ...fine cantiere
SIC.01.02.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.b 4,00 44,000 176,00

SOMMANO cad 176,00 26,26 4 6́21,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 5́66 2́47,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́66 2́47,70

UFFICIO PREFABBRICATOnolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
 
gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; -

 
il posizionamento in cantiere; -

 
tutti gli allacciamenti impiantistici; -

 
le pulizie; -

 
il ritiro del materiale di risulta -

 
le pulizie periodiche; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dell' ufficio che saranno valutati separatamentePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

70 / 122 UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del 
5.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime

510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli 
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, 
pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
-
 
gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; 

-
 
il posizionamento in cantiere; 

-
 
tutti gli allacciamenti impiantistici; 

-
 
le pulizie; 

-
 
il ritiro del materiale di risulta 

-
 
le pulizie periodiche; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare il 

prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dell' 
ufficio che saranno valutati separatamente

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 284,40 1́ 137,60

71 / 123 idem c.s. ...valutati separatamente
SIC.01.02.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 4,00 44,000 176,00

SOMMANO cad 176,00 113,20 19 9́23,20

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDOmaggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: -
 
tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; -

 
sedia girevole a 5 raggi; -

 
raccordo angolare a 90°; -

 
porta computer dimensioni 80x80 cm; -

 
cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; -

 
armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

72 / 124 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.02 maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione 
0.a per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti 

ciascuna postazione di lavoro. 
Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: 
-
 
tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; 

-
 
sedia girevole a 5 raggi; 

-
 
raccordo angolare a 90°; 

-
 
porta computer dimensioni 80x80 cm; 

-
 
cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; 

-
 
armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. 

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio a fine cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 277,70 1́ 110,80

73 / 125 idem c.s. ...fine cantiere
SIC.01.02.02 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.b 4,00 44,000 176,00

SOMMANO cad 176,00 18,83 3 3́14,08

74 / 126 Attrezzatura per la distribuzione dell'Acqua in Cantiere costituita da:
PA.03.a gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio

autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati
- Montaggio e Smontaggio

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 2 4́44,52 19 5́56,16

75 / 127 idem c.s. ...di pressostati
PA.03.b - Nolo per mese o frazione

8,00 44,000 352,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 352,00 2 6́11́ 289,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 352,00 2 6́11́ 289,54

SOMMANO mese 352,00 192,75 67 8́48,00

76 / 128 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
PA.04.d prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e

dispositivo di espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni, lo scavo, il rinterro, il massetto di posa in
calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15, la
sigillatura dei giunti, i pozzetti di entrata e di uscita e le relative
tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni
liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con capacita di circa 13500 litri fino a 60 utenti.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 19 7́64,67 39 5́29,34

BOX IN LAMIERAad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; -

 
il trasporto presso il cantiere; -

 
la preparazione della base di appoggio; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratoriDIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

77 / 129 BOX IN LAMIERA
SIC.01.02.03 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali 
0.1.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a 

due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. 
Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza e l' igiene dei lavoratori; 
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono 

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione 
dei medesimi; 
-
 
il trasporto presso il cantiere; 

-
 
la preparazione della base di appoggio; 

-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine opera. 

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dellimpresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box. 
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' 
igiene dei lavoratori

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

6,00

SOMMANO cad 6,00 118,00 708,00

78 / 130 idem c.s. ...X 2,20
SIC.01.02.03 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 6,00 44,000 264,00

SOMMANO cad 264,00 24,00 6 3́36,00

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNOcostituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5

79 / 131 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON 
SIC.01.02.00 TRAVERSINE IN LEGNO
1 costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 

e sovrastante tavolato spessore cm 5
Spogliatoi 4,00 4,10 2,400 39,36
Box Magazzino 6,00 3,40 2,600 53,04
uffici 4,00 5,10 2,400 48,96

SOMMANO mq 141,36 95,60 13 5́14,02

80 / 132 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
PA.10 mensile.

14,00 45,000 630,00

SOMMANO mq 630,00 16,93 10 6́65,90

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

81 / 133 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 7́49 8́90,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́49 8́90,80

SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 13,30 2 9́26,00

82 / 134 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 220,00 44,000 9 6́80,00

SOMMANO m 9 6́80,00 5,30 51́ 304,00

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHIquali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati all' accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contestolavorativo, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e l' efficacia; -

 
la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità; -

 
l' eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 -

 
1,50. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneodella staccionata. Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata

 
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriCON PALETTI DI LEGNO

83 / 135 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI 
SIC.01.03.02 LAVORO DA ALTRI LUOGHI
0.a quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il 

transito delle maestranze e degli altri autorizzati all' accesso al 
cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto
lavorativo, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la realizzazione della staccionata con diversi materiali che 

garantiscano la durata nel tempo e l' efficacia; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la 

funzionalità; 
-
 
l' eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, 

con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei 
manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 -

 
1,50. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
della staccionata. 
Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata

 
dei 

lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

CON PALETTI DI LEGNO
45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 16,60 747,00

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

84 / 136 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 8́04 8́67,80
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R I P O R T O 2 8́04 8́67,80

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
700,00 2,000 1́ 400,00

SOMMANO mq 1́ 400,00 3,94 5 5́16,00

85 / 137 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 44,00 700,00 2,000 61́ 600,00

SOMMANO mq 61́ 600,00 0,32 19 7́12,00

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIEREformazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
 
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -

 
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:-

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

86 / 138 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in 
5.1.a ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, 

pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' 
accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi 
principali: 
-
 
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo 

per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di 
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di 
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; 
-
 
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio 

armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e 
cunei in legno; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-
 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2,00 5,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 5,50 165,00

87 / 139 idem c.s. ...del cantiere
SIC.01.03.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.1.b 30,00 44,000 1́ 320,00

SOMMANO mq 1́ 320,00 0,62 818,40

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

88 / 140 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 
1.a Sono compresi: 

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 8́31́ 079,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́31́ 079,20

4,00

SOMMANO mese 4,00 92,80 371,20

89 / 141 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 4,00 44,00 176,00

SOMMANO mese 176,00 37,10 6 5́29,60

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

90 / 164 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso 
PA.30 collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a 

m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un 
periodo di almeno 1 ora.
Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

2,00

SOMMANO n 2,00 136,50 273,00

91 / 165 idem c.s. ...almeno 1 ora.
PA.31 Nolo mesi successivi o frazione

2,00 6,00 12,00

SOMMANO n 12,00 5,20 62,40

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.01 - Impianto di terra  (SbCat 8)

IMPIANTO DI TERRAcostituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: -
 
luso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; -
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -limmediata sostituzione in caso dusura; -

 
la dichiarazione dellinstallatore autorizzato; -

 
lo smantellamento a fine fase lavoro. Limpianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dellimpianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

92 / 142 IMPIANTO DI TERRA
SIC.03.01.00 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente 
1.a interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato 

di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino 
del terreno. Sono compresi: -

 
luso per la durata dei lavori al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; -
 
la manutenzione, le revisioni 

periodiche e il controllo di sicurezza; -
 
il montaggio e lo smontaggio 

anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -
limmediata sostituzione in caso dusura; -

 
la dichiarazione 

dellinstallatore autorizzato; -
 
lo smantellamento a fine fase lavoro. 

Limpianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dellimpianto, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori

PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA 
DURATA DEI LAVORI

60,00

SOMMANO cad 60,00 362,00 21́ 720,00

93 / 143 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.03.01.00 PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI
1.b 40,00

SOMMANO cad 40,00 22,10 884,00

POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILEcon sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30

94 / 144 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, 
SIC.03.01.00 COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE
5 con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in 

opera; da cm 30x30
35,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35,00 2 8́60 9́19,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 2 8́60 9́19,40

SOMMANO cad 35,00 61,40 2 1́49,00

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATAfornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterroSEZIONE 10 MMQ

95 / 145 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA
SIC.03.01.01 fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro
0.a SEZIONE 10 MMQ

680,00 680,00

SOMMANO m 680,00 16,01 10 8́86,80

DISPERSORE - A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MMcompleta, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm

96 / 146 DISPERSORE - A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO 
SIC.03.01.02 AVENTE SPESSORE 5 MM
5.4 completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm

60,00

SOMMANO cad 60,00 77,87 4 6́72,20

CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU IMPIANTI DI MESSA A TERRAPER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI

97 / 147 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU 
SIC.03.01.03 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
5.f PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI

controllo semestrale su 48 mesi di previsione di tale cantiere 2,00 45,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 188,51 16 9́65,90

SIC.03.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
(SbCat 9)

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHEimpianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 -
 
1 e CEI 81 4. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione e le revisioni periodiche; -il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
l' immediata sostituzione in caso d' uso; -le dichiarazioni dellinstallatore autorizzato; -

 
l' allontanamento a fine fase lavoro. L' impianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dellimpianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza deilavoratori. Per ogni polo di fase protetto

98 / 148 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
SIC.03.02.00 impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 -

 
1 e CEI 81 4. 

1 Sono compresi: -
 
l' uso per la durata dei lavori al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; -
 
la manutenzione e le revisioni periodiche; -

il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; -

 
l' immediata sostituzione in caso d' uso; -

le dichiarazioni dellinstallatore autorizzato; -
 
l' allontanamento a fine 

fase lavoro. L' impianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dellimpianto. 
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni polo di fase protetto

80,00

SOMMANO cad 80,00 179,00 14 3́20,00

SIC.03.03 - Impianto antincendio  (SbCat 10)

CARTELLI ANTINCENDIOper le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

99 / 149 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di 
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. 

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 
400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

15,00 45,000 675,00

SOMMANO cad 675,00 0,34 229,50

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

100 / 117 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 45 mesi per 26 giorni lavorativi ad 4 ore giornaliere *
(lung.=4*26*45) 4680,00 4 6́80,00

SOMMANO h 4 6́80,00 12,60 58 9́68,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 9́69 1́10,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́69 1́10,80

LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZArealizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l' incendio ed a ridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sonocompresi l' installazione graffettata e le giunzioni-
 
DA 3X4 MM 2

101 / 150 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
SIC.03.04.00 DI SICUREZZA
5.b realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto 

guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-
38) non propagante l' incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono
compresi l' installazione graffettata e le giunzioni

-
 
DA 3X4 MM 2

620,00 620,00

SOMMANO m 620,00 7,95 4 9́29,00

TUBI PORTACAVI RIGIDIin acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l' installazione a regola d' arte in impianti antideflagrante-
 
DIAMETRO NOMINALE 1"

102 / 151 TUBI PORTACAVI RIGIDI
SIC.03.04.01 in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, 
0.c forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l' installazione 

a regola d' arte in impianti antideflagrante

-
 
DIAMETRO NOMINALE 1"

620,00 620,00

SOMMANO m 620,00 7,84 4 8́60,80

CASSETTA DI DERIVAZIONE -
 
DA ESTERNOgrado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta

 
in opera; dimensioni mm 185x250x85

103 / 152 CASSETTA DI DERIVAZIONE -
 
DA ESTERNO

SIC.03.04.01 grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori 
5.1 per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta

 
in 

opera; dimensioni mm 185x250x85
35,00

SOMMANO cad 35,00 22,56 789,60

FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile-
 
DA 1000 W

104 / 153 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65
SIC.03.04.03 montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo 
5.b mensile

-
 
DA 1000 W

Per Illuminazione NOTTURNA 20,00 45,00 900,00

SOMMANO cad 900,00 2,30 2 0́70,00

QUADRO ELETTRICO GENERALEcompleto di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile-
 
DA 64 A

105 / 154 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale 
0.b e magnetotermica; costo mensile

-
 
DA 64 A

2,00 45,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 22,16 1́ 994,40

TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZAin alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile

106 / 155 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
SIC.03.04.02 in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., 
5 secondario 24 V c.a.; costo mensile

2,00 45,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 9,19 827,10

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

107 / 110 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2 9́84 5́81,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́84 5́81,70

garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnaletica interna al Cantiere 30,00

SOMMANO cad 30,00 20,22 606,60

108 / 111 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 30,00 44,00 1́ 320,00

SOMMANO cad 1́ 320,00 4,29 5 6́62,80

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

109 / 112 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnaletica interna al Cantiere 30,00

SOMMANO cad 30,00 25,86 775,80

110 / 113 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 30,00 44,00 1́ 320,00

SOMMANO cad 1́ 320,00 5,48 7 2́33,60

TABELLE LAVORIda apporre nei cantieri per l' individuazione dei responsabili, dell' opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori

111 / 115 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l' individuazione dei responsabili, dell' 
0 opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in 

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto 
il periodo dei lavori

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDOin materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei segnali per l' intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriDIMENSIONI CM 100X140

112 / 116 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' 
5.1.a esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i 
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della

 
fase 

di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; l' 
accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei segnali 
per l' intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori

DIMENSIONI CM 100X140
3,00

SOMMANO cad 3,00 24,23 72,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

113 / 114 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

90,00 1345,000 121́ 050,00

SOMMANO cad 121́ 050,00 0,25 30 2́62,50

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 16)

PACCO DI MEDICAZIONEsecondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

114 / 160 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata 

1 della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine 
di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la 
sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto 

altro occorre per l' utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire 
la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei 
lavori

6,00

SOMMANO cad 6,00 93,20 559,20

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSOcompleta di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori-

 
PER OLTRE DUE DIPENDENTI

115 / 161 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni 
5.b di legge. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la 

presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene 
dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un 

luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -
 
l' 

allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l' utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire 
la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei 
lavori

-
 
PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

TROUSSE LEVA SCHEGGEsono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro del contenuto; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione

 
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

116 / 162 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza 

0 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il 

reintegro del contenuto; -
 
il mantenimento in un luogo facilmente 

accessibile ed igienicamente idoneo; -
 
l' allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della trousse 
leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione

 
del 

cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei 
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

KIT LAVA OCCHIsono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; -

 
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al

 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

117 / 163 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 sono compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede la presenza 

5 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; -

 
il 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; -
 
il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; -

 
l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto 

altro occorre per l' utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al
 
periodo 

temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire 
la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei 
lavori

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio  (SbCat 17)

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATAclasse B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

118 / 156 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a 
1.1.a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 

carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di 
non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

18,00

SOMMANO cad 18,00 22,00 396,00

119 / 157 idem c.s. ...mensile
SIC.04.06.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 18,00 44,00 792,00

SOMMANO cad 792,00 4,00 3 1́68,00

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATAclasse B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

120 / 158 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG 
SIC.04.06.00 PRESSURIZZATA
1.3.a classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, 

valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non 
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

6,00

SOMMANO cad 6,00 119,90 719,40

121 / 159 idem c.s. ...periodiche
SIC.04.06.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.3.b 6,00 44,00 264,00

SOMMANO cad 264,00 26,10 6 8́90,40

MAGAZZINI, DEPOSITI ED AREE SERVIZIO  (SpCat 3)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

122 / 172 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
600,00 2,000 1́ 200,00

SOMMANO mq 1́ 200,00 3,94 4 7́28,00

123 / 173 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 44,00 600,00 2,000 52 8́00,00

SOMMANO mq 52 8́00,00 0,32 16 8́96,00

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIEREformazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
 
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; -

 
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:-

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantierePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

124 / 174 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in 
5.1.a ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, 

pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' 
accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi 
principali: 
-
 
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo 

per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di 
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di 
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; 
-
 
eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio 

armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e 
cunei in legno; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-
 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
2,00 4,50 3,000 27,00

SOMMANO mq 27,00 5,50 148,50

125 / 175 idem c.s. ...del cantiere
SIC.01.03.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.1.b (par.ug.=2,00*44) 88,00 4,50 3,000 1́ 188,00

SOMMANO mq 1́ 188,00 0,62 736,56

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

126 / 179 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 13,30 1́ 463,00

127 / 180 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 110,00 44,000 4 8́40,00

SOMMANO m 4 8́40,00 5,30 25 6́52,00

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

128 / 177 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 
1.a Sono compresi: 

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,00

SOMMANO mese 4,00 92,80 371,20

129 / 178 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 4,00 44,00 176,00

SOMMANO mese 176,00 37,10 6 5́29,60

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche  (SbCat 6)

130 / 176 Nolo vasca lavaruote automezzi compresa fornitura e montaggio
PA.07 impianto lavaruote automatico completo di sistema di trattamento

scarichi di lavaggio.
Compreso lo smontaggio a fine lavori.

1,00 45,00 45,00

SOMMANO mese 45,00 1́ 120,00 50 4́00,00

CORPO STRADALE ED OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat
4)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

131 / 305 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

per zone ove sono previstio rilevati consistenti, sottopassaggi,
demolizioni i strutture preesistenti 2500,00 2 5́00,00

SOMMANO mq 2 5́00,00 9,50 23 7́50,00

132 / 306 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b per circa 44 mesi successivi al primo 2500,00 44,000 110 0́00,00

SOMMANO mq 110 0́00,00 0,85 93 5́00,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

133 / 308 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare lungo gli anditi a protezione 2500,00 2 5́00,00

SOMMANO mq 2 5́00,00 2,10 5 2́50,00

134 / 309 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 44,00 2500,00 110 0́00,00

SOMMANO mq 110 0́00,00 0,25 27 5́00,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN POLIETILENErealizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

135 / 40 RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente 
1 ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da 

appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, 
manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. 
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Recinzione di tutta l'area di intervento *(lung.=16680+2000) 2,00 18680,00 1,500 56 0́40,00

SOMMANO mq 56 0́40,00 6,00 336 2́40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3 6́35 4́23,33
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SIC.01.04 - Viabilità di cantiere  (SbCat 4)

136 / 1 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con
PA.08 operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di

funzionamento. Costo orario.
1 mezzo per 2 ore/gg per c.a. 1345 gg stimati 1,00 2,00 1345,000 2 6́90,00

SOMMANO h 2 6́90,00 177,04 476 2́37,60

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

137 / 34 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e dei vuoti o di zone pericolose 4500,00 4 5́00,00

SOMMANO m 4 5́00,00 12,90 58 0́50,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti
 
su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-

 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

138 / 35 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.a sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti

 
su 

entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 36,70 9 1́75,00

ANDATOIAda realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta daentrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivilegati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

139 / 36 ANDATOIA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SIC.02.01.02 da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della 
0.a larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 

cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non 
può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono 
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a 
distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei 
carichi.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 

anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante le fasi di lavoro;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di 

lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 25,40 7 6́20,00

140 / 37 idem c.s. ...PASSAGGIO CM 120
SIC.02.01.02 150,00 150,00
0.b

SOMMANO m 150,00 30,10 4 5́15,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

141 / 38 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

su bordi ed aree di pericolo di caduta 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 13,30 3 9́90,00

142 / 39 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 300,00 44,000 13 2́00,00

SOMMANO m 13 2́00,00 5,30 69 9́60,00

143 / 307 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
a protezione aree di lavoro in quota 2,00 500,00 1́ 000,00

SOMMANO m 1́ 000,00 12,90 12 9́00,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

144 / 33 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 45 mesi per 26 giorni lavorativi a 4 ore giornaliere *
(lung.=45*26*4) 4680,00 4 6́80,00

SOMMANO h 4 6́80,00 12,60 58 9́68,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.01.04 - Viabilità di cantiere  (SbCat 4)

145 / 77 SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DI LAVORI con operatore
PA.02 per ora di effettivo servizio

MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg sottovia Marsala
comprese rampe 2,00 2,00 140,000 560,00
MOVIERE - 2 moviere x 2 ore al giorno x 160 gg cavalcavia svincolo
Marsala 2,00 2,00 160,000 640,00
MOVIERE - 2 moviere x 2 ore al giorno x 135 gg Km 2+019 2,00 2,00 135,000 540,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 120 gg svincolo di Marsala 2,00 2,00 120,000 480,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg cavalcavia km 2+950 2,00 2,00 140,000 560,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg cavalcavia km 4+950 2,00 2,00 140,000 560,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg sottovia svincolo
terrenove e rampe 2,00 2,00 140,000 560,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 130 gg cavalcavia km 6+836 2,00 2,00 130,000 520,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 130 gg sottovia svincolo
Petrosino e rampe 2,00 2,00 130,000 520,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg cavalcavia km 10+
247 2,00 2,00 140,000 560,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg cavalcavia km 13+
391 2,00 2,00 140,000 560,00
MOVIERE - 2 movieri x 2 ore al giorno x 140 gg cavalcavia km 14+
810 2,00 2,00 140,000 560,00

SOMMANO ora 6 6́20,00 33,50 221́ 770,00

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

146 / 84 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 5́58 6́08,93
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R I P O R T O 4 5́58 6́08,93

ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto su tutta la careggiata (n. 6 strisciate) 6,00 16680,00 100 0́80,00
Segnaletica Provvisoria vari innesti assi stradali 3,00 3000,00 9 0́00,00
Per ulteriori tratti che ne necessitano di viabilità provvisoria di cantiere 3,00 1000,00 3 0́00,00

SOMMANO m 112 0́80,00 0,38 42 5́90,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

147 / 78 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

220,00

SOMMANO cad 220,00 20,22 4 4́48,40

148 / 79 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 220,00 44,00 9 6́80,00

SOMMANO cad 9 6́80,00 4,29 41́ 527,20

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

149 / 80 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

220,00

SOMMANO cad 220,00 25,86 5 6́89,20

150 / 81 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 220,00 44,00 9 6́80,00

SOMMANO cad 9 6́80,00 5,48 53 0́46,40

TABELLE LAVORIda apporre nei cantieri per l' individuazione dei responsabili, dell' opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori

151 / 83 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l' individuazione dei responsabili, dell' 
0 opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in 

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto 
il periodo dei lavori

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 7́06 0́40,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 7́06 0́40,67

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

CONI IN GOMMAa strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; -

 
il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori-

 
CONO ALTEZZA CM 50

152 / 32 CONI IN GOMMA
SIC.04.03.00 a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del 
1.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), 

utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di 
manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: -

 
il 

piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; -
 
il 

riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in 
marcia; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o 

danneggiamenti; -
 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della 

fase di riferimento; -
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata 
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

-
 
CONO ALTEZZA CM 50

parzializzazioni momentanee del traffico 1́ 500,00

SOMMANO cad 1́ 500,00 0,35 525,00

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

153 / 82 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori
si stima per il 30% dei segnali 0,30 440,00 1345,000 177 5́40,00

SOMMANO cad 177 5́40,00 0,25 44 3́85,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

154 / 2 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico per interventi Sottovia Marsala comprese le
rampe dal km 0+000 al km 1+000 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi rilevato tra km 1+000 e km
2+166 e nuova viabilità locale tra il km 1+000 e il km 2+166 1,00 7,00 7,00
Parzializzazione del traffico per interventi cavalcavia svincolo Marsala:
rampe e bratella di colelgamento 1,00 6,00 6,00
Parzializzazione del traffico per cavalcavia al km 2+019 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi pavimentazione, barriere
sicurezza e segnaletica stradale dal km 0+000 e il km 2+166 2,00 3,00 6,00
Parzializzazione del traffico per interventi impianti tra km 0+000 e il
km 2+166 1,00 3,00 3,00
Parzializzazione del traffico per interventi viadotto Sossio km 2+166 -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,00 4 7́50 9́50,67
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R I P O R T O 32,00 4 7́50 9́50,67

km 2+281 2,00 5,00 10,00
Parzializzazione del traffico per interventi di trincea, rilevato e viabilità
locale dal km 2+281 al km 5+282 2,00 8,00 16,00
Parzializzazione del traffico per interventi cavalcavia al km 2+950 2,00 5,00 10,00
Parzializzazione del traffico per interventi sottovia al km 4+950 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi sottovia dello svincolo
Terrenove al km 5+282 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi rampe dello svincolo
Terrenove 1,00 4,00 4,00
Parzializzazione del traffico per interventi pavimentazione, barriere di
sicurezza e segnaletica stradale tra il km 2+166 e km 5+282 2,00 3,00 6,00
Parzializzazione del traffico per interventi impianti tra il km 2+166 e
km 5+282 1,00 3,00 3,00
Parzializzazione del traffico per interventi rilevato e viabilità locale dal
km 5+282 al km 9+316 2,00 8,00 16,00
Parzializzazione del traffico per interventi cavalcavia al km 6+836 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi sottovia dello svincolo
Petrosino 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi rampe dello svincolo
Petrosino 1,00 4,00 4,00
Parzializzazione del traffico per interventi pavimentazione, barriere di
sicurezza e segnaletica stradale tra km 5+282 e km 9+316 1,00 3,00 3,00
Parzializzazione del traffico per interventi impianti tra il km 5+282 e
km 9+316 1,00 3,00 3,00
Parzialzzazione del traffico per interventi rilevato e viabilità locale dal
km 9+316 al km 16+670 2,00 8,00 16,00
Parzializzazione del traffico per interventi cavalcavia al km 10+247 2,00 5,00 10,00
Parzializzazione del traffico per interventi cavalcavia al km 13+391 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi cavalcavia al km 14+810 1,00 5,00 5,00
Parzializzazione del traffico per interventi pavimentazione, barriere di
sicurezza e segnaletica stradale dal km 9+316 al km 16+670 1,00 3,00 3,00
Parzializzazione del traffico per interventi impianti dal km 9+316 al km
16+670 1,00 4,00 4,00

SOMMANO cad 170,00 127,00 21́ 590,00

VIADOTTO SOSSIO  (SpCat 5)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

155 / 88 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

due lati per h media mt 6.00, oltre piano superiore di 1.5 mt 2,00 115,00 10,000 2 3́00,00

SOMMANO mq 2 3́00,00 9,50 21́ 850,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 7́94 3́90,67
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R I P O R T O 4 7́94 3́90,67

156 / 89 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 1200,00 5,000 6 0́00,00

SOMMANO mq 6 0́00,00 0,85 5 1́00,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

157 / 333 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento *(lung.=10+115) 2,00 125,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,00 2 2́50,00

SIC.01.04 - Viabilità di cantiere  (SbCat 4)

158 / 85 SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE DI LAVORI con operatore
PA.02 per ora di effettivo servizio

Controllo e segnalazione delle Piene viadotto Sossio
1 operatore x 8 ore al giorno x 30gg x 5 mesi *(larg.=30*5) 1,00 8,00 150,000 1́ 200,00

SOMMANO ora 1́ 200,00 33,50 40 2́00,00

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

159 / 97 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 
1.a Sono compresi: 

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,00

SOMMANO mese 4,00 92,80 371,20

160 / 98 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 4,00 5,00 20,00

SOMMANO mese 20,00 37,10 742,00

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

161 / 86 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso 
PA.30 collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a 

m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un 
periodo di almeno 1 ora.
Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

4,00

SOMMANO n 4,00 136,50 546,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́43 5́99,87
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 8́43 5́99,87

162 / 87 idem c.s. ...almeno 1 ora.
PA.31 Nolo mesi successivi o frazione

4,00 44,00 176,00

SOMMANO n 176,00 5,20 915,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

163 / 90 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
parapetti per la lunghezza dei due lati, oltre 5 mt su spalle *(lung.=115+
5+5) 2,00 125,00 250,00

SOMMANO m 250,00 12,90 3 2́25,00

LINEA VITA ANTICADUTAlinea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a
 
fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
 
due punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

164 / 91 LINEA VITA ANTICADUTA
SIC.02.01.04 linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 
5.a Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, 
per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a

 
fine 

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 
La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. 
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra

 
due 

punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori

PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA 
ESSI NON MAGGIORE DI M 15
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 27,00 108,00

165 / 92 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.02.01.04 PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA
5.b MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,00 18,00

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; -

 
lo smontaggio; -

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; -

 
lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

166 / 93 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
SIC.02.01.05 realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su 
0 idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o 

orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o 

imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́47 8́66,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 8́47 8́66,07

Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

-
 
lo smontaggio; 

-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' 

installazione, per l' uso e la manutenzione; -
 
lo smaltimento a fine 

opera. 
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La 
protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. 
Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 25,00 500,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti
 
su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-

 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

167 / 94 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.a sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti

 
su 

entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
4,00 12,00 48,00

SOMMANO m 48,00 36,70 1́ 761,60

ANDATOIAda realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta daentrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivilegati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

168 / 95 ANDATOIA
SIC.02.01.02 da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della 
0.a larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 

cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non 
può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono 
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a 
distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei 
carichi.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 

anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante le fasi di lavoro;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di 

lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
100,00 100,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 100,00 4 8́50 1́27,67
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R I P O R T O 100,00 4 8́50 1́27,67

SOMMANO m 100,00 25,40 2 5́40,00

169 / 96 idem c.s. ...PASSAGGIO CM 120
SIC.02.01.02 50,00 50,00
0.b

SOMMANO m 50,00 30,10 1́ 505,00

SOTTOVIA MARSALA    (SpCat 6)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

170 / 166 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

due lati per h media mt 6.00, oltre piano superiore di 1.5 mt 2,00 40,00 8,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 9,50 6 0́80,00

171 / 167 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 640,00 4,000 2 5́60,00

SOMMANO mq 2 5́60,00 0,85 2 1́76,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

172 / 334 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 320,00 1,500 480,00

SOMMANO m² 480,00 6,00 2 8́80,00

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

173 / 331 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́65 3́08,67
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R I P O R T O 4 8́65 3́08,67

1.a Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,00

SOMMANO mese 4,00 92,80 371,20

174 / 332 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 4,00 9,00 36,00

SOMMANO mese 36,00 37,10 1́ 335,60

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

175 / 168 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
parapetti per la lunghezza dei due lati, oltre 5 mt su spalle *(lung.=22+
5+5) 2,00 32,00 64,00

SOMMANO m 64,00 12,90 825,60

LINEA VITA ANTICADUTAlinea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a
 
fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
 
due punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

176 / 169 LINEA VITA ANTICADUTA
SIC.02.01.04 linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 
5.a Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, 
per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a

 
fine 

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 
La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. 
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra

 
due 

punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori

PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA 
ESSI NON MAGGIORE DI M 15
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́67 8́95,07
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R I P O R T O 4 8́67 8́95,07

177 / 170 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.02.01.04 PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA
5.b MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

4,00

SOMMANO cad 4,00 3,00 12,00

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; -

 
lo smontaggio; -

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; -

 
lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

178 / 171 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
SIC.02.01.05 realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su 
0 idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o 

orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o 

imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

-
 
lo smontaggio; 

-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' 

installazione, per l' uso e la manutenzione; -
 
lo smaltimento a fine 

opera. 
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La 
protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. 
Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 25,00 300,00

ANDATOIAda realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta daentrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivilegati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

179 / 329 ANDATOIA
SIC.02.01.02 da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della 
0.a larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 

cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non 
può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono 
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a 
distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei 
carichi.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 

anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante le fasi di lavoro;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di 

lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 25,40 1́ 651,00

180 / 330 idem c.s. ...PASSAGGIO CM 120
SIC.02.01.02 40,00 40,00
0.b

SOMMANO m 40,00 30,10 1́ 204,00

SOTTOVIA SVINCOLO TERRENOVE  (SpCat 7)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

181 / 181 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́71́ 062,07
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SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

due lati per h media mt 8.70, oltre piano superiore di 1.5 mt 2,00 40,00 10,000 800,00

SOMMANO mq 800,00 9,50 7 6́00,00

182 / 182 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 800,00 9,000 7 2́00,00

SOMMANO mq 7 2́00,00 0,85 6 1́20,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

183 / 335 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 250,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,00 2 2́50,00

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

184 / 190 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 
1.a Sono compresi: 

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
4,00

SOMMANO mese 4,00 92,80 371,20

185 / 191 idem c.s. ...dei lavoratori

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́87 4́03,27
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R I P O R T O 4 8́87 4́03,27

SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 4,00 9,00 36,00

SOMMANO mese 36,00 37,10 1́ 335,60

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

186 / 183 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
parapetti per la lunghezza dei due lati, oltre 5 mt su spalle *(lung.=40+
5+5) 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 12,90 1́ 290,00

LINEA VITA ANTICADUTAlinea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a
 
fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
 
due punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

187 / 184 LINEA VITA ANTICADUTA
SIC.02.01.04 linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 
5.a Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, 
per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a

 
fine 

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 
La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. 
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra

 
due 

punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori

PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA 
ESSI NON MAGGIORE DI M 15
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

188 / 185 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.02.01.04 PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA
5.b MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,00 18,00

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; -

 
lo smontaggio; -

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; -

 
lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

189 / 186 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
SIC.02.01.05 realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su 
0 idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o 

orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o 

imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́90 1́00,87
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R I P O R T O 4 8́90 1́00,87

-
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

-
 
lo smontaggio; 

-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' 

installazione, per l' uso e la manutenzione; -
 
lo smaltimento a fine 

opera. 
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La 
protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. 
Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 25,00 300,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti
 
su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-

 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

190 / 187 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.a sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti

 
su 

entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
5,00 12,00 60,00

SOMMANO m 60,00 36,70 2 2́02,00

ANDATOIAda realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta daentrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivilegati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

191 / 188 ANDATOIA
SIC.02.01.02 da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della 
0.a larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 

cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non 
può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono 
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a 
distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei 
carichi.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 

anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante le fasi di lavoro;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di 

lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 25,40 1́ 651,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 8́94 2́53,87
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R I P O R T O 4 8́94 2́53,87

192 / 189 idem c.s. ...PASSAGGIO CM 120
SIC.02.01.02 40,00 40,00
0.b

SOMMANO m 40,00 30,10 1́ 204,00

SOTTOVIA SVINCOLO PETROSINO  (SpCat 8)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

193 / 192 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

due lati per h media mt 5.90, oltre piano superiore di 1.5 mt 2,00 82,50 8,000 1́ 320,00

SOMMANO mq 1́ 320,00 9,50 12 5́40,00

194 / 193 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 1320,00 10,000 13 2́00,00

SOMMANO mq 13 2́00,00 0,85 11́ 220,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

195 / 336 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 250,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,00 2 2́50,00

SIC.01.05 - Depositi  (SbCat 5)

CASSONE METALLICO MC 6per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo

 
del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

196 / 201 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie. 
1.a Sono compresi: 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 9́21́ 467,87
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R I P O R T O 4 9́21́ 467,87

-
 
l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine

 
di 

garantirne la funzionalità e l' efficienza; 
-
 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo
 
del 

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
5,00

SOMMANO mese 5,00 92,80 464,00

197 / 202 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.01.05.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 5,00 10,00 50,00

SOMMANO mese 50,00 37,10 1́ 855,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

198 / 194 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
parapetti per la lunghezza dei due lati, oltre 5 mt su spalle *
(lung.=82,5+5+5) 2,00 92,50 185,00

SOMMANO m 185,00 12,90 2 3́86,50

LINEA VITA ANTICADUTAlinea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a
 
fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
 
due punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

199 / 195 LINEA VITA ANTICADUTA
SIC.02.01.04 linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 
5.a Sono compresi:l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, 
per l' uso e la manutenzione; l' accatastamento e lo smaltimento a

 
fine 

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 
La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della linea vita. 
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra

 
due 

punti di m 15,00, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori

PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA 
ESSI NON MAGGIORE DI M 15
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 9́26 2́27,37
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R I P O R T O 4 9́26 2́27,37

200 / 196 idem c.s. ...dei lavoratori
SIC.02.01.04 PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA
5.b MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15

(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,00 30,00

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; -

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; -

 
lo smontaggio; -

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' installazione, per l' uso e la manutenzione; -

 
lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

201 / 197 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
SIC.02.01.05 realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su 
0 idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o 

orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle
 
cinte o 

imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: 
-
 
l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; 
-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

-
 
lo smontaggio; 

-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l' 

installazione, per l' uso e la manutenzione; -
 
lo smaltimento a fine 

opera. 
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La 
protezione è e resta di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell' ancoraggio. 
Misurato per ogni punto di attacco, per l' intera durata delle fasi di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 25,00 500,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti
 
su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-

 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

202 / 198 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.a sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti

 
su 

entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
8,00 10,00 80,00

SOMMANO m 80,00 36,70 2 9́36,00

ANDATOIAda realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta daentrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivilegati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60

203 / 199 ANDATOIA
SIC.02.01.02 da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della 
0.a larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 

cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non 
può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono 
essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a 
distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei 
carichi.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 9́29 6́93,37
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R I P O R T O 4 9́29 6́93,37

-
 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio 

anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante le fasi di lavoro;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle

 
fasi di 

lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 25,40 1́ 651,00

204 / 200 idem c.s. ...PASSAGGIO CM 120
SIC.02.01.02 85,00 85,00
0.b

SOMMANO m 85,00 30,10 2 5́58,50

CAVALCAVIA SVINCOLO MARSALA  (SpCat 9)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

205 / 99 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 30,00 8,000 480,00

SOMMANO mq 480,00 9,50 4 5́60,00

206 / 100 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 480,00 3,000 1́ 440,00

SOMMANO mq 1́ 440,00 0,85 1́ 224,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

207 / 102 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 13,30 532,00

208 / 103 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 5,30 636,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

209 / 106 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 280,00

SOMMANO mq 280,00 2,10 588,00

210 / 107 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 280,00 840,00

SOMMANO mq 840,00 0,25 210,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

211 / 104 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,94 472,80

212 / 105 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 20,00 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 0,32 115,20

213 / 210 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 250,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,00 2 2́50,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

214 / 101 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

215 / 109 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 56,00 1́ 120,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

216 / 108 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 4 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=4*26*3) 312,00 312,00

SOMMANO h 312,00 12,60 3 9́31,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

217 / 209 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 0,38 133,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

218 / 204 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

219 / 205 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,29 257,40

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

220 / 206 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,86 517,20

221 / 207 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 5,48 328,80

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

222 / 208 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 40,00 110,000 8 8́00,00

SOMMANO cad 8 8́00,00 0,25 2 2́00,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

223 / 203 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
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temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico 2,00 30,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 127,00 7 6́20,00

CAVALVAVIA KM 2+019  (SpCat 10)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

224 / 211 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 20,00 8,000 320,00

SOMMANO mq 320,00 9,50 3 0́40,00

225 / 212 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,85 816,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

226 / 214 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,30 665,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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227 / 215 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 25,00 3,000 150,00

SOMMANO m 150,00 5,30 795,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

228 / 218 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 260,00

SOMMANO mq 260,00 2,10 546,00

229 / 219 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 260,00 780,00

SOMMANO mq 780,00 0,25 195,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

230 / 216 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
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Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 25,00 3,000 150,00

SOMMANO mq 150,00 3,94 591,00

231 / 217 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 25,00 3,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 0,32 144,00

232 / 228 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 370,00 1,500 555,00

SOMMANO m² 555,00 6,00 3 3́30,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

233 / 213 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

234 / 221 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
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transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 56,00 896,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

235 / 220 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 3 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=3*26*3) 234,00 234,00

SOMMANO h 234,00 12,60 2 9́48,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

236 / 227 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 0,38 83,60

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

237 / 222 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

238 / 223 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,29 257,40

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

239 / 224 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,86 517,20

240 / 225 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 5,48 328,80

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

241 / 226 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 40,00 110,000 8 8́00,00

SOMMANO cad 8 8́00,00 0,25 2 2́00,00

CAVALVAVIA KM 2+950  (SpCat 11)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

242 / 229 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 20,00 8,000 320,00

SOMMANO mq 320,00 9,50 3 0́40,00

243 / 230 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,85 816,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

244 / 232 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 13,30 532,00

245 / 233 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 5,30 636,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

246 / 236 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 280,00

SOMMANO mq 280,00 2,10 588,00

247 / 237 idem c.s. ...di facciavista

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 280,00 840,00

SOMMANO mq 840,00 0,25 210,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

248 / 234 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,94 472,80

249 / 235 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 20,00 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 0,32 115,20

250 / 247 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 430,00 1,500 645,00

SOMMANO m² 645,00 6,00 3 8́70,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

251 / 231 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

252 / 239 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 56,00 1́ 400,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

253 / 238 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 3 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=3*26*3) 234,00 234,00

SOMMANO h 234,00 12,60 2 9́48,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

254 / 246 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,38 95,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

255 / 241 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

256 / 242 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,29 257,40

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

257 / 243 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,86 517,20

258 / 244 idem c.s. ...lavoro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4 9́97 7́59,07
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R I P O R T O 4 9́97 7́59,07

SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 5,48 328,80

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

259 / 245 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 40,00 110,000 8 8́00,00

SOMMANO cad 8 8́00,00 0,25 2 2́00,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

260 / 240 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico gg. 30 2,00 30,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 127,00 7 6́20,00

CAVALVAVIA KM 6+836  (SpCat 12)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

261 / 248 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5 0́07 9́07,87



PA 757 - Marsala-Mazzaro del Vallo
pag. 60

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 0́07 9́07,87

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 20,00 6,000 240,00

SOMMANO mq 240,00 9,50 2 2́80,00

262 / 249 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 240,00 3,000 720,00

SOMMANO mq 720,00 0,85 612,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

263 / 251 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 13,30 532,00

264 / 252 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 5,30 636,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

265 / 255 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 240,00

SOMMANO mq 240,00 2,10 504,00

266 / 256 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 240,00 720,00

SOMMANO mq 720,00 0,25 180,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5 0́12 6́51,87
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R I P O R T O 5 0́12 6́51,87

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

267 / 253 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,94 472,80

268 / 254 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 20,00 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 0,32 115,20

269 / 266 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 650,00 1,500 975,00

SOMMANO m² 975,00 6,00 5 8́50,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

270 / 250 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5 0́19 0́89,87
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interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

271 / 258 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 56,00 1́ 120,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

272 / 257 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 4 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=4*26*3) 312,00 312,00

SOMMANO h 312,00 12,60 3 9́31,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

273 / 265 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,38 95,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

274 / 260 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

275 / 261 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,29 257,40

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

276 / 262 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,86 517,20

277 / 263 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 5,48 328,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

278 / 264 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 40,00 110,000 8 8́00,00

SOMMANO cad 8 8́00,00 0,25 2 2́00,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

279 / 259 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico 2,00 30,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 127,00 7 6́20,00

CAVALVAVIA KM 10+247  (SpCat 13)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

280 / 267 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 20,00 8,000 320,00

SOMMANO mq 320,00 9,50 3 0́40,00

281 / 268 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,85 816,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

282 / 270 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 13,30 532,00

283 / 271 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 5,30 636,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

284 / 274 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 280,00

SOMMANO mq 280,00 2,10 588,00

285 / 275 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 280,00 840,00

SOMMANO mq 840,00 0,25 210,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

286 / 272 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
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SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,94 472,80

287 / 273 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 20,00 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 0,32 115,20

288 / 285 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 450,00 1,500 675,00

SOMMANO m² 675,00 6,00 4 0́50,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

289 / 269 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

290 / 277 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 56,00 1́ 120,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

291 / 276 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 4 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=4*26*3) 312,00 312,00

SOMMANO h 312,00 12,60 3 9́31,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

292 / 284 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
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segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,38 95,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

293 / 279 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

294 / 280 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 4,29 257,40

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

295 / 281 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,86 517,20

296 / 282 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 20,00 3,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 5,48 328,80

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

297 / 283 SACCHETTI DI ZAVORRA
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SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 40,00 110,000 8 8́00,00

SOMMANO cad 8 8́00,00 0,25 2 2́00,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

298 / 278 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico 2,00 30,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 127,00 7 6́20,00

CAVALVAVIA KM 13+391  (SpCat 14)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

299 / 286 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 
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ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 20,00 8,000 320,00

SOMMANO mq 320,00 9,50 3 0́40,00

300 / 287 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,85 816,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

301 / 289 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 13,30 532,00

302 / 290 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 5,30 636,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

303 / 293 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 450,00

SOMMANO mq 450,00 2,10 945,00

304 / 294 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 450,00 1́ 350,00

SOMMANO mq 1́ 350,00 0,25 337,50

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

305 / 291 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 
-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 25,00 3,000 150,00

SOMMANO mq 150,00 3,94 591,00

306 / 292 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 25,00 3,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 0,32 144,00

307 / 304 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 480,00 1,500 720,00

SOMMANO m² 720,00 6,00 4 3́20,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

308 / 288 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
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È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

309 / 296 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 56,00 1́ 792,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

310 / 295 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 3 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=3*26*3) 234,00 234,00

SOMMANO h 234,00 12,60 2 9́48,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

311 / 303 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
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previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,38 95,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

312 / 298 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

18,00

SOMMANO cad 18,00 20,22 363,96

313 / 299 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 18,00 3,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 4,29 231,66

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

314 / 300 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

15,00

SOMMANO cad 15,00 25,86 387,90

315 / 301 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 15,00 3,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 5,48 246,60

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

316 / 302 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5 0́83 0́20,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 0́83 0́20,89

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 40,00 110,000 8 8́00,00

SOMMANO cad 8 8́00,00 0,25 2 2́00,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

317 / 297 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico 2,00 30,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 127,00 7 6́20,00

CAVALVAVIA AL KM 14+810  (SpCat 15)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali  (SbCat 1)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIin elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonoripetute più volte durante il corso dei lavori; -

 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; -

 
le tavole fermapiede e i parapetti -

 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; -

 
le basette; -

 
i diagonali; -

 
gli ancoraggi; -

 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: -
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo piano di calpestio più un metro; -

 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del ponteggio-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

318 / 310 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in 
1.a opera. 

Sono compresi: 
-
 
il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 

dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
-
 
i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

-
 
le tavole fermapiede e i parapetti 

-
 
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

-
 
le basette; 

-
 
i diagonali; 

-
 
gli ancoraggi; 

-
 
la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l' 

autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell' impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto delle normative vigenti.

 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 

frazione ed è così computata: 
-
 
misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all' ultimo 

piano di calpestio più un metro; 
-
 
misurata in orizzontale calcolando l' asse medio dello sviluppo del 

ponteggio

-
 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

2,00 20,00 8,000 320,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 320,00 5 0́92 8́40,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 320,00 5 0́92 8́40,89

SOMMANO mq 320,00 9,50 3 0́40,00

319 / 311 idem c.s. ...ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.01.01.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.b 320,00 3,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,85 816,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYsono compresi: -
 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; -

 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -

 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

320 / 313 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN 
SIC.04.03.03 CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.a sono compresi: -

 
il piazzamento e la successiva rimozione di ogni 

elemento; -
 
il riposizionamenti a seguito di spostamenti; -

 
la 

sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; -
 
la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 13,30 532,00

321 / 314 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.03.03 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.b 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m 120,00 5,30 636,00

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICAdi ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: -
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; -

 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche intempi differenti; -

 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d' arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavistaPER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

322 / 317 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
SIC.01.01.01 di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e 
5.a posta in opera. 

Sono compresi: 
-
 
ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da 

personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; 
-
 
lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 

Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in
tempi differenti; 
-
 
l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera; -

 
il mantenimento in 

condizioni di sicurezza.

 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell' impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d' arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Schermatura Da posizionare sopra la rete elettrosaldata a protezione 280,00

SOMMANO mq 280,00 2,10 588,00

323 / 318 idem c.s. ...di facciavista
SIC.01.01.01 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b 3,00 280,00 840,00

SOMMANO mq 840,00 0,25 210,00

SIC.01.03 - Recinzioni  (SbCat 3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATformazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto
 
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -

 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; -

 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -

 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; -

 
il carico; -

 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; -

 
gli scavi; -

 
il corretto posizionamento dei montanti; -

 
i getti in conglomerato cementizio; -

 
il taglio; -

 
lo sfrido; -

 
la manutenzione periodica; -

 
lo smontaggio a fine cantiere; -

 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -

 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per

 
dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata

 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzionePER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

324 / 315 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto

 
di 

5.a altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea 
a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai 
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 
-
 
montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici 

di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed 
interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non 
superiore a 200 cm; 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5 0́98 6́62,89
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R I P O R T O 5 0́98 6́62,89

-
 
pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti 

costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 
mm e maglia 20x20 cm; 
-
 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere 
lungo tutta la lunghezza della recinzione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -

 
gli oneri per il nolo 

dei materiali necessari; 
-
 
il carico; 

-
 
lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

-
 
gli scavi; 

-
 
il corretto posizionamento dei montanti; 

-
 
i getti in conglomerato cementizio; 

-
 
il taglio; 

-
 
lo sfrido; 

-
 
la manutenzione periodica; 

-
 
lo smontaggio a fine cantiere; 

-
 
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

-
 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
 
dare l' 

opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata
 
del 

cantiere. 
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rete Da posizionare sopra gli elementi in Calcestruzzo a protezione 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,94 472,80

325 / 316 idem c.s. ...della recinzione
SIC.01.03.00 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.b (par.ug.=2,00*3) 6,00 20,00 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 0,32 115,20

326 / 328 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE  realizzata con rete in
SIC.001.003. polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
001 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno

in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Per tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento 320,00 1,500 480,00

SOMMANO m² 480,00 6,00 2 8́80,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro  (SbCat 7)

327 / 312 PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA
SIC.02.01.00 da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
5.b scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all' eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Sono compresi:
- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
- l' accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell' impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei
parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l' intera durata delle fasi di
lavoro assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5 1́02 1́30,89
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R I P O R T O 5 1́02 1́30,89

dell' altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede
A protezione degli scavi e degli sbalzi di quota *(lung.=30+5+5) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 12,90 1́ 032,00

PASSARELLA PEDONALEprefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e postain opera.Sono compresi:-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;-

 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezza dei lavoratori, questeazioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;-

 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puòtransitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;-

 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoroLARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120

328 / 320 PASSARELLA PEDONALE
SIC.02.01.01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti 
5.1.b sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 

di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su 
entrambi i lati, fornita e posta
in opera.
Sono compresi:
-
 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori;
-
 
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;
-
 
il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 

riferimento al carico che può
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione;
-
 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase 
di lavoro

LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 56,00 1́ 792,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere  (SbCat 11)

329 / 319 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.01 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10

kw. Costo di esercizio.
Calcolato per 3 mesi per 26 giorni lavorativi a 3 ore giornaliere *
(lung.=3*26*3) 234,00 234,00

SOMMANO h 234,00 12,60 2 9́48,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 12)

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTEesecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
 
da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ognionere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto-

 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

330 / 327 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A 
SIC.04.01.00 BASE SOLVENTE
1.a esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

 
da 

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o 
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di 
impianto prima della posa, l' installazione ed il mantenimento della 
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni 
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. Le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al 
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 
norme tecniche del capitolato speciale d' appalto e dovranno essere 
mantenute per l' intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente 
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 1́07 9́03,29

ricoperto

-
 
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 

12
Segnaletica provvisoria su asfalto 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 0,38 57,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale  (SbCat 13)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

331 / 322 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

15,00

SOMMANO cad 15,00 20,22 303,30

332 / 323 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1.1.b 15,00 3,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 4,29 193,05

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
 
l' uso per la durata prevista; -

 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' allontanamento a fine lavoro-

 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

333 / 324 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI 
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e 
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice 
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -

 
l' 

uso per la durata prevista; -
 
i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; -

 
la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento; -

 
l' 

allontanamento a fine lavoro

-
 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,86 517,20

334 / 325 idem c.s. ...lavoro
SIC.04.02.00 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
5.2.b 15,00 3,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 5,48 246,60

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare  (SbCat 14)

SACCHETTI DI ZAVORRAper cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

335 / 326 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: -

 
l' uso per 

5 la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -
 
l' 

accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni 
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R I P O R T O 5 1́09 2́20,44

giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

2,00 15,00 110,000 3 3́00,00

SOMMANO cad 3 3́00,00 0,25 825,00

SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa  (SbCat 15)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILEcon segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sonocompresi: -
 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzotemporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantieregarantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione pertutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE

336 / 321 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
0.c compresi: -

 
l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 

semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; -

 
la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; -

 
la ricarica delle batterie; -

 
l' allontanamento a fine fase 

di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo dellimpianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico 
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l' uso per la durata della fase che prevede l' impianto 
semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l' efficienza; la ricarica delle batterie; l' allontanamento a fine fase di 
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo 
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d' uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
Parzializzazione del traffico 1,00 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 127,00 3 8́10,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5 1́13 8́55,44

T O T A L E   euro 5 1́13 8́55,44

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 CANTIERE BASE CB_01 2 5́32 7́04,74

 
 002 CANTIERE OPERATIVO CO_01 509 5́53,73

 
 003 MAGAZZINI, DEPOSITI ED AREE SERVIZIO 106 9́24,86

 
 004 CORPO STRADALE ED OPERE COMPLEMENTARI 1́ 623 3́57,34

 
 005 VIADOTTO SOSSIO 81́ 632,00

 
 006 SOTTOVIA MARSALA 16 8́89,40

 
 007 SOTTOVIA SVINCOLO TERRENOVE 24 3́95,80

 
 008 SOTTOVIA SVINCOLO PETROSINO 38 4́45,00

 
 009 CAVALCAVIA SVINCOLO MARSALA 28 1́32,00

 
 010 CAVALVAVIA KM 2+019 18 7́89,80

 
 011 CAVALVAVIA KM 2+950 27 0́83,20

 
 012 CAVALVAVIA KM 6+836 28 6́88,00

 
 013 CAVALVAVIA KM 10+247 27 9́66,00

 
 014 CAVALVAVIA KM 13+391 28 2́79,02

 
 015 CAVALVAVIA AL KM 14+810 21́ 014,55

Totale SUPER CATEGORIE euro 5 1́13 8́55,44

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 3 3́93 1́43,38

 
 002 SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 213 2́13,20

 
 003 SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA 419 0́33,74

 
 004 SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 686 4́98,72

 
 005 SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 401́ 966,40

Totale CATEGORIE euro 5 1́13 8́55,44

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali 265 0́09,50

 
 002 SIC.01.02 - Baraccamenti 1́ 833 4́13,74

 
 003 SIC.01.03 - Recinzioni 613 0́53,56

 
 004 SIC.01.04 - Viabilità di cantiere 738 2́07,60

 
 005 SIC.01.05 - Depositi 37 8́99,40

 
 006 SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche 125 5́32,98

 
 007 SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro 215 0́09,80

 
 008 SIC.03.01 - Impianto di terra 125 1́14,54

 
 009 SIC.03.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 46 5́40,00

 
 010 SIC.03.03 - Impianto antincendio 841,50

 
 011 SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere 246 5́37,70

 
 012 SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale 43 2́44,00

 
 013 SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale 203 3́58,22

 
 014 SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare 112 7́35,00

 
 015 SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa 63 5́00,00

 
 016 SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso 7 5́78,10

 
 017 SIC.04.06 - Attrezzature antincendio 34 3́13,40

 
 018 SIC.05.01 - Coordinamento 163 6́12,80

 
 019 SIC.05.02 - Informazione e formazione 238 3́53,60

Totale SUB CATEGORIE euro 5 1́13 8́55,44

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5 1́13 8́55,44 100,000

M:001 CANTIERE BASE CB_01 euro 2 5́32 7́04,74 49,526

M:001.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 1́ 814 0́23,76 35,473

M:001.001.002
 
         SIC.01.02 - Baraccamenti euro 1́ 616 2́27,68 31,605

M:001.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 105 4́11,10 2,061

M:001.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 17 2́52,00 0,337

M:001.001.006
 
         SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche euro 75 1́32,98 1,469

M:001.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 190 2́12,24 3,720

M:001.003.008
 
         SIC.03.01 - Impianto di terra euro 67 8́36,64 1,327

M:001.003.009
 
         SIC.03.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche euro 32 2́20,00 0,630

M:001.003.010
 
         SIC.03.03 - Impianto antincendio euro 612,00 0,012

M:001.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 89 5́43,60 1,751

M:001.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 126 5́02,34 2,474

M:001.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 74 0́92,74 1,449

M:001.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 23 5́37,50 0,460

M:001.004.016
 
         SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso euro 5 7́32,50 0,112

M:001.004.017
 
         SIC.04.06 - Attrezzature antincendio euro 23 1́39,60 0,452

M:001.005
 
    SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA euro 401́ 966,40 7,860

M:001.005.018
 
         SIC.05.01 - Coordinamento euro 163 6́12,80 3,199

M:001.005.019
 
         SIC.05.02 - Informazione e formazione euro 238 3́53,60 4,661

M:002 CANTIERE OPERATIVO CO_01 euro 509 5́53,73 9,964

M:002.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 305 6́10,66 5,976

M:002.001.002
 
         SIC.01.02 - Baraccamenti euro 217 1́86,06 4,247

M:002.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 81́ 188,40 1,588

M:002.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 6 9́00,80 0,135

M:002.001.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 335,40 0,007

M:002.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 146 2́66,30 2,860

M:002.003.008
 
         SIC.03.01 - Impianto di terra euro 57 2́77,90 1,120

M:002.003.009
 
         SIC.03.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche euro 14 3́20,00 0,280

M:002.003.010
 
         SIC.03.03 - Impianto antincendio euro 229,50 0,004

M:002.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 74 4́38,90 1,456

M:002.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 57 6́76,77 1,128

M:002.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 14 3́94,87 0,281

M:002.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 30 2́62,50 0,592

M:002.004.016
 
         SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso euro 1́ 845,60 0,036

M:002.004.017
 
         SIC.04.06 - Attrezzature antincendio euro 11́ 173,80 0,219

M:003 MAGAZZINI, DEPOSITI ED AREE SERVIZIO euro 106 9́24,86 2,091

M:003.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 106 9́24,86 2,091

M:003.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 49 6́24,06 0,970

M:003.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 6 9́00,80 0,135

M:003.001.006
 
         SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche euro 50 4́00,00 0,986

M:004 CORPO STRADALE ED OPERE COMPLEMENTARI euro 1́ 623 3́57,34 31,744

M:004.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 962 4́77,60 18,821

M:004.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 150 0́00,00 2,933

M:004.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 336 2́40,00 6,575

M:004.001.004
 
         SIC.01.04 - Viabilità di cantiere euro 476 2́37,60 9,313
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M:004.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 166 2́10,00 3,250

M:004.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 166 2́10,00 3,250

M:004.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 58 9́68,00 1,153

M:004.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 58 9́68,00 1,153

M:004.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 435 7́01,74 8,520

M:004.004.004
 
         SIC.01.04 - Viabilità di cantiere euro 221́ 770,00 4,337

M:004.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 42 5́90,40 0,833

M:004.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 104 8́41,34 2,050

M:004.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 44 9́10,00 0,878

M:004.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 21́ 590,00 0,422

M:005 VIADOTTO SOSSIO euro 81́ 632,00 1,596

M:005.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 71́ 974,40 1,407

M:005.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 26 9́50,00 0,527

M:005.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 2 2́50,00 0,044

M:005.001.004
 
         SIC.01.04 - Viabilità di cantiere euro 40 2́00,00 0,786

M:005.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 1́ 113,20 0,022

M:005.001.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 1́ 461,20 0,029

M:005.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 9 6́57,60 0,189

M:005.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 9 6́57,60 0,189

M:006 SOTTOVIA MARSALA euro 16 8́89,40 0,330

M:006.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 12 8́42,80 0,251

M:006.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 8 2́56,00 0,161

M:006.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 2 8́80,00 0,056

M:006.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 1́ 706,80 0,033

M:006.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 4 0́46,60 0,079

M:006.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 4 0́46,60 0,079

M:007 SOTTOVIA SVINCOLO TERRENOVE euro 24 3́95,80 0,477

M:007.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 17 6́76,80 0,346

M:007.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 13 7́20,00 0,268

M:007.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 2 2́50,00 0,044

M:007.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 1́ 706,80 0,033

M:007.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 6 7́19,00 0,131

M:007.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 6 7́19,00 0,131

M:008 SOTTOVIA SVINCOLO PETROSINO euro 38 4́45,00 0,752

M:008.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 28 3́29,00 0,554

M:008.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 23 7́60,00 0,465

M:008.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 2 2́50,00 0,044

M:008.001.005
 
         SIC.01.05 - Depositi euro 2 3́19,00 0,045

M:008.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 10 1́16,00 0,198

M:008.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 10 1́16,00 0,198

M:009 CAVALCAVIA SVINCOLO MARSALA euro 28 1́32,00 0,550

M:009.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 10 5́88,00 0,207

M:009.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 7 7́50,00 0,152
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M:009.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 2 8́38,00 0,055

M:009.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 2 1́52,00 0,042

M:009.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 2 1́52,00 0,042

M:009.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 3 9́31,20 0,077

M:009.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 3 9́31,20 0,077

M:009.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 11́ 460,80 0,224

M:009.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 133,00 0,003

M:009.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 507,80 0,029

M:009.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 2 2́00,00 0,043

M:009.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 7 6́20,00 0,149

M:010 CAVALVAVIA KM 2+019 euro 18 7́89,80 0,367

M:010.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 10 1́22,00 0,198

M:010.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 6 0́57,00 0,118

M:010.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 4 0́65,00 0,079

M:010.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 1́ 928,00 0,038

M:010.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 1́ 928,00 0,038

M:010.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 2 9́48,40 0,058

M:010.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 2 9́48,40 0,058

M:010.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 3 7́91,40 0,074

M:010.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 83,60 0,002

M:010.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 507,80 0,029

M:010.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 2 2́00,00 0,043

M:011 CAVALVAVIA KM 2+950 euro 27 0́83,20 0,530

M:011.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 10 2́80,00 0,201

M:011.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 5 8́22,00 0,114

M:011.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 4 4́58,00 0,087

M:011.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 2 4́32,00 0,048

M:011.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 2 4́32,00 0,048

M:011.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 2 9́48,40 0,058

M:011.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 2 9́48,40 0,058

M:011.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 11́ 422,80 0,223

M:011.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 95,00 0,002

M:011.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 507,80 0,029

M:011.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 2 2́00,00 0,043

M:011.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 7 6́20,00 0,149

M:012 CAVALVAVIA KM 6+836 euro 28 6́88,00 0,561

M:012.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 11́ 182,00 0,219

M:012.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 4 7́44,00 0,093

M:012.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 6 4́38,00 0,126

M:012.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 2 1́52,00 0,042

M:012.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 2 1́52,00 0,042
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M:012.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 3 9́31,20 0,077

M:012.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 3 9́31,20 0,077

M:012.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 11́ 422,80 0,223

M:012.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 95,00 0,002

M:012.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 507,80 0,029

M:012.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 2 2́00,00 0,043

M:012.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 7 6́20,00 0,149

M:013 CAVALVAVIA KM 10+247 euro 27 9́66,00 0,547

M:013.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 10 4́60,00 0,205

M:013.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 5 8́22,00 0,114

M:013.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 4 6́38,00 0,091

M:013.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 2 1́52,00 0,042

M:013.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 2 1́52,00 0,042

M:013.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 3 9́31,20 0,077

M:013.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 3 9́31,20 0,077

M:013.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 11́ 422,80 0,223

M:013.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 95,00 0,002

M:013.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 507,80 0,029

M:013.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 2 2́00,00 0,043

M:013.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 7 6́20,00 0,149

M:014 CAVALVAVIA KM 13+391 euro 28 2́79,02 0,553

M:014.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 11́ 361,50 0,222

M:014.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 6 3́06,50 0,123

M:014.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 5 0́55,00 0,099

M:014.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 2 8́24,00 0,055

M:014.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 2 8́24,00 0,055

M:014.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 2 9́48,40 0,058

M:014.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 2 9́48,40 0,058

M:014.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 11́ 145,12 0,218

M:014.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 95,00 0,002

M:014.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 230,12 0,024

M:014.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 2 2́00,00 0,043

M:014.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 7 6́20,00 0,149

M:015 CAVALVAVIA AL KM 14+810 euro 21́ 014,55 0,411

M:015.001
 
    SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 9 2́90,00 0,182

M:015.001.001
 
         SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali euro 5 8́22,00 0,114

M:015.001.003
 
         SIC.01.03 - Recinzioni euro 3 4́68,00 0,068

M:015.002
 
    SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 2 8́24,00 0,055

M:015.002.007
 
         SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 2 8́24,00 0,055

M:015.003
 
    SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

SICUREZZA euro 2 9́48,40 0,058
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M:015.003.011
 
         SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere euro 2 9́48,40 0,058

M:015.004
 
    SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 5 9́52,15 0,116

M:015.004.012
 
         SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale euro 57,00 0,001

M:015.004.013
 
         SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 1́ 260,15 0,025

M:015.004.014
 
         SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 825,00 0,016

M:015.004.015
 
         SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa euro 3 8́10,00 0,075

TOTALE  euro 5 1́13 8́55,44 100,000

 
    Roma, 06/04/2022

Il Tecnico

Il Coordinatore
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