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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI STRUTTURA ESISTENTE  (Cat 1)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)

1 / 1 Rimozione di opere in ferro, relative a “carpenterie del tipo pesantÈ, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
E 02.056b muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in

posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/
o di risulta nel cantiere: - grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
RIMOZIONE BITTE ESISTENTI 41,00 1,00 1,000 1350,000 55´350,00
RIMOZIONE PARASPIGOLO 1,00 900,00 0,020 7800,000 140´400,00
RIMOZIONE DI SCALETTE ALLA MARINARA 36,00 250,000 9´000,00

SOMMANO kg 204´750,00 0,60 122´850,00

2 / 2 Rimozione di rotaie e di tutti i componenti esistenti, incluso lo smaltimento.
ART.004 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Rotaia lato terra 2,00 900,00 1´800,00

SOMMANO ml 1´800,00 278,00 500´400,00

3 / 4 Rimozione di parabordo. Incluso ogni onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte, inclusi tutti i mezzi
ART.003 terresti e marittimi idonei per la rimozione.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
RIMOZIONE PARABORDI ESISTENTI 79,00 1,00 1,000 1,000 79,00

SOMMANO cadauno 79,00 1´653,53 130´628,87

4 / 7 Rimozione del panzerbelt, consistente in:
ART.002 rimozione di cassette di giunzione fibre ottiche;

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 753´878,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 753´878,87

rimozione di cassette di giunzione panzerbelt:
rimozione di nastro gommato;
rimozione di dispositivi di ancoraggio;
rimozione di canalina panzerbelt.
Incluso il tombamento con cls.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E  TOMBAMENTO PANZERBELT 1,00 900,00 1,000 1,000 900,00

SOMMANO ml 900,00 340,97 306´873,00

5 / 9 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.030g oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
smaltimento copertura in gomma del panzerbelt 14,00 900,00 0,500 0,050 315,00

SOMMANO q.li 315,00 30,00 9´450,00

6 / 11 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale
Inf 01.021 di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa

l'assistenza, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni
stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
RIMOZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO 1,00 900,00 27,000 1,000 24´300,00

SOMMANO mq 24´300,00 6,86 166´698,00

7 / 13 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.030b oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1´236´899,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´236´899,87

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 10%
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA TAPPETINO USURA-CONGLOMERATO BITUMINOSO 23,00 900,00 27,000 0,300 167´670,00

SOMMANO q.li 167´670,00 2,80 469´476,00

8 / 15 Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
E 02.006d eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con l’uso di fiamma

ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del
materiale nell’abito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte: eseguito con mezzi meccanici di
conglomerati armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA TRA CANALETTA E FILO BANCHINA 1,00 900,00 1,600 0,850 1´224,00
DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA PER TRAVI DI ANCORAGGIO *(par.ug.=2*19) 38,00 3,70 1,600 0,600 134,98
DEMOLIZIONE COPERTURA CAVEDIO PER INTERFERENZA CON NUOVA STRUTTURA *(par.ug.=2*19) 38,00 3,00 0,500 0,300 17,10

SOMMANO mc 1´376,08 300,00 412´824,00

9 / 17 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.030f oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DA DEMOLIZIONI (c.a.) 1,00 1,00 1373,080 25,000 34´327,00

SOMMANO q.li 34´327,00 3,20 109´846,40

10 / 19 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo espansivo per il ripristino di calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie.
E 22.009 Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica,

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 2´229´046,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´229´046,27

inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del
calcestruzzo mediante l’applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con autobetoniere con
pompa per getti. Detto calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con legante speciale
premiscelato, superfluidificato con l’aggiunta di fibre in polipropilene avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea
granulometria e resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmq: - Rapporto acqua / legante
non superiore a 0.45: - Assenza di acqua essudata (misurata secondo ASTM C232): - Espansione contrastata dello 0.5/1000 a
7 giorni (misurata in conformità a UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg: - Aria totale occlusa 4% +/- 0.5. -
Dosaggio indicativo del legante: 400 kg./mc. il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la
battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre di
acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione del calcestruzzo di ricostruzione. Sono escluse dal
prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mc di
superficie ricostruita
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
TOMBAMENTO ROTAIE *(lung.=900-8) 1,00 892,00 0,600 0,300 160,56

SOMMANO mc 160,56 542,67 87´131,10

Parziale Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2) euro 2´316´177,37
Parziale DEMOLIZIONI STRUTTURA ESISTENTE  (Cat 1) euro 2´316´177,37

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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SCAVI E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE  (Cat 2)
Scavi, rinterri e trasporti  (SbCat 1)

11 / 229 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di
E 01.002a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SCAVO PER FOGNOLI E CADITOIE 40,00 7,00 1,300 1,000 364,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRAVI DI ANCORAGGIO 38,46 12,14 1,700 0,700 555,62
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 900,00 14,000 1,000 12´600,00

1,00 900,00 9,000 1,000 8´100,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA E TRATTAMENTO 1,00 68,00 2,030 1,000 138,04

1,00 4,00 2,000 1,000 8,00
1,00 1,50 250,000 1,000 375,00
1,00 68,00 0,180 1,000 12,24
1,00 0,60 250,000 1,000 150,00

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STAZIONE DI RILANCIO 1,00 23,00 5,230 1,000 120,29
1,00 1,50 32,500 1,000 48,75
1,00 23,00 3,800 1,000 87,40
1,00 2,70 32,500 1,000 87,75

SCAVO COLLETTORE RAMO 3 1,00 900,00 4,900 1,000 4´410,00

SOMMANO mc 27´057,09 8,70 235´396,68

12 / 230 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore
E 01.003a profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SCAVO PER FOGNOLI E CADITOIE 40,00 7,00 1,300 1,000 364,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRAVI DI ANCORAGGIO 38,46 12,14 1,700 0,700 555,62
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 900,00 14,000 1,000 12´600,00

1,00 900,00 9,000 1,000 8´100,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA E TRATTAMENTO 1,00 68,00 2,030 1,000 138,04

1,00 4,00 2,000 1,000 8,00
1,00 1,50 250,000 1,000 375,00
1,00 68,00 0,180 1,000 12,24

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 22´152,90 2´551´574,05
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´152,90 2´551´574,05

1,00 0,60 250,000 1,000 150,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STAZIONE DI RILANCIO 1,00 23,00 5,230 1,000 120,29

1,00 1,50 32,500 1,000 48,75
1,00 23,00 3,800 1,000 87,40
1,00 2,70 32,500 1,000 87,75

SCAVO COLLETTORE RAMO 3 1,00 900,00 4,900 1,000 4´410,00

SOMMANO mc 27´057,09 0,85 22´998,53

13 / 231 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
E 01.009 dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la

bagnatura.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
VASCHE (PRIMA E SEC. PIOGGIA E RILANC.) E TRATTAMENTO 365,63 1,00 1,000 1,000 365,63
PER TRAVE LATO TERRA 134,62 1,00 21,000 1,500 4´240,53
PER TRAVE LATO TERRA (svasi scavo - porzione superficiale) 1,00 900,00 3,500 1,000 3´150,00
PER TRAVE LATO TERRA 134,62 1,00 21,000 1,450 4´099,18
PER TRAVE LATO TERRA (svasi scavo - da -1.5 m) 1,00 900,00 1,200 1,000 1´080,00
PER COLLETORE 3 1,00 900,00 4,100 1,000 3´690,00

SOMMANO mc 16´625,34 12,60 209´479,28

14 / 232 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch‚ esente da
E 01.027 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

MATERIALE INERTE CALCAREO PROVENIENTI DA SCAVI 18´247,38
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO PER METERIALI INERTI CALCAREI (5%) 912,37
MATERIALE NATURALE AUTOCTONO ( ESCAVO PALI ) 24´612,70
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO MATERIALE ESCAVO PALI (15%) 3´691,90
MATERIALE ETEROGENEO DI RIEMPIMENTO ANTROPICO (SCAVI A TERRA) 8´437,39
MATERIALE DI RISULTA SCAVO PALI A TERRA (da -1.5  a -14.5  slmm) 3´333,90
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO SCAVO PALI A TERRA (15%) 1´765,69

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 61´001,33 2´784´051,86
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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a detrarre materiale per rinterro -16´625,34

Sommano positivi mc 61´001,33
Sommano negativi mc -16´625,34

SOMMANO mc 44´375,99 11,00 488´135,89

Parziale Scavi, rinterri e trasporti  (SbCat 1) euro 956´010,38
Parziale SCAVI E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE  (Cat 2) euro 956´010,38

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 3´272´187,75
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NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA  (Cat 3)
Pali trivellati   (SbCat 3)

15 / 23 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti a terra, con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.009 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,
assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare costituito da una camicia in lamerino
metallico a perdere dello spessore minimo di 6mm, in terreni di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche
se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere
per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari,
ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area Portuale delle materie provenienti dallo scavo; -
l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del
palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il
calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima C35/45; classe di esposizione XS3; classe di
consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli
terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; -
ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del
diametro esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da 0 a -20m
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da 0 a -20m (vedi grafico: )
PALI PER IMPALCATO TIPO "A" 14,00 20,00 280,00
PALI PER IMPALCATO TIPO "B" *(par.ug.=14*18) 252,00 20,00 5´040,00

SOMMANO ml 5´320,00 1´017,69 5´414´110,80

16 / 25 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti a terra, con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.010 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,
assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in terreni di qualsiasi natura,
consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale
impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di
ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 8´686´298,55



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´686´298,55

Portuale delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza
saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel
foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima
C35/45; classe di esposizione XS3; classe di consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i
materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura
speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di mm. 1.200.  PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da -
20 a -46m
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da -20 a -50m
PALI PER IMPALCATO TIPO "A" 14,00 26,00 364,00
PALI PER IMPALCATO TIPO "B" *(par.ug.=14*18) 252,00 26,00 6´552,00

SOMMANO ml 6´916,00 478,24 3´307´507,84

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 11´993´806,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´993´806,39

Parziale Pali trivellati   (SbCat 3) euro 8´721´618,64
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 11´993´806,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´993´806,39

Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

17 / 27 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER PLINTO DI FONDAZIONE  (vedi grafico: ) 60,00 2,50 2,000 2,300 690,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER PLINTO DI FONDAZIONE 75,00 2,50 2,900 2,300 1´250,63
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER TRAVE DI CORSA LATO TERRA *(lung.=900-8) 1,00 892,00 6,140 1,000 5´476,88

SOMMANO mc 7´417,51 162,10 1´202´378,37

18 / 29 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
04.0028.00a 7´417,51

SOMMANO mc 7´417,51 3,00 22´252,53

19 / 30 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

7´417,51

SOMMANO mc 7´417,51 14,88 110´372,55

20 / 31 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

7´417,51

SOMMANO mc 7´417,51 5,31 39´386,98

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 13´368´196,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´368´196,82

21 / 32 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
E consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima
04.0001.00a C8/10.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

magrone
PER PLINTO DI FONDAZIONE 60,00 2,50 2,600 390,00
PER PLINTO DI FONDAZIONE 75,00 2,90 2,600 565,50

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 955,50 13´368´196,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 955,50 13´368´196,82

PER TRAVE DI CORSA LATO TERRA *(lung.=900-8) 1,00 892,00 2,500 2´230,00

SOMMANO mc 3´185,50 105,75 336´866,63

22 / 37 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER PLINTO DI FONDAZIONE  *(H/peso=2,300*110) 60,00 2,50 2,000 253,000 75´900,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER PLINTO DI FONDAZIONE  *(H/peso=2,300*110) 75,00 2,50 2,900 253,000 137´568,75
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER TRAVE DI CORSA LATO TERRA *(lung.=900-8) 1,00 892,00 6,140 80,000 438´150,40

SOMMANO Kg. 651´619,15 1,90 1´238´076,39

23 / 39 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o
E 04.0040 comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi

pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CASSERI 19,00 138,00 1,000 2,400 6´292,80
CASSERI TRAVE  *(lung.=900-8) 2,00 892,00 2,400 4´281,60

SOMMANO mq 10´574,40 20,00 211´488,00

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 3´160´821,45
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 15´154´627,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´154´627,84

Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32)

24 / 41 Fornitura e posa in opera di rotaia A120 incluso: sistema di fissaggio; intercalare; piattabanda bulloni di fondazione; saldatura
ART.016 illuminotermica.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC *(lung.=900-8) 1,00 892,00 892,00

SOMMANO ml 892,00 806,43 719´335,56

25 / 43 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
BINARIO A120  *(lung.=900-8) 1,00 892,00 0,600 0,200 107,04

SOMMANO mc 107,04 162,10 17´351,18

26 / 44 Fornitura e posa in opera di resina "chockfast".
ART.062 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

BINARIO A120  *(lung.=9000-80) 1,00 8920,00 6,000 0,400 21´408,00

SOMMANO dm3 21´408,00 33,51 717´382,08

27 / 45 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova
Inf 01.011 Los Angeles (CRN BU n› 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

COPERTURA BINARI *(lung.=900-8) 1,00 892,00 0,600 10,000 5´352,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 5´352,00 16´608´696,66
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´352,00 16´608´696,66

SOMMANO mq/cm 5´352,00 1,40 7´492,80

Parziale Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32) euro 1´461´561,62
Parziale NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA  (Cat 3) euro 13´344´001,71

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 16´616´189,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´616´189,46

REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA MEDIANTE IMPALACATO SU PALI  (Cat 4)
Pali trivellati   (SbCat 3)

28 / 49 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.005 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,
assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare costituito da una camicia in lamerino
metallico a perdere dello spessore minimo di 8mm, in terreni di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche
se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere
per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari,
ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area Portuale delle materie provenienti dallo scavo; -
l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del
palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il
calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima C35/45; classe di esposizione XS3; classe di
consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli
terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; -
ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del
diametro esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA MARE (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA PONTONE

PALI ESEGUITI VIA MARE (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm (vedi grafico: )

Pali realizzati in mare da pontone  per impalcato tipo "A" 10,00 20,00 200,00
Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*18) 162,00 20,00 3´240,00

SOMMANO ml 3´440,00 1´315,75 4´526´180,00

29 / 51 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.006 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 21´142´369,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´142´369,46

assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura,
consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale
impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di
ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata
dall’Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall’Amministrazione Comunale, delle materie provenienti
dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al
diametro del palo; - L'onere della posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il
calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima C35/45; - la sistemazione delle teste dei pali;
tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola
artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso il
ferro di armatura , incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di
mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA MARE (con perforazione) Ø1200 da -20 m a -54m slm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA PONTONE

PALI ESEGUITI VIA MARE (con perforazione) Ø1200 da -20 m a -50m slm

Pali realizzati in mare da pontone  per impalcato tipo "A" 10,00 34,00 340,00
Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*18) 162,00 34,00 5´508,00

SOMMANO ml 5´848,00 614,00 3´590´672,00

30 / 53 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti da banchina con l'ausilio di idoneo ballatoio, con qualunque
ART.007 altezza del battente d’acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema

consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto,
o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a
rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare
costituito da una camicia in lamerino metallico a perdere dello spessore minimo di 8mm, in terreni di qualsiasi natura,
consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale
impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di
ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area
Portuale delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza
saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel
foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 24´733´041,46
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R I P O R T O 24´733´041,46

C35/45; classe di esposizione XS3; classe di consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i
materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura
speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, il ballatoio da computarsi a parte: del diametro esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA TERRA (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA FILO BANCHINA

PALI ESEGUITI VIA TERRA (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm

Pali realizzati in mare da pontone  per impalcato tipo "A" 11,00 20,00 220,00
Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*18) 162,00 20,00 3´240,00

SOMMANO ml 3´460,00 1´251,84 4´331´366,40

31 / 55 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti da banchina con l'ausilio di idoneo ballatoio, con qualunque
ART.008 altezza del battente d’acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema

consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto,
o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a
rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in
materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente
all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di
scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca
autorizzata all'interno dell'area Portuale delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di
base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in
opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di
resistenza a compressione minima C35/45; classe di esposizione XS3; classe di consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei
pali; tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola
artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso,
infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, il ballatoio da computarsi a parte: del diametro
esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA TERRA (con perforazione) Ø1200 da - 20 m a -45m slm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA FILO BANCHINA

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 29´064´407,86



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 20

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´064´407,86

PALI ESEGUITI VIA TERRA (con perforazione) Ø1200 da - 20 m a -50m slm

Pali realizzati in mare da pontone  per impalcato tipo "A" 11,00 25,00 275,00
Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*18) 162,00 25,00 4´050,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 4´325,00 29´064´407,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´325,00 29´064´407,86

SOMMANO ml 4´325,00 532,30 2´302´197,50

32 / 58 Realizzazione e impiego di ballatoio per la realizzazione di pali trivellati  in mare da ciglio banchina. Completo di tutti gli
ART.061 accorgimenti e gli apprestamenti di sicurezza per lavorare " a sbalzo" con mezzi pesanti. Incluso altresi ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
BALLATOIO SPECIALE PER PALI 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 50´000,00 100´000,00

Parziale Pali trivellati   (SbCat 3) euro 14´850´415,90
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 31´466´605,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´466´605,36

Prefabbricati   (SbCat 4)

33 / 59 Fornitura e posa in opera di travi piane prefabbricate con sezione a T rovescio del tipo 55/85 H = 100 cm,  della lunghezza di
ART.014 10,10 m. circa, realizzate in c.a.p.  con calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 per strutture in

ambiente marino, classe di esposizione XS3 (UNI 11104), classe di consistenza S5, diametro massimo inerti 20 mm, cemento
tipo R425-525. Classe di resistenza a compressione minima C45/55, con rapporto acqua/cemento massimo pari a 0,45. Armate
con trefoli in acciaio armonico e tondino in acciaio B450 c.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
TRAVE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO A DOPPIO "T" ROVESCIO -  h=100cm *(par.ug.=172+173) 345,00 1,000 345,00

SOMMANO cadauno 345,00 5´484,23 1´892´059,35

34 / 61 Fornitura e posa in opera di lastre alveolari estruse PRE/DAN H = 40 cm, della lunghezza 1,16 e 3,05 m. circa, realizzate in
ART.015 c.a.p.  con calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 per strutture in ambiente marino, classe di

esposizione XS3 (UNI 11104), classe di consistenza S5, diametro massimo inerti 20 mm, cemento tipo R425-525. Classe di
resistenza a compressione minima C45/55, con rapporto acqua/cemento massimo pari a 0,45. Armate con trefoli in acciaio
armonico. Calcolate per sopportare il peso di un getto in cemento armato dello spessore di 1,50 mm.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
LASTRE ALVEOLARI ESTRUSE TIPO PREDALLES h=40cm *(par.ug.=19*9) 171,00 3,10 10,100 5´354,01

SOMMANO mq 5´354,01 127,70 683´707,08

35 / 68 Fornitura e posa in opera di solaio composto da lastre prefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28,5 a nervature parallele, per un
E 07.004c sovraccarico accidentale di 350 Kg/mq oltre al peso proprio ed ai carichi permanente, in calcestruzzo vibrato dello spessore di

5 cm. armate con rete e tralicci elettrosaldati, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso con superficie inferiore liscia
fondo cassero ed angoli smussati, compreso il getto con calcestruzzo Rbk non inferiore a 250 kg/cmq., per il completamento
delle nervature e della soletta superiore da cm. 4, del peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata con rete elettrosaldata › 6 maglia
20x20 cm; armatura provvisionale di sostegno per una altezza massima di ml. 4 dal piano di appoggio all’intradosso del solaio
e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d’arte. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi: per
altezza totale di cm. 20 e luce fino a 4,50 m. con sovraccarico di 400 kg/mq
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
LASTRE ALVEOLARI ESTRUSE TIPO PREDALLES h=20cm *(par.ug.=19*9) 171,00 5,00 1,200 1´026,00

SOMMANO mq 1´026,00 64,40 66´074,40

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 34´108´446,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´108´446,19

36 / 368 Realizzazione in opera pannello frontale di contenimento in comglomerato cementizio armato con l'impiego di  calcestruzzo a
ART.058 prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona marina in contatto diretto

con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento
AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45. Inclusa zincatura del ferro
d'armatura, la vibrazione del calcestruzzo in opera, i casseri metallici removibili, le carpenterie metalliche di supporto per i
casseri, ogni mezzo marittimo e terrestre di supporto idoneo alla realizzazione del pulvino anche da mare. Incluso altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello Tipo "A".
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=19*7) 133,00 133,00

SOMMANO cadauno 133,00 5´621,05 747´599,65

37 / 369 Realizzazione in opera pannello frontale di contenimento in comglomerato cementizio armato con l'impiego di  calcestruzzo a
ART.059 prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona marina in contatto diretto

con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento
AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45. Inclusa zincatura del ferro
d'armatura, la vibrazione del calcestruzzo in opera, i casseri metallici removibili, le carpenterie metalliche di supporto per i
casseri, ogni mezzo marittimo e terrestre di supporto idoneo alla realizzazione del pulvino anche da mare. Incluso altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannelo tipo "B".
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=19*2) 38,00 38,00

SOMMANO 38,00 4´924,45 187´129,10

Parziale Prefabbricati   (SbCat 4) euro 3´576´569,58
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 35´043´174,94
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´043´174,94

Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

38 / 69 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO PRIMA FASE, SECONDA FASE E FINALE) 1,00 900,00 10,100 1,500 13´635,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO TRA CANALETTA E FILO BANCHINA) 1,00 900,00 1,960 1,000 1´764,00

SOMMANO mc 15´399,00 162,10 2´496´177,90

39 / 70 Realizzazione in opera di pulvino in comglomerato cementizio armato con l'impiego di  calcestruzzo a prestazione garantita,
ART.019 in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in

classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima
resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45. Inclusa zincatura del ferro d'armatura, la vibrazione
del calcestruzzo in opera, i casseri metallici removibili, le carpenterie metalliche di supporto per i casseri, ogni mezzo
marittimo e terrestre di supporto idoneo alla realizzazione del pulvino anche da mare. Incluso altresì ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

345,00

SOMMANO cadauno 345,00 4´636,77 1´599´685,65

40 / 71 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
04.0028.00a 15´399,00

SOMMANO mc 15´399,00 3,00 46´197,00

41 / 72 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 39´185´235,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´185´235,49

15´399,00

SOMMANO mc 15´399,00 14,88 229´137,12

42 / 73 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

15´399,00

SOMMANO mc 15´399,00 5,31 81´768,69

43 / 74 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO PRIMA FASE, SECONDA FASE E FINALE) *(H/peso=1,500*130) 1,00 900,00 10,100 195,000 1´772´550,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO TRA CANALETTA E FILO BANCHINA) *(H/peso=1,000*130) 1,00 900,00 1,960 130,000 229´320,00

SOMMANO Kg. 2´001´870,00 1,90 3´803´553,00

44 / 244 Realizzazione di cunicolo per panzerbelt, mediante casseri da inserire nel getto di completamento della sovrastruttura.
ART.018 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PANZERBELT (casseratura per predisposizione) 1,00 900,00 1,000 1,000 900,00

SOMMANO ml 900,00 49,71 44´739,00

45 / 365 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso
E 10.010 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO PRIMA FASE, SECONDA FASE E FINALE) *(H/peso=1,500*130) 1,00 900,00 10,100 195,000 1´772´550,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO TRA CANALETTA E FILO BANCHINA) *(H/peso=1,000*130) 1,00 900,00 1,960 130,000 229´320,00

SOMMANO kg 2´001´870,00 1,40 2´802´618,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 46´147´051,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´147´051,30

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 11´103´876,36
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 46´147´051,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´147´051,30

Giunti   (SbCat 7)

46 / 64 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto
E 19.004m verticali, con carico di rottura a trazione non inferiore a 150kg/cm², allungamento a rottura 320% temperatura di esercizio -

30°C+60°C, fornito in opera in dimensioni peri allo spessore del getto in cemento armato, compreso gli oneri per il
posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità: - Larghezza mm 440 spessore mm 6 ö 9
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
GIUNTO DI DILATAZIONE TRA IMPALCATI 19,00 10,10 1,000 1,000 191,90
GIUNTO WATERSTOP TRA CASSONE E NUOVO IMPALCATO 1,00 900,00 1,000 1,000 900,00

SOMMANO ml 1´091,90 44,34 48´414,85

47 / 66 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette
E 19.005f di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo. Compresi gli oneri per la

preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari . Dal prezzo rimangono
esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi, sono invece compresi ogni eventuali altri oneri per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari minimo a m 2.00: - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di
ferro zincato, spessore 15/10 di mm, - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di ferro zincato 15/10 sviluppo cm 33
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
COPRIGIUNTI 1´091,90

SOMMANO ml 1´091,90 25,15 27´461,29

Parziale Giunti   (SbCat 7) euro 75´876,14
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 46´222´927,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´222´927,44

Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32)

48 / 81 Fornitura e posa in opera di rotaia A120 incluso: sistema di fissaggio; intercalare; piattabanda bulloni di fondazione; saldatura
ART.016 illuminotermica.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC *(lung.=900-8) 1,00 892,00 1,000 1,000 892,00

SOMMANO ml 892,00 806,43 719´335,56

49 / 83 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC 1,00 900,00 0,600 0,200 108,00

SOMMANO mc 108,00 162,10 17´506,80

50 / 84 Fornitura e posa in opera di resina "chockfast".
ART.062 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC *(lung.=9000-80) 1,00 8920,00 6,000 0,400 21´408,00

SOMMANO dm3 21´408,00 33,51 717´382,08

51 / 85 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova
Inf 01.011 Los Angeles (CRN BU n› 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

COPERTURA BINARI *(lung.=900-8) 1,00 892,00 0,600 10,000 5´352,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 5´352,00 47´677´151,88



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 29

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´352,00 47´677´151,88

SOMMANO mq/cm 5´352,00 1,40 7´492,80

Parziale Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32) euro 1´461´717,24
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 47´684´644,68
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´684´644,68

Bitte   (SbCat 33)

52 / 89 Fornitura e posa in opera di bitta realizzata per fusione di ghisa EN-GJS-600-3 UNI EN 1563; a otto tiranti in acciaio a
ART.017 NORMA ASTM A193 Gr B7; dadi in acciaio ASTM A194 Gr2H.

BITTA 200 ton. Incluso ogni mezzo idoneo per la posa in opera a perfetta regola d'arte, incluso altresì ogni elemento e
materiale per la corretta posa in opera nessuno escluso.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
due bitte per impalcato tipo "A" (vedi grafico: ) 2,00

due bitte per impalcato tipo "B" da n° 2 a n°25 *(par.ug.=2*18) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 38,00 10´391,04 394´859,52

Parziale Bitte   (SbCat 33) euro 394´859,52

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 48´079´504,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´079´504,20

Parabordi  (SbCat 34)

53 / 95 Fornitura e posa in opera di parabordo modello della ditta Trelleborg (o similare) avente le seguenti caratteristiche.
ART.020

PANNELLO FRONTALE
Composto da:
Pannello frontale scatolato verniciato in acciaio,
Dim.3200x4000x250 mm
Pannello UHMW (Spessore 40 mm)

PARABORDO SCN 1800
Composto da:
Flange Ø 2880 mm zincate a fuoco
Parabordo in gomma tipo Supercone
Ancoraggi 12xM48

CATENE REGGIPESO PANNELLO
Composto da:
Catene in acciaio zincato a fuoco
Grilli in acciaio zincato a caldo UNI 1947
Tensionatore in acciaio zincato M64

Nr. 2 - CATENE TENSIONATRICI
Composto da:
Catene in acciaio zincato a fuoco ØC 90 mm
Grilli in acciaio zincato a caldo UNI 1947
Tensionatore in acciaio zincato M64

Incluse boccole di fissaggio, inclusi altresì tutti i materiali necessari,  le attrezzature, mezzi marittimi e terrestri idonei alla
posa in opera ed ogni altro onere e magistero al fine di dare l'elemento perfettamente collaudato e funzionante.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
PARABORDI due parabordi per impalcato tipo "A" (vedi grafico: ) 2,00
due parabordi per impalcato tipo "B" da n° 2 a n°25 *(par.ug.=2*18) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 38,00 68´780,93 2´613´675,34

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 50´693´179,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´693´179,54

Parziale Parabordi  (SbCat 34) euro 2´613´675,34
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 50´693´179,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´693´179,54

Scalette alla marinara  (SbCat 35)

54 / 363 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara per banchina.
ART.063 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

due scalette per impalcato tipo "A" (vedi grafico: ) 2,00

due scalette per impalcato tipo "B" da n° 2 a n°25 *(par.ug.=2*18) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 38,00 1´500,00 57´000,00

Parziale Scalette alla marinara  (SbCat 35) euro 57´000,00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 50´750´179,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´750´179,54

Scogliera protezione piede cassone  (SbCat 36)

55 / 91 Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea, di 2a categoria, del peso singolo da oltre Kg.
OM 06.004 2.000 a Kg. 3.000, provenienti da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di

scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera
esclusivamente terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro, in-cluso ogni altro onere, fornitura e
magistero.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
MASSI PIEDE CASSONE  (vedi grafico: ) 17,00 900,00 2,600 0,800 31´824,00

SOMMANO ton.ta 31´824,00 12,44 395´890,56

56 / 92 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: -
Inf 01.020a peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 51´146´070,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´146´070,10

kN/m
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
GEOTESSUTO PIEDE CASSONE 20,00 900,00 18´000,00

SOMMANO mq 18´000,00 16,62 299´160,00

Parziale Scogliera protezione piede cassone  (SbCat 36) euro 695´050,56
Parziale REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA MEDIANTE IMPALACATO SU PALI  (Cat 4) euro 34´829´040,64

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 51´445´230,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´445´230,10

PROVE DI CARICO  (Cat 5)
Prove di carico su pali  (SbCat 6)

57 / 57 Prove di carico statico su 6 pali condotte da personale tecnico, con applicazione delle sollecitazioni di servizio richieste a
ART.060.A mezzo di appositi carichi concentrati oleodinamici. secondo quanto riportato nel paragrafo 6.4.3.7 delle Norme tecniche per le

Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e relative istruzioni (Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009). Le prove di collaudo su pali in
opera saranno  eseguite per verificare le caratteristiche meccaniche e l’entità dei cedimenti. Il carico di prova sarà 1,5 volte
quello di progetto allo stato limite di esercizio con modalità  di esecuzione delle prove conformi alle raccomandazioni AGI. Il
carico verrà applicato al palo in esame per mezzo di uno o più martinetti oleodinamici posti in testa al palo, azionati da una
pompa oleodinamica elettrica. Per accoppiare i martinetti al palo, si costruirà sulla testa di questo, un dado in cemento armato,
la cui faccia superiore sarà accuratamente levigata. Tra il martinetto ed il palo si interporrà un livello di sabbia al fine di
eliminare carichi di punta dovuti all’eventuale non perfetta planarità del dado e una piastra di acciaio per la distribuzione degli
sforzi impressi dal martinetto, con spessore compreso tra i 2 e 5 cm.  La misura degli abbassamenti della testa del palo sarà
eseguita mediante sensori di spostamento centesimale posti a 120° tra loro, sistemati tra la testa del palo e un apposito telaio di
buona rigidezza poggiante saldamente sul terreno tramite supporti sufficientemente lontani dal palo. La prova procederà con
incrementi di carico discreti, ognuno dei quali verrà mantenuto costante fino a quando il carico ed i cedimenti non si
stabilizzino. Le misure di spostamento dovranno essere rilevate, durante le fasi statiche di carico e scarico, sensori elettronici,
collegati in linea con un sistema di acquisizione computerizzato in grado di registrare in continuo su carta, sia con diagrammi
che con tabelle numeriche, le misure degli spostamenti (verticali, rotazioni, deformazioni locali). Gli strumenti impiegati per le
prove devono essere tarati e controllati con certificato di taratura valido e recente, secondo le norme UNI di riferimento. Sono
compresi: l’onere per l’approntamento in opera di struttura di contrasto per prove di carico, realizzata con profilati di acciaio
ancorati ai pali contigui a quello di prova, ovvero su zavorra tradizionale per prove di carico su pali costituita da blocchi di
calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico secondo secondo uno schema geometrico strutturale adeguato
ai carichi di prova ed approvato dalla Direzione Lavori, l’esecuzione di tutte le opere accessorie quali la realizzazione di
idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; E’ compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
Inclusi tutti i mezzi terresti e marittimi per effettuare le prove necessarie, tutto il personale specializzato ed ogni altro onere
necessario allo svolgimento delle prove nessuno escluso.
Prove di carico effettuate sui pali realizzati a terra e a mare relativamente ai pali della trave di corsa lato terra e della nuova
struttura di banchina (I LOTTO 900m).
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
PROVE DI CARICO SU PALI 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´200´000,00 1´200´000,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 52´645´230,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´645´230,10

Parziale Prove di carico su pali  (SbCat 6) euro 1´200´000,00
Parziale PROVE DI CARICO  (Cat 5) euro 1´200´000,00

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 52´645´230,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´645´230,10

SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA NUOVA BANCHINA MEDIANTE TRAVI IN OPERA  (Cat 6)
Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

58 / 97 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1PER TRAVI DI ANCORAGGIO *(par.ug.=2*19) 38,00 21,00 1,500 0,500 598,50

SOMMANO mc 598,50 162,10 97´016,85

59 / 99 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
04.0028.00a 598,50

SOMMANO mc 598,50 3,00 1´795,50

60 / 100 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

598,50

SOMMANO mc 598,50 14,88 8´905,68

61 / 101 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

598,50

SOMMANO mc 598,50 5,31 3´178,04

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 52´756´126,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´756´126,17

62 / 102 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o
E 04.0040 comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi

pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=2*19*2) 76,00 21,00 1,000 0,500 798,00

SOMMANO mq 798,00 20,00 15´960,00

63 / 107 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 598,50 220,000 131´670,00

SOMMANO Kg. 131´670,00 1,90 250´173,00

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 377´029,07
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 53´022´259,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´022´259,17

Giunti  (SbCat 14)

64 / 109 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto
E 19.004m verticali, con carico di rottura a trazione non inferiore a 150kg/cm², allungamento a rottura 320% temperatura di esercizio -

30°C+60°C, fornito in opera in dimensioni peri allo spessore del getto in cemento armato, compreso gli oneri per il
posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità: - Larghezza mm 440 spessore mm 6 ö 9
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
GIUNTO DI DILATAZIONE *(par.ug.=2*19) 38,00 21,00 2,000 0,500 798,00

SOMMANO ml 798,00 44,34 35´383,32

65 / 111 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette
E 19.005f di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo. Compresi gli oneri per la

preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari . Dal prezzo rimangono
esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi, sono invece compresi ogni eventuali altri oneri per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari minimo a m 2.00: - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di
ferro zincato, spessore 15/10 di mm, - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di ferro zincato 15/10 sviluppo cm 33
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
COPRIGIUNTI 798,00

SOMMANO ml 798,00 25,15 20´069,70

Parziale Giunti  (SbCat 14) euro 55´453,02
Parziale SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA NUOVA BANCHINA MEDIANTE TRAVI IN OPERA  (Cat 6) euro 432´482,09

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 53´077´712,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´077´712,19

RIPRISTINI E FINITURE A STRUTTURE ULTIMATE  (Cat 7)
Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

66 / 21 Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
E 22.007b seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante

spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente
a base cementizio “polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata colabile (escluso l’onere delle
casseforme) ad alta resistenza con fibre di polipropilene La malta deve essere caratterizzata da: - Resistenza a compressione
superiore a 40 Mpa a 1 giorno e 80 Mpa a 28 gg.; - Resistenza a flessione minima di 6 Mpa a 1 giorno e di 12 Mpa a 28 gg.; -
Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 6 Mpa a 28 gg.; - Aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su
barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura; - Modulo elastico a 28 gg. di circa 30.000 Mpa; - Elevata resistenza ai
solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d’invecchiamento in MgSO4 secondo ASTM C-88; - Resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; - Elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; - Assenza di particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; - Assenza di cloruri; - Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147); -
Resistenza agli urti, all’usura ed ai carichi dinamici in genere; - Spandimento superiore al 150% misurato secondo la norma
UNI 7044; In particolare, nella prova d’espansione contrastata secondo UNI 8147, la malta dovrà produrre l'espansione
distribuita nel tempo in modo tale che a 5 “ 7 giorni non sia inferiore all’80 %; Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura
non dovrà essere sottoposta a vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, n‚ si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo
ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sarà applicata
una malta per rasature. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e
35 Mpa a 28 giorni; - Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura - Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28
giorni; - Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi
nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle
barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal
prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di
superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA PER MEZZO DI MALTE PREMISCELATE *(par.ug.=(2,25*0,85)*900+(2*
19*3,7*1,5)) 1932,15 1´932,15
RIPRISTINO SUPERFICE INTERNA DELLA SCASSA SOVRASTRUTTURA CASSONE *(par.ug.=2*19*2) 76,00 2,50 2,500 1,000 475,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´407,15 53´077´712,19

SOMMANO mq 2´407,15 89,08 214´428,92

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 214´428,92
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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R I P O R T O 53´292´141,11

Opere stradali  (SbCat 10)

67 / 113 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300
E1.031 gr/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura

<= 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 16 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato
al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
pacchetto stradale 1,00 900,00 27,000 24´300,00

SOMMANO mq 24´300,00 6,10 148´230,00

68 / 114 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di
Inf 01.007 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SOTTOFONDO STRADALE 1,00 900,00 27,000 0,160 3´888,00
AREE VASCHE 1,00 8,00 6,000 0,160 7,68
AREE VASCHE 1,00 5,00 3,000 0,160 2,40

SOMMANO mc 3´898,08 14,50 56´522,16

69 / 117 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
Inf 01.002 una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SOTTOFONDO STRADALE *(lung.=900-8) 1,00 892,00 27,000 0,160 3´853,44

SOMMANO mc 3´853,44 2,50 9´633,60

70 / 119 Fornitura e posa in opera di misto cementatato,  costituito da un misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia e impastato
ART.064 con cemento e acqua.

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´506´526,87

- perdita in peso Los Angeles (LA)< 30 %;
- dimensione massima degli elementi inferiore a 40 mm.
II cemento utilizzato e del tipo CEM II/A-L, classe 32.5 R (norma Uni En 197-1).
RESISTENZA A COMPRESSIONE 3 - 4.3 (MPa)
RESISTENZA A TRAZIONE (BRASILIANA) 0.3 — 0.8 (MPa).
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Misto cementato per pacchetto stradale *(lung.=900-8) 1,00 892,00 27,000 0,200 4´816,80

SOMMANO mc 4´816,80 55,00 264´924,00

71 / 120 Pavimento semiflessibile asfalto cementizio, resistente ad elevate sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico
DEI NUOVE pesante, realizzato sullo strato terminale o di usura del pavimento (stabilizzato e misto cementato) avente spessore variabile da
COS155127a 4 a 6 cm, resistenza a compressione 8 ÷ 10 MPa e modulo elastico c.ca 8.000 MPa, eseguito mediante stesa di conglomerato

asfaltico di elevata qualità (open grade), confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta percentuale di vuoti
comunicanti (25 ÷ 30%) e successivo intasamento dello stesso con boiacca scorrevole a bassa viscosità, con compensazione di
ritiro, reodinamicità, esente da fenomeni di essudazione, ottenuta mediante utilizzo di microcalcestruzzo con silici reattive e
minerali finissimi con resistenza a compressione dopo 90 giorni 95 MPa e flessione 10,8 MPa, esclusi realizzazione dello
stabilizzato, del misto cementato e della finitura superficiale: spessore 4 cm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPRENSIVO DI TAPPETINO 1,00 900,00 27,000 24´300,00
a detrarre ingombro travi di collegamento *(par.ug.=-2*19) -38,00 21,00 1,500 -1´197,00
AREE VASCHE 1,00 8,00 6,000 48,00
AREE VASCHE 1,00 5,00 3,000 15,00

Sommano positivi mq 24´363,00
Sommano negativi mq -1´197,00

SOMMANO mq 23´166,00 39,10 905´790,60

Parziale Opere stradali  (SbCat 10) euro 1´385´100,36
Parziale RIPRISTINI E FINITURE A STRUTTURE ULTIMATE  (Cat 7) euro 1´599´529,28

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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IMPIANTI A FLUIDO  (Cat 8)
Stazione di sollevamento  (SbCat 18)

72 / 246 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 - SETTI E FONDAZIONI *(par.ug.=(6,5+5)*4,9*0,25+0,4*(6,5+0,8)*(5+0,8)+(6*2-5*1)*
0,2+1,3*1*0,2*4) 33,46 33,46

SOMMANO mc 33,46 162,10 5´423,87

73 / 247 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
04.0028.00a 33,46

SOMMANO mc 33,46 3,00 100,38

74 / 248 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

33,46

SOMMANO mc 33,46 14,88 497,88

75 / 249 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

33,46

SOMMANO mc 33,46 5,31 177,67

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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76 / 250 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 33,460 100,000 3´346,00

SOMMANO Kg. 3´346,00 1,90 6´357,40

77 / 251 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039a comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CASSERI 2,00 34,20 1,000 4,000 273,60

SOMMANO mq 273,60 26,50 7´250,40

78 / 252 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039b comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - sovraprezzo per altezze superiori a 4 mt. e per ogni metro in più
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SOVRAPREZZO CASSERI PER H MAGGIORE DI 2 mt (ponteggi) 2,00 29,00 1,000 4,000 232,00

SOMMANO mq 232,00 5,00 1´160,00

79 / 253 Fornitura e posa in opera di un liquido impregnante, idrorepellente, incolore, a base di silani Il prodotto dovrà possedere le
E 22.017 seguenti caratteristiche: - elevata impermeabilità all’acqua; - elevata protezione dall’aggressione degli agenti esterni (cloruri,

solfati); - permeabilità al vapore acqueo; - ottima adesione al calcestruzzo sottostante. Il prodotto si applica a pennello, a rullo
o con pistola a spruzzo. Applicare il prodotto in 3-4 mani bagnato su bagnato sino a completa saturazione. Non applicare mai
il prodotto con temperature inferiori a +5 °C. Il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie trattata
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=2*32,16) 64,32 64,32
(par.ug.=2*24,07) 48,14 48,14

27,00

SOMMANO mq 139,46 14,50 2´022,17

80 / 254 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato
E 22.027a alla presenza di acqua stagnante, dovrà comunque garantire un’espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire

inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali. Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in uno spazio confinato,
al fine di assicurare una pressione sufficiente, quindi si richiede una copertura di calcestruzzo di almeno 7 cm. in tutte le
direzioni. Il giunto dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Densità pari a 1,48 kg./dmc; - Dimensioni pari a 25 x 20 mm; - da
utilizzare per l’impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto. - L’espansione del giunto a contatto con
l’acqua deve essere almeno il 400% del volume asciutto; - Allungamento a rottura deve essere almeno del 7500%; - La
resistenza alla pressione idraulica deve essere almeno pari a 8 bar. In fase di posa, il giunto dovrà essere srotolato, posizionato
al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura, in verticale si consiglia l’utilizzo di un’apposita gabbietta,
atta a garantire un’aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. - Per ogni ml di
superficie
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

80,00

SOMMANO ml 80,00 18,37 1´469,60

81 / 255 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto
E 19.004m verticali, con carico di rottura a trazione non inferiore a 150kg/cm², allungamento a rottura 320% temperatura di esercizio -

30°C+60°C, fornito in opera in dimensioni peri allo spessore del getto in cemento armato, compreso gli oneri per il
posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità: - Larghezza mm 440 spessore mm 6 ö 9
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

100,00

SOMMANO ml 100,00 44,34 4´434,00

82 / 256 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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E 07.001f armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di appoggio, compreso altresì il ferro di ripartizione e la solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 6.00 a 8.00 mt: per sovraccarico di 400 kg /mq
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SOLAIO IN LATERO-CEMENTO PER COPERTURA VASCA 1,00 5,00 6,500 1,000 32,50

SOMMANO mq 32,50 80,50 2´616,25

83 / 257 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo,
E 10.002 carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e

simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e dimensione, ivi compreso; gradini e botole. Ogni onere compreso per dare il
lavoro finita a regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ORSOGRILL 5,00 1,60 1,130 13,000 117,52

SOMMANO kg 117,52 7,20 846,14

84 / 258 Tubo guida per sensore in PVC forato fi 80
ART.068 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

tubo guida per sensore in PVC forato fi 80 2,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 6,70 13,40

Parziale Stazione di sollevamento  (SbCat 18) euro 32´369,16
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Apparecchiature per impianto di sollvamento  (SbCat 19)

85 / 259 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile 1000mc/h SULZER (o similare)
ART.027

DATI TECNICI
  Potenza assorbita dalla retekW48.02

  Potenza nominale resa all’alberokW45.00
  Tensione nominale/Fasi/FrequenzaV/fasi/Hz400/3/50

  Intensità di corrente nominaleA85.0
  Intensità di corrente allo spuntoA595

  Modalità di avviamentotipodiretto, S/T, soft-start, inverter
  Fattore di potenza al 100% del caricoCosfi0.81
  Fattore di potenza al   75% del caricoCosfi0.75
  Efficienza motore al 100% del carico%93.70
  Efficienza motore al   75% del carico%93.41

  Numero di giri nominaligiri min-1980
  Grado di protezione IP68

  Esecuzione motoretipostandard
  Isolamento statore ClasseH

  Cavo elettrico sommergibiletipo2x(H07RN8-F4G10)+1x(H07RN8-F4G1.5)
  Lunghezzam10

  GirantetipoContraBlock® tricanale aperta
  Diametro esternommda 375x9° a 383x5°

  Passaggio liberomm100 x 130
  AspirazioneDN300

  MandataDN300 (flangiata UNI PN10)
  Pesokg1164

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 56´506,77 169´520,31

86 / 260 Fornitura e posa in opera di tubo di guida in acciaio zincato a caldo DN50, lunghezza 6m, diametro esterno 60,3mm,
ART.028 spessore=3mm

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 212,27 636,81

87 / 261 Fornitura e posa in opera di catena zincata con grillo mm12x36, della lunghezza di mt4
ART.029 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00
2,00

SOMMANO cadauno 5,00 224,92 1´124,60

88 / 262 Fornitura e posa in opera di catena calibrata mm12x36, portata max fino a 1875kg con grillo AISI316 della lunghezza di
ART.030 c.a.4m

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 978,86 2´936,58

89 / 263 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile500mc/h SULZER (o similare)
ART.031

DATI TECNICI
  Potenza assorbita dalla retekW32,05

  Potenza nominale resa all’alberokW30
  Tensione nominale/Fasi/FrequenzaV/fasi/Hz400/3/50

  Intensità di corrente nominaleA54,6
  Intensità di corrente allo spuntoA415

  Modalità di avviamentotipodiretto, S/T, soft-start, inverter
  Fattore di potenza al 100% del caricoCosfi0,85
  Fattore di potenza al   75% del caricoCosfi0,8
  Efficienza motore al 100% del carico%93,6
  Efficienza motore al   75% del carico%93,84

  Numero di giri nominaligiri min-11475

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 54´883´828,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´883´828,93

  Grado di protezione IP68
  Esecuzione motoretipostandard
  Isolamento statore ClasseH

  Cavo elettrico sommergibiletipo2x(H07RN8-F4G6)+1x(H07RN8-F4G1.5)
  Lunghezzam10

  GirantetipoContraBlock® bicanale aperta
  Diametro esternommda 300 a 315

  Passaggio liberomm100
  AspirazioneDN200

  MandataDN200 (flangiata UNI PN10)
  Pesokg586

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35´507,77 71´015,54

90 / 264 Fornitura e posa in opera di tubo di guida in acciaio zincato a caldo DN50, lunghezza 6 m. Diametro esterno 60.3 mm,
ART.032 spessore 3 mm.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 175,33 350,66

91 / 265 Fornitura e posa in opera di BASAMENTO CON CURVA DN200 per  accoppiamento rapido  della pompa alla tubazione di
ART.033 mandata, con ancoraggio superiore tubo guida (DN50) e viteria pezzo intermedio. Escluse chiavarde per fissaggio a fondo

vasca.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´753,22 5´506,44

92 / 266 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per gestione 2 pompe da 500mc/h  completo di inverter
ART.034 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1,00 54´960´701,57
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 54´960´701,57

SOMMANO a corpo 1,00 61´077,11 61´077,11

93 / 267 Fornitura e posa in opera di SET 3 regolatori di livello Aqualevel  con 10 mt di cavo, completi di pesi e staffa con viti.
ART.035 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 492,34 1´477,02

94 / 268 Fornitura e posa in opera di Sensore di livello con le seguenti caratteristiche:
ART.036 DATI TECNICI

Segnali d’uscita  : Loop passivo 4-20 mA proporzionale al livello
Alimentazione : 9-60 Vdc
Carico d’uscita : Variabile a seconda della tensione di alimentazione
Errore : 0,15% F.S. (somma della non linearità, isteresi e  ripetibilità)
Deriva termica punto 0 : 0,01% F.S. / °C
Deriva termica F.S. : 0,01% F.S. / °C
Stabilità a lungo termine : 0,15 % F.S. / anno
Temperatura operativa : -20°C 80° C non compensata, -0°C ?50 °C compensata in temperatura (con cavo in PVC max 60°C)
MATERIALI:
Corpo: Acciaio resistente agli acidi      SS2343/1.4404/316L
Cavo elettrico:PVC o PE senza alogeni, 5x0,5mm2 con cavo schermato e ventilato
Membrana: : Al2O3 (Ceramica)
Guarnizioni: FPM/EPDM
Peso: 0,8 Kg + 0,1 Kg/m per il cavo
Dimensioni: 85 x 200 mm, cavo Ø 10 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´909,14 3´818,28

95 / 269 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per gestione 3 pompe da 1000 mc/h
ART.037 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1,00 55´027´073,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 55´027´073,98

SOMMANO a corpo 1,00 31´839,27 31´839,27

96 / 270 Fornitura e posa in opera di SET 2 regolatori di livello AQUALEVELcon 10 m di cavo, completi di pesi e staffa con viti. (2
ART.038 fili + terra)

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 340,54 340,54

97 / 271 Fornitura e posa in opera di SET 3 regolatori di livello Aqualevel  con 10 mt di cavo, completi di pesi e staffa con viti (2 fili +
ART.039 terra)

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 517,64 1´035,28

Parziale Apparecchiature per impianto di sollvamento  (SbCat 19) euro 350´678,44
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´060´289,07
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´060´289,07

Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento  (SbCat 20)

98 / 272 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina non in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Classe di
04.0013.00b consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento - CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 - SETTI E
FONDAZIONI 30,00

SOMMANO mc 30,00 158,62 4´758,60

99 / 273 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento - ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 1,00 1,00 30,000 60,000 1´800,00

SOMMANO Kg. 1´800,00 1,90 3´420,00

100 / 274 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039a comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

345,00

SOMMANO mq 345,00 26,50 9´142,50

101 / 275 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
E consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima
04.0001.00a C8/10.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´077´610,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´077´610,17

Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento - CALCESTRUZZO PER MAGRONE -
STRUTTURENON ARMATE 1,00 36,00 3,000 0,100 10,80

SOMMANO mc 10,80 105,75 1´142,10

102 / 276 Riempimento scavi in sabbia
ART.069 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento - riempimento scavi in sabbia 1,00 36,00 3,000 0,500 54,00

SOMMANO mc 54,00 62,40 3´369,60

103 / 277 Riempimento strato superficiale scavo in ghiaia spessore=0,2m
ART.070 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento - riempimento strato superficiale scavo in ghiaia
spessore=0,2m 1,00 36,00 3,000 0,200 21,60

SOMMANO mc 21,60 18,60 401,76

104 / 313 Fornitura e posa in opera di valvola tipo saracinesca  DN250 flangiata PN16
ART.040 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 5´317,28 10´634,56

105 / 314 Fornitura e posa in opera d valvola tipo saracinesca  DN400 flangiata PN16
ART.041 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 9´990,07 29´970,21

106 / 315 Fornitura e posa in opera d valvola  di ritegno DN400 flangiata PN16
ART.042 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´123´128,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´123´128,40

3,00

SOMMANO cad 3,00 3´299,37 9´898,11

107 / 316 Fornitura e posa in opera d valvola  di ritegno DN250 flangiata PN16
ART.043 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 761,90 1´523,80

108 / 317 Fornitura e posa in opera di flange  DN300 PN10
ART.044 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 126,58 379,74

109 / 318 Fornitura e posa in opera d flange  DN400 PN16
ART.045 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

6,00

SOMMANO cad 6,00 307,12 1´842,72

110 / 319 Fornitura e posa in opera d flange  DN400 PN10
ART.046 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

6,00

SOMMANO cad 6,00 244,82 1´468,92

111 / 320 Fornitura e posa in opera d flange  DN200 PN10
ART.047 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 2,00 55´138´241,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 55´138´241,69

SOMMANO cad 2,00 82,77 165,54

112 / 321 Fornitura e posa in opera d flange  DN250/fi  280  PN16
ART.048 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

4,00

SOMMANO cad 4,00 112,43 449,72

113 / 322 Fornitura e posa in opera d flange  DN250/ fi 280 PN10
ART.049 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

4,00

SOMMANO cad 4,00 102,57 410,28

114 / 323 Fornitura e posa in opera d cartella a codolo lungo SDR11 PN 16 S8 fi 200
ART.050 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,32 102,64

115 / 324 Fornitura e posa in opera d cartella a codolo lungo SDR11 PN 16 S8 fi 315
ART.051 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 137,71 413,13

116 / 325 Fornitura e posa in opera d cartella a codolo lungo SDR11 PN 16 S8 fi 280
ART.052 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

8,00

SOMMANO cad 8,00 116,06 928,48

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´140´711,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´140´711,48

117 / 326 Fornitura e posa in opera d cartella a codolo lungo SDR11 PN 16 S8 fi 400
ART.053 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

12,00

SOMMANO cad 12,00 411,47 4´937,64

118 / 333 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI  EN 12201  per condotte
ART.055 d'approvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie relative ai manufatti per  liquidi in pressione: per

pressioni SDR 17 (PN 10): 280 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 220,29 11´014,50

119 / 334 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI  EN 12201  per condotte
ART.056 d'approvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie relative ai manufatti per  liquidi in pressione: per

pressioni SDR 17 (PN 10): 400 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00 25,00 75,00

SOMMANO m 75,00 335,09 25´131,75

Parziale Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento  (SbCat 20) euro 121´506,30
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´181´795,37
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´181´795,37

Opere di collegamento vasche di trattamento e scarico finale  (SbCat 21)

120 / 278 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina non in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Classe di
04.0013.00b consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 - SETTI E FONDAZIONI 30,00

SOMMANO mc 30,00 158,62 4´758,60

121 / 279 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 30,000 60,000 1´800,00

SOMMANO Kg. 1´800,00 1,90 3´420,00

122 / 280 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039a comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CASSERI 345,00

SOMMANO mq 345,00 26,50 9´142,50

123 / 281 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
E consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima
04.0001.00a C8/10.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO PER MAGRONE -STRUTTURENON ARMATE 1,00 5,00 3,000 0,100 1,50

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1,50 55´199´116,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,50 55´199´116,47

SOMMANO mc 1,50 105,75 158,63

124 / 282 Riempimento scavi in sabbia
ART.069 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

riempimento scavi in sabbia 1,00 5,00 3,000 0,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 62,40 468,00

125 / 283 Riempimento strato superficiale scavo in ghiaia spessore=0,2m
ART.070 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

riempimento strato superficiale scavo in ghiaia spessore=0,2m 1,00 5,00 3,000 0,200 3,00

SOMMANO mc 3,00 18,60 55,80

126 / 284 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia
F 01.005z21 parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione

con relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN16 - Diametro interno mm
500.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 45,00 96,98 4´364,10

127 / 285 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia
F 01.005z10 parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione

con relativa guarnizione elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN16 - Diametro esterno mm
200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

15,00 15,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 15,00 55´204´163,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 55´204´163,00

SOMMANO m 15,00 12,58 188,70

Parziale Opere di collegamento vasche di trattamento e scarico finale  (SbCat 21) euro 22´556,33
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´204´351,70
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´204´351,70

Vasche di prima e seconda pioggia  (SbCat 22)

128 / 237 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 PER SETTI DI VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA 1,00 88,00 0,300 5,000 132,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 PER FONDAZIONE DI VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA 1,00 22,00 11,000 0,400 96,80

SOMMANO mc 228,80 162,10 37´088,48

129 / 238 Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2; valutato in litri per
E ogni mc di calcestruzzo. - Resistente all'acqua
04.0026.00f SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 PER SETTI DI VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA *(H/peso=5,000*5) 1,00 88,00 0,300 25,000 660,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 PER FONDAZIONE DI VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA *(H/peso=0,400*5) 1,00 22,00 11,000 2,000 484,00

SOMMANO lt 1´144,00 3,65 4´175,60

130 / 239 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto
E 19.004m verticali, con carico di rottura a trazione non inferiore a 150kg/cm², allungamento a rottura 320% temperatura di esercizio -

30°C+60°C, fornito in opera in dimensioni peri allo spessore del getto in cemento armato, compreso gli oneri per il
posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità: - Larghezza mm 440 spessore mm 6 ö 9
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Ripresa getti 6,00 5,75 34,50
4,00 5,00 20,00
4,00 22,40 89,60

SOMMANO ml 144,10 44,34 6´389,39

131 / 240 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´252´005,17
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E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 1,00 1,00 228,800 100,000 22´880,00

SOMMANO Kg. 22´880,00 1,90 43´472,00

132 / 241 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039a comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CASSERI 2,00 88,00 1,000 5,000 880,00

SOMMANO mq 880,00 26,50 23´320,00

133 / 242 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039b comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - sovraprezzo per altezze superiori a 4 mt. e per ogni metro in più
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SOVRAPREZZO CASSERI PER H MAGGIORE DI 2 mt (ponteggi) 2,00 88,00 1,000 5,000 880,00

SOMMANO mq 880,00 5,00 4´400,00

134 / 243 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo
E 07.001d armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno di

qualunque tipo, natura, forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di appoggio, compreso altresì il ferro di ripartizione e la solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: per sovraccarico di 400 kg /mq
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

SOLAIO IN LATERO-CEMENTO PER COPERTURA VASCA 1,00 7,00 5,000 1,000 35,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 35,00 55´323´197,17
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R I P O R T O 35,00 55´323´197,17

SOMMANO mq 35,00 75,50 2´642,50

135 / 327 Fornitura e posa in opera di un liquido impregnante, idrorepellente, incolore, a base di silani Il prodotto dovrà possedere le
E 22.017 seguenti caratteristiche: - elevata impermeabilità all’acqua; - elevata protezione dall’aggressione degli agenti esterni (cloruri,

solfati); - permeabilità al vapore acqueo; - ottima adesione al calcestruzzo sottostante. Il prodotto si applica a pennello, a rullo
o con pistola a spruzzo. Applicare il prodotto in 3-4 mani bagnato su bagnato sino a completa saturazione. Non applicare mai
il prodotto con temperature inferiori a +5 °C. Il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie trattata
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=4*120) 480,00 480,00
(par.ug.=2*26,5) 53,00 53,00
(par.ug.=2*60) 120,00 120,00
(par.ug.=2*30) 60,00 60,00

250,00

SOMMANO mq 963,00 14,50 13´963,50

136 / 328 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato
E 22.027a alla presenza di acqua stagnante, dovrà comunque garantire un’espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire

inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali. Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in uno spazio confinato,
al fine di assicurare una pressione sufficiente, quindi si richiede una copertura di calcestruzzo di almeno 7 cm. in tutte le
direzioni. Il giunto dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Densità pari a 1,48 kg./dmc; - Dimensioni pari a 25 x 20 mm; - da
utilizzare per l’impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto. - L’espansione del giunto a contatto con
l’acqua deve essere almeno il 400% del volume asciutto; - Allungamento a rottura deve essere almeno del 7500%; - La
resistenza alla pressione idraulica deve essere almeno pari a 8 bar. In fase di posa, il giunto dovrà essere srotolato, posizionato
al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura, in verticale si consiglia l’utilizzo di un’apposita gabbietta,
atta a garantire un’aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. - Per ogni ml di
superficie
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

200,00

SOMMANO ml 200,00 18,37 3´674,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´343´477,17
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137 / 329 Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme
F 02.022a02 UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: -

EN 124; - La classe corrispondente; - Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da certificato di conformità rilasciato
da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera:

 Classe F 900 con resistenza a rottura maggiore di 90 T. Di sagoma circolare di  850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e
asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo d’uomo di 600 mm.. Coperchio circolare con disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore: Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 528,00 528,00

138 / 330 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici
E 10.007 semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il

fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio mediante
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso
altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Travi angolari 2,00 51,660 103,32
anello di aggancio: tondo acciaio da 10 mm per una lunghezza di circa 40 cm:FERRO 2,00 0,990 1,98
scalette 2,00 200,000 400,00

SOMMANO kg 505,30 7,70 3´890,81

139 / 331 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso
E 10.010 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Travi angolari 2,00 51,660 103,32
anello di aggancio: tondo acciaio da 10 mm per una lunghezza di circa 40 cm:FERRO 2,00 0,990 1,98
scalette 2,00 200,000 400,00

SOMMANO kg 505,30 1,40 707,42

140 / 332 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali a TI 90° PE100 PN10

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´348´603,40
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ART.054 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´154,55 12´927,30

Parziale Vasche di prima e seconda pioggia  (SbCat 22) euro 157´179,00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Impianto trattamento prima pioggia  (SbCat 23)

141 / 367 Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia nel rispetto del piano dierettore regione
ART.021 puglia giugno 2002 e s.m. e i., con grigliatura esterna, ad opera delle caditoie e grigliati di raccolta.

n. 01 sensore pioggia rappresentato da un trasmettitore di livello ad ultrasuoni, realizzato in pp, alimentazione 24vdc,
protezione ip68, range 0,3-6m; calibrazione via modbus o modulo vlw601; 5m cavo con connettore femmina ip68; attacco al
processo g 1”; montaggio a mezzo staffa in acciaio inox in pozzetto scolmatore;
n. 02 e/pompa sommergibile in ghisa con girante aperta (passaggio libero 20mm), 2 tenute meccaniche, motore a bagno
d’olio,  potenza installata 0,55kw – 400v – 50hz. premontata con piede di accoppiamento in ghisa, collettore dn40, valvola di
non ritorno a clapet e saracinesca per il ricircolo in vasca della portata in eccesso, tubi guida di scorrimento e catena genovese;
trasmettitore di livello ad ultrasuoni (caratteristiche tecniche come sopra), (funzionamento alternato e in soccorso: minimo,
massimo, soccorso e allarme). montaggio a mezzo staffa in acciaio inox in vasca di 1^pioggia
n. 01 paratoria automatica per montaggio in canale con tenuta su tre lati a mezzo guarnizione con profilo a nota musicale,
costruita in acciaio zincato in bagno fuso (scudo e telaio), vite trapezoidale in acciaio inox, chiocciola in bronzo. dimensioni
esterne 700 x 100 x h2000 mm. equipaggiata di attuatore elettrico trifase avente le seguenti caratteristiche e prestazioni:
0,21kw – 5a; coppia di manovra 48nm; velocità motore: 72 giri/min; corredato di volantino di manovra e selettore di manovra
per l’attuazione manuale;
n. 01 pozzetto di calma realizzato in pe completo raccordo di ingresso da 1”1/4 e tronchetto di alimentazione impianto
d125mm.
n. 01 unita’ di trattamento delle acque meteoriche di 1^pioggia, marca depur systems, mod. ddpl8ss2. prevede la dissabbiatura
e disoleatura gravimetrica primaria, la dissabbiatura e disoleatura gravimetrica 2^, la disoleazione per coalescenza su pacchi
lamellari, il rilancio successivo a mezzo elettropompa.

rapppresentata da un monoblocco parallelepipedo, realizzato in pphd termosaldato con filo di riporto, prevede premontati un
pacco lamellare costituito dall’assemblaggio di fogli di pvc  termosagomati  a creare canaline inclinate a 60° con altezza onda
di 12mm, ad elevata superficie specifica (245mq/mc) e con un elevato indice di vuoto (97%); un trasmettitore di livello ad
ultrasuoni con 5 m cavo (caratteristiche tecniche come sopra); n. 02 elettropompe sommergibili in ghisa da 0,55 kw (l’una in
alternanza e/o soccorso all’altra) complete di collettore di alimentazione equipaggiato di valvola di non ritorno a clapet e
valvola saracinesca in ottone, con linea di ricircolo della portata in eccesso.
sono altresì presenti n. 04 aperture di idonee dimensioni per l’ispezione e la corretta manutenzione e prelievo materiale.
attacchi in/out: guarnizione per tubo pvc d125 mm.
 dimensioni esterne impianto: 1 m x  4 m x h 2 m. capacita’ tot. 8.000 l
n. 01 quadro elettrico di protezione e controllo processo con circuito di potenza per ciascuna utenza elettromeccanica oggetto
di fornitura, circuiti ausiliari a bassa tenzione, temporizzatori, selettori a tre posizioni, gemme di servizio e scatto termico,
blocco porta.  gradi di protezione ip55 ( fornito sciolto in idoneo imballo)

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´361´530,70
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n. 01 unita’ di controllo livelli, consente, interfacciandosi al quadro elettrico di protezione e controllo, di comandare la
partenza, la fermata, la rotazione (alternanza) e la marcia in soccorso di ciascuna coppia di elettropompe presenti; gestisce,
tramite il sensore pioggia, il livello in vasca e un temporizzatore, la chiusura e l’apertura della paratoria automatica e la
partenza dell’elettropompa di svuotamento vasca di 1^pioggia.
display lcd a colori matrice 320x240 retroilluminato;
5 pulsanti per la programmazione;
gestisce fino a 8 sensori di livello ad ultrasuoni;
n. 5 rele’ contatti spdt privi di potenziale;
n. 02 uscite 4-20 ma optoisolate + n. 02 open collector optoisolate;
montaggio a parete o su barra din;

n. 01 filtrazione in pressione automatico serie d650 standard. caratteristiche tecnico-costruttive:
 materiale serbatoio:        prfv finitura laminato

       materiale castelletto:                pvc
      materiale filtrante:                  quarzo sferoidale alluvionale, in

                                                                              diverse granulometrie
             carbone attivo granulare
pressione minima d’esercizio:      1 bar
pressione massima d’esercizio:   2,5 bar
portata esercizio continuo:     4,6 mc/h ca.

  porata di lavaggio:      6,6 mc/h
velocita’ di filtrazione adottata:  14 mc/mq x h
velocita’ di lavaggio adottata:       20 mc/mq x h

  attacchi in/out:                 1”
  diffusore superiore:     bicchiere rovesciato

  diffusore inferiore:                a raggiera
dimensioni d’ingombro filtro: æ 650 mm x htot. 1700 mm ca.

 passo d’uomo superiore:                 d 200
 passo d’uomo laterale:     d 200

    valvole:     6, a sede inclinata ad attuazione
                                                                        penumatica, singolo effetto(n.c.) con
                                                                        indicatore visivo di posizione

    controller:     presente a bordo filtro, completo di
           display lcd, tasti a membrana con
           password di accesso.

  elettrovalvole pilota:     si, presenti a bordo filtro.

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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  fasi di esercizio:                 servizio, lavaggio in controcorr.
           lavaggio in equicorrente
n. 01 serbatoio di stoccaggio acque di lavaggio filtro, in pe lineare rotostampato, capacita’ totale 3000lt, completo di tappo
superiore d400mm, valvola di carico con chiusura a gallegiante, interruttore di livello minimo, raccordo di aspirazione con
valvola a sfera da
1”, scarico totale con valvola da ¾”. dim. ingombro: d135cm x h230cm.
n. 01 elettropompa centrifuga per lavaggio filtro realizzata con: corpo in ghisa, girante in ottone, albero in accio inox, tenuta
meccanica in ceramica-grafite-nbr, con motore elettrico  da 0,75kw trifase – 50hz, isolato in classe f, grado di protezione ip44.
protetta da quadro elettrico generale, e’ attivata dal controller filtro.

n. 01 pozzetto di prelievo fiscale a scarico totale in pe completo di guarnizioni di ingresso e uscita d125.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 42´335,48 42´335,48

Parziale Impianto trattamento prima pioggia  (SbCat 23) euro 42´335,48
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Apparecchiature per vasche di prima e seconda pioggia  (SbCat 24)

142 / 286 Fornitura e posa in opera di sedimentatore e disoleatore statico a pacco lamellare e filtro a coalescenza.
ART.071 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´633,00 1´633,00

143 / 287 Fornitura e posa in ipera di quadro elettrico con  avviamento diretto di una pompa trifase da 1 CV con automazione prima
ART.072 pioggia.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

144 / 288 Fornitura e posa in opera di sensore elettronico di rilevamento pioggia con sonda di riscaldamento anti-condensa
ART.073 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 160,00 160,00

145 / 289 Fornitura e posa in opera di elettropompa trifase per acque reflue
ART.074 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 230,00 230,00

146 / 290 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello a variazione di assetto
ART.075 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 51,00 51,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´406´640,18
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´406´640,18

147 / 291 Fornitura e posa in opera di sistema di otturazione vasca di prima pioggia
ART.076 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale Apparecchiature per vasche di prima e seconda pioggia  (SbCat 24) euro 7´774,00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´411´640,18
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´411´640,18

Pozzetto di raccordo collettori e grigliatura  (SbCat 25)

148 / 292 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di
E 01.002a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per pozzetto *(par.ug.=6*2*4+(6+2)*2*4*0,8) 99,20 99,20

SOMMANO mc 99,20 8,70 863,04

149 / 293 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina non in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Classe di
04.0013.00b consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1 - 19,20

SOMMANO mc 19,20 158,62 3´045,50

150 / 294 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 1,00 1,00 19,200 100,000 1´920,00

SOMMANO Kg. 1´920,00 1,90 3´648,00

151 / 295 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E 04.0039a comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti;
di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
casseri *(par.ug.=16*4*2) 128,00 128,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 128,00 55´419´196,72
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128,00 55´419´196,72

SOMMANO mq 128,00 26,50 3´392,00

152 / 296 Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme
F 02.022a02 UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: -

EN 124; - La classe corrispondente; - Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da certificato di conformità rilasciato
da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera:

 Classe F 900 con resistenza a rottura maggiore di 90 T. Di sagoma circolare di  850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e
asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo d’uomo di 600 mm.. Coperchio circolare con disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore: Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 528,00 528,00

153 / 310 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo,
E 10.002 carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e

simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e dimensione, ivi compreso; gradini e botole. Ogni onere compreso per dare il
lavoro finita a regola d'arte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00 0,25 0,400 160,000 16,00

SOMMANO kg 16,00 7,20 115,20

154 / 311 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z08 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 1000 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

20,00 20,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 20,00 55´423´231,92
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 55´423´231,92

SOMMANO m 20,00 267,80 5´356,00

155 / 312 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z09 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 1200 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 344,00 1´720,00

Parziale Pozzetto di raccordo collettori e grigliatura  (SbCat 25) euro 18´667,74
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´430´307,92
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´430´307,92

Tubazioni di ingresso ed uscita dal pozzetto di raccordo  (SbCat 26)

156 / 297 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di
E 01.002a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=(1,2+0,4)*2,8) 4,48 4,48
(par.ug.=(1+0,4)*2,8) 3,92 3,92

SOMMANO mc 8,40 8,70 73,08

157 / 298 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z09 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 1200 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 344,00 1´720,00

158 / 299 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z08 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 1000 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

30,00 30,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 30,00 55´432´101,00



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 76

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 55´432´101,00

SOMMANO m 30,00 267,80 8´034,00

Parziale Tubazioni di ingresso ed uscita dal pozzetto di raccordo  (SbCat 26) euro 9´827,08
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´440´135,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´440´135,00

Collettore ramo 3  (SbCat 27)

159 / 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z03 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 300 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

5,00 40,00 200,00

SOMMANO m 200,00 82,60 16´520,00

160 / 305 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z07 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 800 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

353,00 353,00

SOMMANO m 353,00 207,10 73´106,30

161 / 307 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z08 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´529´761,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´529´761,30

perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 1000 mm - armato
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

560,00 560,00

SOMMANO m 560,00 267,80 149´968,00

162 / 308 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con
E 01.008 qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
rinterro con materiale di cava 1,00 500,00 0,800 1,290 516,00

SOMMANO mc 516,00 25,00 12´900,00

163 / 309 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch‚ esente da
E 01.027 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

500,00

SOMMANO mc 500,00 11,00 5´500,00

164 / 335 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte
F 02.004a idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe

Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera.
Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

15,00

SOMMANO cad 15,00 205,00 3´075,00

165 / 337 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´701´204,30
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´701´204,30

F 02.005b pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in
calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di
anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 100x100x50 sp.12 cm - marcato CE
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

15,00

SOMMANO cad 15,00 120,53 1´807,95

166 / 339 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa
F 02.005a pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di
anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 100x100x100 sp.12 cm - marcato CE
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

15,00

SOMMANO cad 15,00 165,44 2´481,60

167 / 341 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte
F 02.004b idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe

Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera.
Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

25,00

SOMMANO cad 25,00 256,00 6´400,00

168 / 342 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa
F 02.005d pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di
anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´711´893,85
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SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=25*2) 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 210,22 10´511,00

169 / 343 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa
F 02.005e pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di
anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

25,00

SOMMANO cad 25,00 155,20 3´880,00

170 / 344 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta
F 02.002b o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto

prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

40,00

SOMMANO cad 40,00 105,00 4´200,00

171 / 346 Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre
F 02.024b02 caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una

marcatura leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe corrispondente Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato
da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO
9001: 2000.: Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 40 T. Caditoia piana con telaio di sagoma quadrata, con
coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

40,00
40,00

SOMMANO cad. 80,00 253,00 20´240,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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172 / 348 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80,
DEI IMP conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 10), idoneo
ELE al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile,
015002d rispondente alle prescrizioni del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi
alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali,
escluse le opere murarie, scavi e rinterri: &#x2205; esterno 50 mm
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Dreni per rotaia 1110,00 1´110,00

SOMMANO m 1´110,00 10,95 12´154,50

Parziale Collettore ramo 3  (SbCat 27) euro 322´744,35
Parziale IMPIANTI A FLUIDO  (Cat 8) euro 1´085´637,88

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)
CABINA C - Quadri di bassa tensione  (SbCat 11)

173 / 123 Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in
EL 02.016h opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. È inoltre compreso quant’altro

necessario a dare il lavoro finito. TA a primario passante max 500A - cl.0,5 - 6VA
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

18,00

SOMMANO cad 18,00 44,81 806,58

174 / 124 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati, inclusi gli
DEI IMP accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello in
ELE 035281f cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´996,54 3´993,08

175 / 125 Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, installato su carpenterie metalliche, dimensioni del
DEI IMP passaggio 187 x 71 mm, con telaio in acciaio dimensioni 234 x 93 mm e moduli passaggio cavi in gomma EPDM del tipo
ELE multidiametro passo 2 mm: per 4 cavi con diametro 9,5-32,5 mm
035282a SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,87 125,74

176 / 126 Resistenza anticondensa, con elemento riscaldante costituito da termistore/PTC, alimentazione 110/260 V, in opera su barra
DEI IMP DIN 35 questa esclusa, con potenza assorbita di: 120 W
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
035287b 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,65 220,65

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´768´025,40
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177 / 127 Termostato da quadro, a contatto bimetallico, in contenitore plastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa: per
DEI IMP disconnettere il riscaldamento ed attivare la ventilazione
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
035288b 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,71 62,71

178 / 128 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori 50 magnetotermici standard o con relè a
EL 02.012w microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di

interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:630A Icc: 70 kA elettronico
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´567,43 2´567,43

179 / 129 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori 50 magnetotermici standard o con relè a
EL 02.012b microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di

interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA standard
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

5,00

SOMMANO cad 5,00 368,35 1´841,75

180 / 130 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013e il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: fino a 250A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

5,00

SOMMANO cad 5,00 395,17 1´975,85

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 55´774´473,14
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181 / 131 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013f il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: da 400 a 1600A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 764,06 764,06

182 / 132 Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza
EL 01.013l (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme

CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante
rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi
asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di
distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate,
supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2000A
mm 600.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Scomparto BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´494,16 4´494,16

183 / 133 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori 50 magnetotermici standard o con relè a
EL 02.012b microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di

interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA standard
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Interruttore Mt 2,00

SOMMANO cad 2,00 368,35 736,70

184 / 134 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori 50 magnetotermici standard o con relè a

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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EL 02.012z2 microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di
interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:1600A Icc: 50 kA elettronico
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Interruttore 4x1600 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´445,58 3´445,58

185 / 135 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013e il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: fino a 250A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Differenziale 1,00

SOMMANO cad 1,00 395,17 395,17

186 / 136 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013i il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Attacchi posteriori 2,00

SOMMANO cad 2,00 262,69 525,38

187 / 137 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013m il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Contatti Aux 4,00

SOMMANO cad 4,00 38,41 153,64

188 / 138 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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EL 02.013n il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Contatti scattato 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,01 60,01

189 / 139 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013o il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Comando a motore fino a 1600A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Comando motore 2,00

SOMMANO cad 2,00 703,45 1´406,90

190 / 140 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013p il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Blocco a chiave
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Blocco chiave 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,34 45,34

191 / 141 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi
EL 02.013q il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sganciatore elettronico a microprocessore con funzionalità di selettività
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Sganciatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´087,21 1´087,21

192 / 142 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
EL 02.018f accessori, il montaggio, È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N)

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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fino a 32A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Portafusibili 3P+N 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,47 86,94

193 / 143 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
EL 02.018d accessori, il montaggio, È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.

Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Portafusibili bipolari 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,91 43,82

194 / 144 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
EL 02.018o accessori, il montaggio, È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Gemma luminosa con lampadina

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
5,00

SOMMANO cad 5,00 15,23 76,15

195 / 145 Resistenza anticondensa, con elemento riscaldante costituito da termistore/PTC, alimentazione 110/260 V, in opera su barra
DEI IMP DIN 35 questa esclusa, con potenza assorbita di: 60 W
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
035287a QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Resistenza anticondensa 1,00

SOMMANO cad 1,00 146,47 146,47

196 / 146 Termostato da quadro, a contatto bimetallico, in contenitore plastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa: per
DEI IMP disconnettere il riscaldamento o attivare la ventilazione
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
035288a QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Termostato 1,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1,00 55´787´940,67
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SOMMANO cad 1,00 36,49 36,49

197 / 147 Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: corrente di
DEI IMP breve durata per 1 sec pari a 50 kA: tetrapolare, portata 1250 A
ELE 035006j SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Interruttore manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 800,74 800,74

198 / 148 Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie
DEI IMP modulare grado di protezione IP 20
ELE 035258 SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Analizzatore 2,00

SOMMANO cad 2,00 780,91 1´561,82

199 / 149 Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con
DEI IMP tensione d'esercizio 230 V c.a.: temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta
ELE fino a 5 minuti
035225c SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Relè comando 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,79 163,58

200 / 150 Relè di controllo programmabile, ritardo all'intervento da 0,1 a 12 sec, isteresi regolabile, logica a sicurezza positiva,
DEI IMP memorizzazione del difetto, display LCD con indicazione della misura, alimentazione 230 V c.a., portata contatti 5 A, in
ELE contenitore plastico modulare IP 20, in opera su barra DIN 35 questa esclusa: di tensione
035230a SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Relè controllo 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,78 182,78

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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201 / 151 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, fissato a viti su pannello di fondo:
DEI IMP per corrente primaria fino a 800 A
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
035250c QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno TA 12,00

SOMMANO cad 12,00 83,95 1´007,40

202 / 152 Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS,
EL 01.009r morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè omopolare di terra con

toroide.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
QUADRO DI COMMUTAZIONE Gruppo elettrogeno Relè di terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´123,87 1´123,87

Parziale CABINA C - Quadri di bassa tensione  (SbCat 11) euro 29´938,00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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Apparecchiature e cabine di Media Tensione  (SbCat 12)

203 / 153 Studio selettività, coordinamento e taratura protezioni.  Lo studio dovrà determinare i  profili  di  tensione,  dei  flussi  di
ART.065 potenza,  delle  correnti  di  corto circuito  e  il  coordinamento  delle  protezioni  elettriche.

Lo sviluppo dei calcoli di load flow permetterà di determinare, in relazione alla configurazione considerata, il livello di
tensione nei vari nodi dell’impianto, il flusso di potenza nei vari rami e scegliere la posizione ottimale dei tap changer dei
trasformatori.
I  calcoli  di  corto  circuito  dovranno consentire la verifica  del corretto dimensionamento delle apparecchiature  elettriche
rispetto alle condizioni più gravose di guasto; in particolare nel presente studio si dovrà verificare che la tenuta di  breve
durata ed  il  valore della corrente di picco dei quadri elettrici siano compatibili con i valori ottenuti nella configurazione più
critica (corto circuito massimo).
La configurazione  minima  dovrà consentire  di  determinare  le  correnti  di  guasto  di  minore  entità  a  cui  dovranno essere
sensibili le protezioni elettriche.
L’obiettivo primario della selettività è quello di separare dalla rete elettrica le sole partenze soggette al guasto ed ottenere il
massimo livello di continuità di esercizio.
La selettività è assicurata verificando sulle utenze primarie che il tempo di non intervento del dispositivo a monte sia superiore
al tempo massimo di interruzione del dispositivo a valle per qualunque corrente di sovraccarico.
Lo studio prenderà in considerazione tutte le protezioni delle utenze dell’impianto media tensione dei Quadri MT.
Per le protezioni installate nella parte di impianto bassa tensione (400V), lo studio si limiterà a quelle degli  interruttori
generali, lato secondario trasformatori, di distribuzione.
(Vedi allegata ricerca di mercato  - ditta Schneider Electric - lo studio fornito dovrà avere le stesse caratteristiche del presente
allegato).
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´500,00 35´500,00

204 / 154 Implementazione e settaggio tarature sui relè multifunzione ,modello "Sepam 2000",  esistenti su quadri MT - 20Kv e 6 Kv.
ART.066 L'intervento includerà le seguenti verifiche: iniezione secondaria relè Sepam 2000 per verifica corretta funzionalità ed

intervento; taraturarelè in base allo studio revisionato.
Inclusi oneri per la sicurezza e affitto apparecchiature di prova.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´000,00 75´000,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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205 / 155 Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS,
EL 01.009o morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2

secondari.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

27,00

SOMMANO cad 27,00 882,77 23´834,79

206 / 157 Adeguamento sistema di supervisione rete elettrica comprensivo di : verifica PLC di campo; verifica punti DI/DO; verifica
ART.067 seriale; sostituzione sistema ISIS esistente con SCADA (sistema aperto); nuogo software di supervisione generale; postazione

di supervisione; implementazione e personalizzazione nuovo software di gestione; start-up; manuali operativi; modifica
schemi.
In dettaglio la fornitura comprenderà:

    -   Sistema SCADA con relative licenze.;
    -   Nuova architettura di rete;
    -   Nuovo PC di supervisione;
    -   Sviluppo delle pagine grafiche;
    -   Commissioning & Start-Up.
Nell’oggetto della fornitura è prevista la disintallazione delle apparecchiature APPLICOM e la sostituzione delle stesse con
dei moduli di conversione RS485/Ethernet.  L’uscita   degli   attuali   convertitori   fibra   ottica   sarà   collegata   sull’ingresso
del   convertitore RS485/Ethernet. L’uscita del convertitore RS485/Ethernet sarà collegato su un switch ethernet a 24 porte  di
nuova  fornitura.  In  questo  modo  l’accentratore  dei  segnali  diventa  lo  switch  ethernet.

Stazione di Supervisione.

 Il  sistema  di  monitoraggio  e  controllo  di  impianto  (SCADA)  sarà  realizzato  tramite  piattaforma client/server basato su
rete Ethernet. E’ prevista la fornitura e la configurazione di Nr. 1 Personal Computer.  Con  questa  architettura  sarà
possibile,  oltre  che  visualizzare  e  controllare  lo  stato dell’impianto, storicizzare tutte le informazioni di processo, allarmi
ed eventi.

Il PC avrà la seguente configurazione Hardware minima:

    - Workstation DELL o equivalente.

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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    - Processore Intel.
    - HB da 500GB.
    - Memoria RAM 4GB.
    - Masterizzatore DVD.
    - Scheda Video integrata.
    - Nr. 1 Scheda Ethernet.
    - Altoparlanti esterni.
    - Mouse + Tastiera.
    - Monitor LED 21”
    - Sistema Operativo Windows 7 ENG.

E’ prevista anche la fornitura di una stampante laser a colori.

Sviluppo del sistema.

La fornitura del sistema SCADA prevederà:

    - La configurazione dei grafici animati necessari alla gestione dell’impianto.
    - Trend per tutti i segnali analogici.
    - Lista Allarmi.
    - Lista Eventi.
    - Gruppi Operativi.
    - Report.

Lo  sviluppo  dell’  ingegneria  di  sistema  prevede  la  realizzazione  e  l’emissione  della  seguente documentazione:

    - Mappatura segnali modbus.
    - Modifica Schemi Elettrici.
    - Architettura di rete.
    - Manuali Operativi.

Al termine dell’installazione dei sistemi in campo, dei collegamenti elettrostrumentali e di tutte le apparecchiature previste, si
provvederà alle attività di commissioning e start-up in sito.

Tali attività includeranno:

    - Power On e verifiche sui sistemi.

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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    - Loop Check strumentali.
    - Loop Check Elettrici.
    - Verifica colloqui seriali.
    - Test sequenze e logiche di controllo.

Al  termine  dell’avviamento  del  sistema  ed  eseguiti  tutti  i  tuning  del  caso,  si  dovranno includere nella fornitura Nr.  2
training formativi:

    - Training per Operatori:             Nr. 3 giorni lavorativi
    - Training per Manutentori:       Nr. 5 giorni lavorativi

Il training per gli operatori verterà sulla funzionalità del sistema SCADA. Quello per i manutentori prevederà nozioni sia di
SCADA, sia di configurazione dello stesso.

  La documentazione, inclusa nello scopo di fornitura, è di seguito indicata:

-   Lista della documentazione fornita.

-   Disegni degli armadi (costruttivi, topografici apparecchiature installate, etc.).

-   Schemi di cablaggio.

-   Manuali Operativi

  I  disegni  saranno  emessi in formato editabile  mentre  i  documenti  saranno  redatti  in  MS-WORD/EXCEL.

  Tutta la documentazione finale sarà fornita in triplice copia (carta + supporto magnetico).

Vedi allegata ricerca di mercato (Icatec offerta IC-018/12)
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´500,00 135´500,00

207 / 158 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009o e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40
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con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

6,00

SOMMANO cad 6,00 34,53 207,18

208 / 160 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007i alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 140.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 13,94 2´091,00

209 / 161 Fornitura e posa in opera di cella con resistore monofase di terra su centro stella trasformatore lato 6 kV cabina BB1 resistenza
ART.011 35,97 ohm; corrente di terra iniziale 96,3 A; durata della corrente di terra 10 sec.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 9´728,91 29´186,73

Parziale Apparecchiature e cabine di Media Tensione  (SbCat 12) euro 301´319,70
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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Cavi e conduttori  (SbCat 13)

210 / 164 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in
EL 03.016f cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

440,00 440,00

SOMMANO m 440,00 14,09 6´199,60

211 / 166 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-
EL 03.017f 35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. 3x150 mm2
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

6´600,00

SOMMANO m 6´600,00 67,89 448´074,00

212 / 168 Accessori: terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold, tensione fino a 20 kV, portata 400 A
DEI IMP SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ELE 9,00
113005g

SOMMANO cad 9,00 649,90 5´849,10

213 / 170 Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
DEI IMP provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 50 ÷ 95 mm²
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
205007c 22800,00 0,890 20´292,00

SOMMANO kg 20´292,00 1,28 25´973,76

214 / 172 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
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DEI IMP provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione oltre 95 mm²
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
205005d 20875,00 2,340 48´847,50

SOMMANO kg 48´847,50 0,87 42´497,32

215 / 174 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in
EL 03.016b cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x185 mm2
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 28,67 22´936,00

216 / 175 Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica da n° 6/12 fibre di tipo Armato
N 01.017 Dielettrico adatto per posa in ambienti esterni ed interni. 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Cavi in fibra ottica 385,00

SOMMANO ml 385,00 11,62 4´473,70

217 / 177 Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo
N 01.010 194ifletto metrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test saranno effettuati su ogni singola

tratta, da un armadio di permutazione all’altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo
tramite l’interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno fornite sono già certificate con Power Meter dalla casa
costruttrice.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Certificaione di tratta in fibra ottica e giunzioni 11,00 8,00 88,00

SOMMANO Cad 88,00 319,57 28´122,16

218 / 179 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure
EL 01.015 assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di
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protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

5,00

SOMMANO cad 5,00 190,05 950,25

219 / 181 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in
EL 03.016e cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(lung.=100*3) 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 15,87 4´761,00

220 / 183 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009h e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40

con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

4,00

SOMMANO cad 4,00 22,98 91,92

221 / 185 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009c e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40

con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 23,35 3´035,50

222 / 186 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
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EL 04.009c e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40
con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 23,35 1´517,75

223 / 187 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009o e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40

con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

6,00

SOMMANO cad 6,00 34,53 207,18

224 / 189 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007i alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 140.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 13,94 1´394,00

Parziale Cavi e conduttori  (SbCat 13) euro 596´083,24
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Tubazioni  (SbCat 15)

225 / 191 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007e alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1200,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 23,75 28´500,00

226 / 193 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007d alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

875,00

SOMMANO m 875,00 17,89 15´653,75

Parziale Tubazioni  (SbCat 15) euro 44´153,75
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Impianto di terra  (SbCat 16)

227 / 195 Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, su scasso di
EL 07.003d terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. È compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2).
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1´400,00

SOMMANO m 1´400,00 8,15 11´410,00

228 / 197 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm,
EL 07.004c da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per

collegamento, collegamento alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 2,5 m.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

6,00

SOMMANO cad 6,00 46,50 279,00

229 / 199 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
DEI IMP propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 95 mm²
ELE 025001l SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 17,46 698,40

230 / 201 Derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per bandelle: tipo pesante: con piastra intermedia
DEI IMP SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
ELE 60,00
073045b

SOMMANO cad 60,00 4,15 249,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 56´747´010,44
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Parziale Impianto di terra  (SbCat 16) euro 12´636,40
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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Impianto elettrico per stazione di sollevamento  (SbCat 17)

231 / 203 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
DEI IMP propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 240 mm²
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
025001p 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 40,82 6´123,00

232 / 204 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
DEI IMP modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
ELE FG7OR: sezione 4 x 35 mm²
025015h SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 26,41 5´810,20

233 / 205 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007d alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 17,89 5´367,00

234 / 206 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
DEI IMP propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 35 mm²
ELE 025001i SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 7,63 1´678,60

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 56´765´989,24
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235 / 207 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di
E 01.002a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

200,00

SOMMANO mc 200,00 8,70 1´740,00

236 / 208 Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi, compreso il
E 01.010 costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
140,00

SOMMANO mc 140,00 12,50 1´750,00

237 / 209 Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in
EL 05.009c alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con

lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m
8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. È incluso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con lampada SAP 250W.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

4,00

SOMMANO cad 4,00 265,48 1´061,92

238 / 210 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni
EL 02.003b fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. È compreso quanto altro

necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 56´770´599,78
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239 / 211 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009,
EL 02.011a fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, Id:0,03A tipo AC
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 96,87 290,61

240 / 212 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
EL accessori, il montaggio, È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contattore con interruttore frontale in AC1:
02.018z30 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
2,00

SOMMANO cad 2,00 40,09 80,18

241 / 213 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli
EL accessori, il montaggio, È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore deviatore orario giornaliero e
02.018z06 settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
1,00

SOMMANO cad 1,00 160,25 160,25

242 / 214 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN
EL 04.003d 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i

cavallotti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 6,33 506,40

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 56´771´637,22
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243 / 215 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-
EL 13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
03.002z04 designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o

incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4 mm2
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 4,05 810,00

244 / 216 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
DEI IMP propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 240 mm²
ELE SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
025001p

cavi per gruppo elettrogeno *(lung.=80+120+60+100) 360,00 360,00

SOMMANO m 360,00 40,82 14´695,20

245 / 217 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
DEI IMP modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare
ELE FG7R: sezione 240 mm²
025012o SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

cavi per gruppo elettrogeno 3000,00 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 40,50 121´500,00

246 / 218 Fornitura e posa in opera di Gruppo elettrogeno da 650k VA Tensione 400/230V, 50Hz, 1500rpm, equipaggiato con:
ART.057 • Motore PERKINS diesel quattro tempi con raffreddamento ad acqua.

• Versione insonorizzata
• Serbatoio  integrato di 120 Litri
• - Quadro Automatico senza commutazione quadripolare, in carpenteria separata
• - Kit interruttore protezione Gruppo Elettrogeno 4 Poli
• Cofanatura Insonorizzata 70 dB(A) a 7 metri in campo libero

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 56´908´642,42
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•  Travaso automatico
• Peso 5188 kg
• dimensioni: HxLxP= 2580x2040x5020 mm.
Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante con la sola esclusione della cavistica
è computata a parte.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 137´851,12 137´851,12

Parziale Impianto elettrico per stazione di sollevamento  (SbCat 17) euro 299´483,10
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Panzerbelt  (SbCat 31)

247 / 219 Fornitura e posa in opera di canalina a profilo speciale, in lamiera di acciaio inox AISI 304, con spessore 1.5 mm, altezza utile
ART.022 interna totale 627,5 mm, completa di accessori per giunzione tra i vari moduli.

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=900-8) 892,00 892,00

SOMMANO m 892,00 349,72 311´950,24

248 / 221 Fornitura e posa in opera di nastro gommato speciale di tipo rinforzato, a doppia armatura metallica e doppia armatura centrale
ART.023 tessile, tipo SUPERPANZERBELT®, completo di accessori per il fissaggio alla canalina

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(lung.=900-8) 892,00 892,00

SOMMANO m 892,00 321,15 286´465,80

249 / 223 Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio singolo, realizzato in acciaio inox Aisi 304, spessore 2 mm, avente
ART.024 diametro esterno del tamburo pari a 1000 mm e completo di imbuto per l’ingresso dei cavi.

Dispositivo a servizio di  :  1 gru
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 5´251,88 57´770,68

250 / 225 Fornitura e posa in opera di cassetta giunzione cavi di potenza
ART.025 E’ costituita da involucro in acciaio inox AISI 304, con protezione IP55 e completa di pressacavi sui lati entrata/uscita

(protezione minima IP 55), fornita all’interno di isolatori per giunzione dei conduttori di fase.
E’ previsto un foro di entrata (lato gru) , due fori di uscita  (lato cabina distribuzione), oltre che collegamento con guaina con
la cassetta F.O.
Il sistema è idoneo per cavi di alimentazione gru di sezione 3*120+1*60+1+10+6FO, con distanze tra i vari isolatori
(isolamento) secondo norme CEI per tensione nominale 6 kV (tensione max. 7,2 kV e tensione di prova 11 kV).
I cavi, secondo quanto da noi ipotizzato, hanno i seguenti diametri:
• lato gru :    - tipo 3*120 + 160 + 1+10+  6FO – diametro esterno  max. 65 mm

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 57´702´680,26
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• lato cabina distribuzione:
- fase fino a 120mmq – diametro esterno variabile (fino a 62mm)
- terra fino a 95mmq – diametro esterno max.  19,0 mm
Ciascun modulo (costituito da cassetta potenza ) è al servizio di   : nr. 1 gru.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 4´210,21 46´312,31

251 / 227 Fornitura e posa in opera di cassetta giunzione  fibre ottiche
ART.026 E’ costituita da involucro in acciaio inox AISI 304, con protezione IP55, e completa di guaina di collegamento alla stessa. E’

fornita all’interno di morsettiera completa di nr. 8 bussole, atte a ricevere le terminazioni delle singole fibre ottiche, del  tipo
ST 62,5/125.
I singoli cavetti a F.O. dovranno, pertanto, essere intestati con connettori a F.O del tipo  ST  MULTIMODE CERAMIC  62,5/
125.
Ciascun modulo (costituito da cassetta F.O.)  è al servizio di   : nr. 1 gru.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 2´938,07 32´318,77

Parziale Panzerbelt  (SbCat 31) euro 734´817,80
Parziale IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9) euro 2´018´431,99

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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ADEGUAMENTO VASCHE DI RACCOLTA MATERIALI  (Cat 12)

252 / 359 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito compresa la preparazione del
E 01.007b piano di posa, l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti entro 10 km di distanza, le bagnature,i

necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. - rilevati con materiale tufaceo di
cava di prestito
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

Nuovo argine in vasca 4 17,00 85,00 1´445,00

SOMMANO mc 1´445,00 18,00 26´010,00

253 / 360 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pié d'opera, lo spandimento di uno spessore non superiore a 25
IG 06.002 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un coefficiente di permeabilità non superiore a 10 - 7cm/s

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
(par.ug.=2*6635) 13270,00 13´270,00

SOMMANO mq 13´270,00 17,57 233´153,90

254 / 361 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori
IG 06.003 rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Vasca 4.2 6´635,00
risvolto su argine 325,00 9,400 3´055,00

SOMMANO mq 9´690,00 4,00 38´760,00

255 / 362 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300
E1.031 gr/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura

<= 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 16 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato
al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 58´079´235,24
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´079´235,24

SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO
Vasca 4.2 6´635,00
risvolto su argine 325,00 9,400 3´055,00

SOMMANO mq 9´690,00 6,10 59´109,00

Parziale ADEGUAMENTO VASCHE DI RACCOLTA MATERIALI  (Cat 12) euro 357´032,90
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 58´138´344,24
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´138´344,24

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13)

256 / 374 Campionamento manuale o meccanico di materiale depositato a terra entro vasche confinate ed impermeabilizzate e
ART.077 formazione di n°22 campioni (3 aliquote per ciascun campione) da sottoporre ad analisi fisico chimiche di laboratorio. Incluse

tutte le attrezzature ed i materiali necessari ad effettuare i prelievi e la miscelazione dei campioni primari e le successive fasi
di conservazione e trasporto al laboratorio, incluso altresì ogni mezzo per effettuare il prelievo sul campo ed ogni altro onere e
magistero necessario.
SpCat 1 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´000,00 75´000,00

Parziale CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13) euro 75´000,00
Parziale AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO  (SpCat 1) euro 58´213´344,24

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 58´213´344,24
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´213´344,24

ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO  (SpCat 2)
DRAGAGGI E TRASPORTI  (Cat 10)

257 / 350 Dragaggio di tipo ambientale e tecnico effettuato con idonee attrezzature,  di materie sciolte costituito da sabbia, argilla,
ART.01.001 ghiaia, rottami di muratura, calcestruzzi e pietrame, del volume di ogni pezzo fino a mc 0,20, in qualsiasi proporzione,

eseguito a sezione ampia o ristretta o entro casseri, secondo le direttive impartite dalla D.L., da quota 0,00 e fino alla
profondità di - 17,50 metri al di sotto del l.m.m. con benna mordente montata su galleggiante o qualunque altro mezzo idoneo,
compreso ogni onere per il carico, il trasporto al fine di predisporre il materiale  per il successivo trasferimento in idonee
vasche di raccolta.  Incluso altresì l'impiego di panne di contenimento galleggianti con gonne impermeabili di PVC ancorate al
fondale marino necessarie per circoscrivere l'intera area ed evitare la dispersione del materiale messo in sospensione durante
l'escavo.
SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO
SEDIMENTI MARINI DRAGATI (DRAGAGGI TECNICI ED AMBIENTALI) 22´055,60

SOMMANO mc 22´055,60 35,35 779´665,46

258 / 352 Carico,  trasporto e sistemazione in vasche di sedimentazione dei materiali rivenienti dai dragaggi. Il trasporto sarà eseguito
ART.02.002 con mezzi adeguati e iscritti nell'albo gestore rifiuti. Incluso l'impiego  di uno o più mezzi cingolati per il carico sui mezzi e

per la sistemazione dei materiali di dragaggio nelle vasche di sedimentazione.
SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO
SEDIMENTI MARINI DRAGATI (DRAGAGGI TECNICI ED AMBIENTALI) 22´055,60
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO SEDIMENTI MARINI DRAGATI (15%) 3´308,34

SOMMANO mc 25´363,94 11,00 279´003,34

Parziale DRAGAGGI E TRASPORTI  (Cat 10) euro 1´058´668,80
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 59´272´013,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´272´013,04

ALLESTIMENTI ATTI ALLA RICEZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO  (Cat 11)

259 / 354 Rimozione senza recupero dei teli esistenti (HDPE e Geotessile).
ART.001 Incluso il trasporto in discarica del materiale.

SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO
HDPE
VASCA 2 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 2 403,00 6,400 2´579,20

GEOTESSILE
VASCA 2 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 2 403,00 6,400 2´579,20

SOMMANO mq 25´158,40 1,00 25´158,40

260 / 355 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pié d'opera, lo spandimento di uno spessore non superiore a 25
IG 06.002 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un coefficiente di permeabilità non superiore a 10 - 7cm/s

SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO

VASCA 2 - due strati da 25cm *(par.ug.=2*10000) 20000,00 20´000,00
VASCA 3 - due strati da 25cm *(par.ug.=2*10000) 20000,00 20´000,00
VASCA 4.1 - due strati da 25cm *(par.ug.=2*1500) 3000,00 3´000,00

SOMMANO mq 43´000,00 17,57 755´510,00

261 / 356 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori
IG 06.003 rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari

SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO

VASCA 2 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 2 403,00 6,400 2´579,20
VASCA 3 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 3 403,00 9,400 3´788,20
VASCA 4.1 1´500,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 27´867,40 60´052´681,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´867,40 60´052´681,44

risvolto su argine per Vasca 4.1 182,00 9,400 1´710,80

SOMMANO mq 29´578,20 4,00 118´312,80

262 / 357 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica naturale di spessore non inferiore a 6 mm (tenore
IG 06.001 minimo in montmorillonite e coefficiente di permeabilità minimo pari rispettivamente a 95% e 10 - 9cm/s) interposta ad un

sottostrato e ad un soprastrato di geotessile
SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO

VASCA 2 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 2 403,00 6,400 2´579,20
VASCA 3 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 3 403,00 9,400 3´788,20
VASCA 4.1 1´500,00
risvolto su argine per Vasca 4.1 182,00 9,400 1´710,80

SOMMANO mq 29´578,20 11,18 330´684,28

263 / 358 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300
E1.031 gr/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura

<= 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 16 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato
al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV
SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO

VASCA 2 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 2 403,00 6,400 2´579,20
VASCA 3 10´000,00
risvolto su argine per Vasca 3 403,00 9,400 3´788,20
VASCA 4.1 1´500,00
risvolto su argine per Vasca 4.1 182,00 9,400 1´710,80

SOMMANO mq 29´578,20 6,10 180´427,02

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 60´682´105,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´682´105,54

Parziale ALLESTIMENTI ATTI ALLA RICEZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO  (Cat 11) euro 1´410´092,50
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 60´682´105,54



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 116

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´682´105,54

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13)

264 / 372 Campionamento manuale o meccanico di materiale depositato a terra entro vasche confinate ed impermeabilizzate e
ART.077 formazione di n°22 campioni (3 aliquote per ciascun campione) da sottoporre ad analisi fisico chimiche di laboratorio. Incluse

tutte le attrezzature ed i materiali necessari ad effettuare i prelievi e la miscelazione dei campioni primari e le successive fasi
di conservazione e trasporto al laboratorio, incluso altresì ogni mezzo per effettuare il prelievo sul campo ed ogni altro onere e
magistero necessario.
SpCat 2 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´000,00 75´000,00

Parziale CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13) euro 75´000,00
Parziale ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO  (SpCat 2)

euro 2´543´761,30
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 60´757´105,54
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R I P O R T O 60´757´105,54

AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO  (SpCat 3)
DEMOLIZIONI STRUTTURA ESISTENTE  (Cat 1)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2)

265 / 3 Rimozione di opere in ferro, relative a “carpenterie del tipo pesantÈ, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
E 02.056b muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in

posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/
o di risulta nel cantiere: - grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
RIMOZIONE BITTE ESISTENTI 13,00 1,00 1,000 1350,000 17´550,00
RIMOZIONE PARASPIGOLO 1,00 300,00 0,020 7800,000 46´800,00
RIMOZIONE DI SCALETTE ALLA MARINARA 12,00 250,000 3´000,00

SOMMANO kg 67´350,00 0,60 40´410,00

266 / 5 Rimozione di rotaie e di tutti i componenti esistenti, incluso lo smaltimento.
ART.004 SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

Rotaia lato terra 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 278,00 83´400,00

267 / 6 Rimozione di parabordo. Incluso ogni onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte, inclusi tutti i mezzi
ART.003 terresti e marittimi idonei per la rimozione.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
RIMOZIONE PARABORDI ESISTENTI 26,00 1,00 1,000 1,000 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 1´653,53 42´991,78

268 / 8 Rimozione del panzerbelt, consistente in:
ART.002 rimozione di cassette di giunzione fibre ottiche;

rimozione di cassette di giunzione panzerbelt:
rimozione di nastro gommato;

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 60´923´907,32
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rimozione di dispositivi di ancoraggio;
rimozione di canalina panzerbelt.
Incluso il tombamento con cls.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E  TOMBAMENTO PANZERBELT 1,00 300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO ml 300,00 340,97 102´291,00

269 / 10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.030g oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
smaltimento copertura in gomma del panzerbelt 14,00 300,00 0,500 0,050 105,00

SOMMANO q.li 105,00 30,00 3´150,00

270 / 12 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale
Inf 01.021 di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa

l'assistenza, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni
stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
RIMOZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO 1,00 300,00 27,000 1,000 8´100,00

SOMMANO mq 8´100,00 6,86 55´566,00

271 / 14 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.030b oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 10%

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 61´084´914,32
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SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA TAPPETINO USURA-CONGLOMERATO BITUMINOSO 23,00 300,00 27,000 0,300 55´890,00

SOMMANO q.li 55´890,00 2,80 156´492,00

272 / 16 Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
E 02.006d eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con l’uso di fiamma

ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del
materiale nell’abito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte: eseguito con mezzi meccanici di
conglomerati armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA TRA CANALETTA E FILO BANCHINA 1,00 300,00 1,600 0,850 408,00
DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA PER TRAVI DI ANCORAGGIO *(par.ug.=2*6+1) 13,00 3,70 1,600 0,600 46,18
DEMOLIZIONE COPERTURA CAVEDIO PER INTERFERENZA CON NUOVA STRUTTURA *(par.ug.=2*6+1) 13,00 3,00 0,500 0,300 5,85

SOMMANO mc 460,03 300,00 138´009,00

273 / 18 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E 01.030f oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DA DEMOLIZIONI (c.a.) 1,00 1,00 460,030 25,000 11´500,75

SOMMANO q.li 11´500,75 3,20 36´802,40

274 / 20 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo espansivo per il ripristino di calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie.
E 22.009 Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura
di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del
calcestruzzo mediante l’applicazione di un calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con autobetoniere con

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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R I P O R T O 61´416´217,72

pompa per getti. Detto calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con legante speciale
premiscelato, superfluidificato con l’aggiunta di fibre in polipropilene avente le seguenti caratteristiche: - Inerti di idonea
granulometria e resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica a compressione > = 50 N/mmq: - Rapporto acqua / legante
non superiore a 0.45: - Assenza di acqua essudata (misurata secondo ASTM C232): - Espansione contrastata dello 0.5/1000 a
7 giorni (misurata in conformità a UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg: - Aria totale occlusa 4% +/- 0.5. -
Dosaggio indicativo del legante: 400 kg./mc. il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la
battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre di
acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione del calcestruzzo di ricostruzione. Sono escluse dal
prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mc di
superficie ricostruita
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
TOMBAMENTO ROTAIE 1,00 300,00 0,600 0,300 54,00

SOMMANO mc 54,00 542,67 29´304,18

Parziale Demolizioni e rimozioni  (SbCat 2) euro 688´416,36
Parziale DEMOLIZIONI STRUTTURA ESISTENTE  (Cat 1) euro 688´416,36

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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SCAVI E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE  (Cat 2)
Scavi, rinterri e trasporti  (SbCat 1)

275 / 233 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di
E 01.002a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
SCAVO PER FOGNOLI E CADITOIE 40,00 7,00 1,300 1,000 364,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRAVI DI ANCORAGGIO 12,82 12,14 1,700 0,700 185,21
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 300,00 14,000 1,000 4´200,00

1,00 300,00 9,000 1,000 2´700,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA 1,00 68,00 2,030 1,000 138,04

1,00 1,50 250,000 1,000 375,00
1,00 68,00 0,180 1,000 12,24
1,00 0,60 250,000 1,000 150,00

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STAZIONE DI RILANCIO 1,00 23,00 5,230 1,000 120,29
1,00 1,50 32,500 1,000 48,75
1,00 23,00 3,800 1,000 87,40
1,00 2,70 32,500 1,000 87,75

SCAVO COLLETTORE RAMO 3 1,00 300,00 4,900 1,000 1´470,00

SOMMANO mc 9´938,68 8,70 86´466,52

276 / 234 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore
E 01.003a profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
SCAVO PER FOGNOLI E CADITOIE 40,00 7,00 1,300 1,000 364,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRAVI DI ANCORAGGIO 12,82 12,14 1,700 0,700 185,21
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 300,00 14,000 1,000 4´200,00

1,00 300,00 9,000 1,000 2´700,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER VASCHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA 1,00 68,00 2,030 1,000 138,04

1,00 1,50 250,000 1,000 375,00
1,00 68,00 0,180 1,000 12,24
1,00 0,60 250,000 1,000 150,00

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER STAZIONE DI RILANCIO 1,00 23,00 5,230 1,000 120,29

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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1,00 1,50 32,500 1,000 48,75
1,00 23,00 3,800 1,000 87,40
1,00 2,70 32,500 1,000 87,75

SCAVO COLLETTORE RAMO 3 1,00 300,00 4,900 1,000 1´470,00

SOMMANO mc 9´938,68 0,85 8´447,88

277 / 235 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il
E 01.009 dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la

bagnatura.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
VASCHE (PRIMA E SEC. PIOGGIA E RILANC.) 357,63 1,00 1,000 1,000 357,63
PER TRAVE LATO TERRA 44,87 1,00 21,000 1,500 1´413,41
PER TRAVE LATO TERRA (svasi scavo - porzione superficiale) 1,00 300,00 3,500 1,000 1´050,00
PER TRAVE LATO TERRA 44,87 1,00 21,000 1,450 1´366,29
PER TRAVE LATO TERRA (svasi scavo - da -1.5 m) 1,00 300,00 1,200 1,000 360,00
PER COLLETORE 3 1,00 300,00 4,100 1,000 1´230,00

SOMMANO mc 5´777,33 12,60 72´794,36

278 / 236 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch‚ esente da
E 01.027 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
MATERIALE INERTE CALCAREO PROVENIENTI DA SCAVI 6´536,95
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO PER METERIALI INERTI CALCAREI (5%) 326,85
MATERIALE NATURALE AUTOCTONO ( ESCAVO PALI ) 8´449,46
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO MATERIALE ESCAVO PALI (15%) 1´267,42
MATERIALE ETEROGENEO DI RIEMPIMENTO ANTROPICO (SCAVI A TERRA) 3´037,39
MATERIALE DI RISULTA SCAVO PALI A TERRA (da -1.5  a -14.5  slmm) 1´148,76
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO SCAVO PALI A TERRA (15%) 627,92
a detrarre materiali per rinterri -5´777,33

Sommano positivi mc 21´394,75
Sommano negativi mc -5´777,33

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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R I P O R T O 15´617,42 61´613´230,66

SOMMANO mc 15´617,42 11,00 171´791,62

Parziale Scavi, rinterri e trasporti  (SbCat 1) euro 339´500,38
Parziale SCAVI E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE  (Cat 2) euro 339´500,38

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA  (Cat 3)
Pali trivellati   (SbCat 3)

279 / 24 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti a terra, con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.009 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,
assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare costituito da una camicia in lamerino
metallico a perdere dello spessore minimo di 6mm, in terreni di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche
se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere
per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari,
ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area Portuale delle materie provenienti dallo scavo; -
l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del
palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il
calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima C35/45; classe di esposizione XS3; classe di
consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli
terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; -
ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del
diametro esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da 0 a -20m
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da 0 a -20m
PALI PER IMPALCATO TIPO "B" *(par.ug.=14*6) 84,00 20,00 1´680,00
PALI PER IMPALCATO TIPO "C" 8,00 20,00 160,00

SOMMANO ml 1´840,00 1´017,69 1´872´549,60

280 / 26 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti a terra, con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.010 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,
assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in terreni di qualsiasi natura,
consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale
impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di
ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Portuale delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza
saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel
foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima
C35/45; classe di esposizione XS3; classe di consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i
materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura
speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di mm. 1.200.  PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da -
20 a -46m
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
PALI ESEGUITI VIA TERRA Ø1200 da -20 a -50m
PALI PER IMPALCATO TIPO "B" *(par.ug.=14*6) 84,00 26,00 2´184,00
PALI PER IMPALCATO TIPO "B" 8,00 26,00 208,00

SOMMANO ml 2´392,00 478,24 1´143´950,08

Parziale Pali trivellati   (SbCat 3) euro 3´016´499,68
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

281 / 28 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER PLINTO DI FONDAZIONE  (vedi grafico: ) 45,00 2,40 2,900 2,400 751,68
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 300,00 6,140 1,000 1´842,00

SOMMANO mc 2´593,68 162,10 420´435,53

282 / 33 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
04.0028.00a 2´593,68

SOMMANO mc 2´593,68 3,00 7´781,04

283 / 34 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

2´593,68

SOMMANO mc 2´593,68 14,88 38´593,96

284 / 35 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

2´593,68

SOMMANO mc 2´593,68 5,31 13´772,44

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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285 / 36 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
E consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima
04.0001.00a C8/10.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

magrone
PER PLINTO DI FONDAZIONE 45,00 2,40 3,200 345,60
PER TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 300,00 2,500 750,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1´095,60 65´282´104,93
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SOMMANO mc 1´095,60 105,75 115´859,70

286 / 38 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER PLINTO DI FONDAZIONE  (vedi grafico: ) *(H/peso=2,400*110) 45,00 2,40 2,900 264,000 82´684,80
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 PER TRAVE DI CORSA LATO TERRA 1,00 300,00 6,140 80,000 147´360,00

SOMMANO Kg. 230´044,80 1,90 437´085,12

287 / 40 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o
E 04.0040 comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi

pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CASSERI PLINTI 6,00 138,00 1,000 2,400 1´987,20
CASSERI TRAVE 2,00 300,00 2,400 1´440,00

SOMMANO mq 3´427,20 20,00 68´544,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 1´102´071,79
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 65´903´593,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´903´593,75

Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32)

288 / 42 Fornitura e posa in opera di rotaia A120 incluso: sistema di fissaggio; intercalare; piattabanda bulloni di fondazione; saldatura
ART.016 illuminotermica.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC 1,00 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 806,43 241´929,00

289 / 46 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC 1,00 300,00 0,600 0,200 36,00

SOMMANO mc 36,00 162,10 5´835,60

290 / 47 Fornitura e posa in opera di resina "chockfast".
ART.062 SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC 1,00 3000,00 6,000 0,400 7´200,00

SOMMANO dm3 7´200,00 33,51 241´272,00

291 / 48 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova
Inf 01.011 Los Angeles (CRN BU n› 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

COPERTURA BINARI 1,00 300,00 0,600 10,000 1´800,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1´800,00 66´392´630,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´800,00 66´392´630,35

SOMMANO mq/cm 1´800,00 1,40 2´520,00

Parziale Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32) euro 491´556,60
Parziale NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA  (Cat 3) euro 4´610´128,07

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 66´395´150,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´395´150,35

REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA MEDIANTE IMPALACATO SU PALI  (Cat 4)
Pali trivellati   (SbCat 3)

292 / 50 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.005 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,
assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare costituito da una camicia in lamerino
metallico a perdere dello spessore minimo di 8mm, in terreni di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche
se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere
per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari,
ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area Portuale delle materie provenienti dallo scavo; -
l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del
palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il
calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima C35/45; classe di esposizione XS3; classe di
consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli
terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; -
ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del
diametro esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA MARE (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA PONTONE

PALI ESEGUITI VIA MARE (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm (vedi grafico: )

Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*6) 54,00 20,00 1´080,00
Pali realizzati in mare da pontine per impalcato tipo "C" 5,00 20,00 100,00

SOMMANO ml 1´180,00 1´315,75 1´552´585,00

293 / 52 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a
ART.006 qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del

calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea
attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo,

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 67´947´735,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´947´735,35

assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura,
consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale
impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di
ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata
dall’Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall’Amministrazione Comunale, delle materie provenienti
dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al
diametro del palo; - L'onere della posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il
calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima C35/45; - la sistemazione delle teste dei pali;
tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola
artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso il
ferro di armatura , incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di
mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA MARE (con perforazione) Ø1200 da -20 m a -54m slm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA PONTONE

PALI ESEGUITI VIA MARE (con perforazione) Ø1200 da -20 m a -50m slm

Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*6) 54,00 34,00 1´836,00
Pali realizzati in mare da pontine per impalcato tipo "C" 5,00 34,00 170,00

SOMMANO ml 2´006,00 614,00 1´231´684,00

294 / 54 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti da banchina con l'ausilio di idoneo ballatoio, con qualunque
ART.007 altezza del battente d’acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema

consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto,
o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a
rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare
costituito da una camicia in lamerino metallico a perdere dello spessore minimo di 8mm, in terreni di qualsiasi natura,
consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale
impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di
ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca autorizzata all'interno dell'area
Portuale delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza
saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in opera dell’armatura metallica nel
foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza a compressione minima

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 69´179´419,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´179´419,35

C35/45; classe di esposizione XS3; classe di consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei pali; tutta la manodopera, i
materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura
speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso, infine, ogni magistero per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, il ballatoio da computarsi a parte: del diametro esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA TERRA (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA FILO BANCHINA

PALI ESEGUITI VIA TERRA (senza  perforazione incluso lamierino) Ø1200 da 0 a -20m slm

Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*6) 54,00 20,00 1´080,00
Pali realizzati in mare da pontine per impalcato tipo "C" 5,00 20,00 100,00

SOMMANO ml 1´180,00 1´251,84 1´477´171,20

295 / 56 Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti da banchina con l'ausilio di idoneo ballatoio, con qualunque
ART.008 altezza del battente d’acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema

consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al terreno consistente, per l’inizio del getto,
o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a
rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in
materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente
all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di
scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, ecc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto,in vasca
autorizzata all'interno dell'area Portuale delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di
base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - L'onere della fornitura e dalla posa in
opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di
resistenza a compressione minima C35/45; classe di esposizione XS3; classe di consistenza S3 - la sistemazione delle teste dei
pali; tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola
artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, ecc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, incluso,
infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, il ballatoio da computarsi a parte: del diametro
esterno di mm. 1.200.
PALI ESEGUITI VIA TERRA (con perforazione) Ø1200 da - 20 m a -45m slm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

PALI NUOVO IMPALCATO ESEGUITI DA FILO BANCHINA

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 70´656´590,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´656´590,55

PALI ESEGUITI VIA TERRA (con perforazione) Ø1200 da - 20 m a -50m slm

Pali realizzati in mare da pontone per impalcato tipo "B" *(par.ug.=9*6) 54,00 25,00 1´350,00
Pali realizzati in mare da pontine per impalcato tipo "C" 5,00 25,00 125,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1´475,00 70´656´590,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´475,00 70´656´590,55

SOMMANO ml 1´475,00 532,30 785´142,50

Parziale Pali trivellati   (SbCat 3) euro 5´046´582,70
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 71´441´733,05
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´441´733,05

Prefabbricati   (SbCat 4)

296 / 60 Fornitura e posa in opera di travi piane prefabbricate con sezione a T rovescio del tipo 55/85 H = 100 cm,  della lunghezza di
ART.014 10,10 m. circa, realizzate in c.a.p.  con calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 per strutture in

ambiente marino, classe di esposizione XS3 (UNI 11104), classe di consistenza S5, diametro massimo inerti 20 mm, cemento
tipo R425-525. Classe di resistenza a compressione minima C45/55, con rapporto acqua/cemento massimo pari a 0,45. Armate
con trefoli in acciaio armonico e tondino in acciaio B450 c.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
TRAVE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO A DOPPIO "T" ROVESCIO -  h=100cm 118,00

SOMMANO cadauno 118,00 5´484,23 647´139,14

297 / 62 Fornitura e posa in opera di solaio composto da lastre prefabbricate tipo Predalles H cm 4 + 28,5 a nervature parallele, per un
E 07.004c sovraccarico accidentale di 350 Kg/mq oltre al peso proprio ed ai carichi permanente, in calcestruzzo vibrato dello spessore di

5 cm. armate con rete e tralicci elettrosaldati, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso con superficie inferiore liscia
fondo cassero ed angoli smussati, compreso il getto con calcestruzzo Rbk non inferiore a 250 kg/cmq., per il completamento
delle nervature e della soletta superiore da cm. 4, del peso non inferiore a 1,5 kg/mq, armata con rete elettrosaldata › 6 maglia
20x20 cm; armatura provvisionale di sostegno per una altezza massima di ml. 4 dal piano di appoggio all’intradosso del solaio
e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d’arte. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi: per
altezza totale di cm. 20 e luce fino a 4,50 m. con sovraccarico di 400 kg/mq
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
LASTRE ALVEOLARI ESTRUSE TIPO PREDALLES h=20cm *(par.ug.=7*9) 63,00 3,10 10,100 1´972,53

SOMMANO mq 1´972,53 64,40 127´030,93

298 / 63 Fornitura e posa in opera di lastre alveolari estruse PRE/DAN H = 40 cm, della lunghezza 1,16 e 3,05 m. circa, realizzate in
ART.015 c.a.p.  con calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 per strutture in ambiente marino, classe di

esposizione XS3 (UNI 11104), classe di consistenza S5, diametro massimo inerti 20 mm, cemento tipo R425-525. Classe di
resistenza a compressione minima C45/55, con rapporto acqua/cemento massimo pari a 0,45. Armate con trefoli in acciaio
armonico. Calcolate per sopportare il peso di un getto in cemento armato dello spessore di 1,50 mm.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
LASTRE ALVEOLARI ESTRUSE TIPO PREDALLES h=40cm *(par.ug.=7*9) 63,00 3,10 10,100 1,000 1´972,53

SOMMANO mq 1´972,53 127,70 251´892,08

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 72´467´795,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´467´795,20

299 / 370 Realizzazione in opera pannello frontale di contenimento in comglomerato cementizio armato con l'impiego di  calcestruzzo a
ART.058 prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona marina in contatto diretto

con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento
AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45. Inclusa zincatura del ferro
d'armatura, la vibrazione del calcestruzzo in opera, i casseri metallici removibili, le carpenterie metalliche di supporto per i
casseri, ogni mezzo marittimo e terrestre di supporto idoneo alla realizzazione del pulvino anche da mare. Incluso altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannello Tipo "A".
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
(par.ug.=6*7) 42,00 42,00

3,00

SOMMANO cadauno 45,00 5´621,05 252´947,25

300 / 371 Realizzazione in opera pannello frontale di contenimento in comglomerato cementizio armato con l'impiego di  calcestruzzo a
ART.059 prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona marina in contatto diretto

con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento
AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45. Inclusa zincatura del ferro
d'armatura, la vibrazione del calcestruzzo in opera, i casseri metallici removibili, le carpenterie metalliche di supporto per i
casseri, ogni mezzo marittimo e terrestre di supporto idoneo alla realizzazione del pulvino anche da mare. Incluso altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Pannelo tipo "B".
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

2,00

SOMMANO 16,00 4´924,45 78´791,20

Parziale Prefabbricati   (SbCat 4) euro 1´357´800,60
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 72´799´533,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´799´533,65

Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

301 / 75 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO PRIMA FASE, SECONDA FASE E FINALE) 1,00 300,00 10,100 1,500 4´545,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO TRA CANALETTA E FILO BANCHINA) 1,00 300,00 1,960 1,000 588,00

SOMMANO mc 5´133,00 162,10 832´059,30

302 / 76 Realizzazione in opera di pulvino in comglomerato cementizio armato con l'impiego di  calcestruzzo a prestazione garantita,
ART.019 in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in

classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima
resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a compressione minima C35/45. Inclusa zincatura del ferro d'armatura, la vibrazione
del calcestruzzo in opera, i casseri metallici removibili, le carpenterie metalliche di supporto per i casseri, ogni mezzo
marittimo e terrestre di supporto idoneo alla realizzazione del pulvino anche da mare. Incluso altresì ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

118,00

SOMMANO cadauno 118,00 4´636,77 547´138,86

303 / 77 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
04.0028.00a 5´133,00

SOMMANO mc 5´133,00 3,00 15´399,00

304 / 78 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 74´194´130,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´194´130,81

5´133,00

SOMMANO mc 5´133,00 14,88 76´379,04

305 / 79 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

5´133,00

SOMMANO mc 5´133,00 5,31 27´256,23

306 / 80 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO PRIMA FASE, SECONDA FASE E FINALE) *(H/peso=1,500*130) 1,00 300,00 10,100 195,000 590´850,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO TRA CANALETTA E FILO BANCHINA) *(H/peso=1,000*130) 1,00 300,00 1,960 130,000 76´440,00

SOMMANO Kg. 667´290,00 1,90 1´267´851,00

307 / 245 Realizzazione di cunicolo per panzerbelt, mediante casseri da inserire nel getto di completamento della sovrastruttura.
ART.018 SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PANZERBELT (casseratura per predisposizione) 1,00 300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO ml 300,00 49,71 14´913,00

308 / 366 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso
E 10.010 SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO PRIMA FASE, SECONDA FASE E FINALE) *(H/peso=1,500*130) 1,00 300,00 10,100 195,000 590´850,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS3 (GETTO TRA CANALETTA E FILO BANCHINA) *(H/peso=1,000*130) 1,00 300,00 1,960 130,000 76´440,00

SOMMANO kg 667´290,00 1,40 934´206,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 76´514´736,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´514´736,08

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 3´715´202,43
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 76´514´736,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´514´736,08

Giunti   (SbCat 7)

309 / 65 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto
E 19.004m verticali, con carico di rottura a trazione non inferiore a 150kg/cm², allungamento a rottura 320% temperatura di esercizio -

30°C+60°C, fornito in opera in dimensioni peri allo spessore del getto in cemento armato, compreso gli oneri per il
posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità: - Larghezza mm 440 spessore mm 6 ö 9
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
GIUNTO DI DILATAZIONE TRA IMPALCATI 7,00 10,10 1,000 1,000 70,70
GIUNTO WATERSTOP TRA CASSONE E NUOVO IMPALCATO 1,00 300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO ml 370,70 44,34 16´436,84

310 / 67 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette
E 19.005f di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo. Compresi gli oneri per la

preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari . Dal prezzo rimangono
esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi, sono invece compresi ogni eventuali altri oneri per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari minimo a m 2.00: - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di
ferro zincato, spessore 15/10 di mm, - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di ferro zincato 15/10 sviluppo cm 33
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
COPRIGIUNTI 370,70

SOMMANO ml 370,70 25,15 9´323,11

Parziale Giunti   (SbCat 7) euro 25´759,95
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 76´540´496,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´540´496,03

Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32)

311 / 82 Fornitura e posa in opera di rotaia A120 incluso: sistema di fissaggio; intercalare; piattabanda bulloni di fondazione; saldatura
ART.016 illuminotermica.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
BINARIO A120 COMPRESO DI ANCORAGGI, CLAMPS, PIATTABANDA, ETC 1,00 300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO ml 300,00 806,43 241´929,00

312 / 86 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
BINARIO A120 1,00 300,00 0,600 0,200 36,00

SOMMANO mc 36,00 162,10 5´835,60

313 / 87 Fornitura e posa in opera di resina "chockfast".
ART.062 SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

BINARIO A120 1,00 3000,00 6,000 0,400 7´200,00

SOMMANO dm3 7´200,00 33,51 241´272,00

314 / 88 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova
Inf 01.011 Los Angeles (CRN BU n› 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

COPERTURA BINARI 1,00 300,00 0,600 10,000 1´800,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 1´800,00 77´029´532,63



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 144

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´800,00 77´029´532,63

SOMMANO mq/cm 1´800,00 1,40 2´520,00

Parziale Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio  (SbCat 32) euro 491´556,60
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 77´032´052,63
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´032´052,63

Bitte   (SbCat 33)

315 / 90 Fornitura e posa in opera di bitta realizzata per fusione di ghisa EN-GJS-600-3 UNI EN 1563; a otto tiranti in acciaio a
ART.017 NORMA ASTM A193 Gr B7; dadi in acciaio ASTM A194 Gr2H.

BITTA 200 ton. Incluso ogni mezzo idoneo per la posa in opera a perfetta regola d'arte, incluso altresì ogni elemento e
materiale per la corretta posa in opera nessuno escluso.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
due bitte per impalcato tipo "B" da n° 2 a n°25 (vedi grafico: ) *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

una bitta per impalcato di tipo "C" n° 26 1,00

SOMMANO cadauno 13,00 10´391,04 135´083,52

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 77´167´136,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´167´136,15

Parziale Bitte   (SbCat 33) euro 135´083,52
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 77´167´136,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´167´136,15

Parabordi  (SbCat 34)

316 / 96 Fornitura e posa in opera di parabordo modello della ditta Trelleborg (o similare) avente le seguenti caratteristiche.
ART.020

PANNELLO FRONTALE
Composto da:
Pannello frontale scatolato verniciato in acciaio,
Dim.3200x4000x250 mm
Pannello UHMW (Spessore 40 mm)

PARABORDO SCN 1800
Composto da:
Flange Ø 2880 mm zincate a fuoco
Parabordo in gomma tipo Supercone
Ancoraggi 12xM48

CATENE REGGIPESO PANNELLO
Composto da:
Catene in acciaio zincato a fuoco
Grilli in acciaio zincato a caldo UNI 1947
Tensionatore in acciaio zincato M64

Nr. 2 - CATENE TENSIONATRICI
Composto da:
Catene in acciaio zincato a fuoco ØC 90 mm
Grilli in acciaio zincato a caldo UNI 1947
Tensionatore in acciaio zincato M64

Incluse boccole di fissaggio, inclusi altresì tutti i materiali necessari,  le attrezzature, mezzi marittimi e terrestri idonei alla
posa in opera ed ogni altro onere e magistero al fine di dare l'elemento perfettamente collaudato e funzionante.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
due parabordi per impalcato tipo "B" da n° 2 a n°25 (vedi grafico: ) *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
due parabordi per impalcato di tipo "C" n° 26 2,00

SOMMANO cadauno 14,00 68´780,93 962´933,02

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´130´069,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´130´069,17

Parziale Parabordi  (SbCat 34) euro 962´933,02
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´130´069,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´130´069,17

Scalette alla marinara  (SbCat 35)

317 / 364 Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara per banchina.
ART.063 SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

due scalette per impalcato tipo "B" (vedi grafico: ) *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
due scalette per impalcato tipo "C" 2,00

SOMMANO cadauno 14,00 1´500,00 21´000,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´151´069,17



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 150

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´151´069,17

Parziale Scalette alla marinara  (SbCat 35) euro 21´000,00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´151´069,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´151´069,17

Scogliera protezione piede cassone  (SbCat 36)

318 / 93 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: -
Inf 01.020a peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50

kN/m
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
GEOTESSUTO PIEDE CASSONE 20,00 300,00 6´000,00

SOMMANO mq 6´000,00 16,62 99´720,00

319 / 94 Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea, di 2a categoria, del peso singolo da oltre Kg.
OM 06.004 2.000 a Kg. 3.000, provenienti da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di

scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera
esclusivamente terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro, in-cluso ogni altro onere, fornitura e
magistero.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
MASSI PIEDE CASSONE  (vedi grafico: ) 17,00 300,00 2,600 0,800 10´608,00

SOMMANO ton.ta 10´608,00 12,44 131´963,52

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´382´752,69



RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE
AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - PROGETTO DEFINITIVO pag. 152

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´382´752,69

Parziale Scogliera protezione piede cassone  (SbCat 36) euro 231´683,52
Parziale REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA MEDIANTE IMPALACATO SU PALI  (Cat 4) euro 11´987´602,34

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´382´752,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´382´752,69

PROVE DI CARICO  (Cat 5)
Prove di carico su pali  (SbCat 6)

320 / 376 Prove di carico statico su 2  pali condotte da personale tecnico, con applicazione delle sollecitazioni di servizio richieste a
ART.060.B mezzo di appositi carichi concentrati oleodinamici. secondo quanto riportato nel paragrafo 6.4.3.7 delle Norme tecniche per le

Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e relative istruzioni (Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009). Le prove di collaudo su pali in
opera saranno  eseguite per verificare le caratteristiche meccaniche e l’entità dei cedimenti. Il carico di prova sarà 1,5 volte
quello di progetto allo stato limite di esercizio con modalità  di esecuzione delle prove conformi alle raccomandazioni AGI. Il
carico verrà applicato al palo in esame per mezzo di uno o più martinetti oleodinamici posti in testa al palo, azionati da una
pompa oleodinamica elettrica. Per accoppiare i martinetti al palo, si costruirà sulla testa di questo, un dado in cemento armato,
la cui faccia superiore sarà accuratamente levigata. Tra il martinetto ed il palo si interporrà un livello di sabbia al fine di
eliminare carichi di punta dovuti all’eventuale non perfetta planarità del dado e una piastra di acciaio per la distribuzione degli
sforzi impressi dal martinetto, con spessore compreso tra i 2 e 5 cm.  La misura degli abbassamenti della testa del palo sarà
eseguita mediante sensori di spostamento centesimale posti a 120° tra loro, sistemati tra la testa del palo e un apposito telaio di
buona rigidezza poggiante saldamente sul terreno tramite supporti sufficientemente lontani dal palo. La prova procederà con
incrementi di carico discreti, ognuno dei quali verrà mantenuto costante fino a quando il carico ed i cedimenti non si
stabilizzino. Le misure di spostamento dovranno essere rilevate, durante le fasi statiche di carico e scarico, sensori elettronici,
collegati in linea con un sistema di acquisizione computerizzato in grado di registrare in continuo su carta, sia con diagrammi
che con tabelle numeriche, le misure degli spostamenti (verticali, rotazioni, deformazioni locali). Gli strumenti impiegati per le
prove devono essere tarati e controllati con certificato di taratura valido e recente, secondo le norme UNI di riferimento. Sono
compresi: l’onere per l’approntamento in opera di struttura di contrasto per prove di carico, realizzata con profilati di acciaio
ancorati ai pali contigui a quello di prova, ovvero su zavorra tradizionale per prove di carico su pali costituita da blocchi di
calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico secondo secondo uno schema geometrico strutturale adeguato
ai carichi di prova ed approvato dalla Direzione Lavori, l’esecuzione di tutte le opere accessorie quali la realizzazione di
idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; E’ compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
Inclusi tutti i mezzi terresti e marittimi per effettuare le prove necessarie, tutto il personale specializzato ed ogni altro onere
necessario allo svolgimento delle prove nessuno escluso.
Prove di carico effettuate sui pali realizzati a terra e a mare relativamente ai pali della trave di corsa lato terra e della nuova
struttura di banchina (II LOTTO 300m).
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

1,00

SOMMANO corpo 1,00 400´000,00 400´000,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´782´752,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´782´752,69

Parziale Prove di carico su pali  (SbCat 6) euro 400´000,00
Parziale PROVE DI CARICO  (Cat 5) euro 400´000,00

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´782´752,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´782´752,69

SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA NUOVA BANCHINA MEDIANTE TRAVI IN OPERA  (Cat 6)
Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

321 / 98 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non
E precompresse in zona marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di
04.0014.00a consistenza S3, Dmax 32 mm, Cl 0,4 con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. - Classe di resistenza a

compressione minima C35/45
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1PER TRAVI DI ANCORAGGIO *(par.ug.=2*6) 12,00 21,00 1,500 0,500 189,00
CALCESTRUZZO RCK 45 XS1PER TRAVI DI ANCORAGGIO 2,00 21,00 1,500 0,500 31,50

SOMMANO mc 220,50 162,10 35´743,05

322 / 103 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
E SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
04.0028.00a 220,50

SOMMANO mc 220,50 3,00 661,50

323 / 104 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
E nolo della stessa. - In strutture di fondazione
04.0034.00a SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

220,50

SOMMANO mc 220,50 14,88 3´281,04

324 / 105 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità
E di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato
04.0035.00b SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

220,50

SOMMANO mc 220,50 5,31 1´170,86

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´823´609,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´823´609,14

325 / 106 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o
E 04.0040 comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi

pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
(par.ug.=2*6*2) 24,00 21,00 1,000 0,500 252,00
(par.ug.=2,00*2) 4,00 21,00 1,000 0,500 42,00

SOMMANO mq 294,00 20,00 5´880,00

326 / 108 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/
E 04.0036 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm
a 40 mm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
ACCIAIO IN BARRE DI ARMATURA 220,50 220,000 48´510,00

SOMMANO Kg. 48´510,00 1,90 92´169,00

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 138´905,45
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´921´658,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´921´658,14

Giunti  (SbCat 14)

327 / 110 Fornitura e posa in opera di profili waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto
E 19.004m verticali, con carico di rottura a trazione non inferiore a 150kg/cm², allungamento a rottura 320% temperatura di esercizio -

30°C+60°C, fornito in opera in dimensioni peri allo spessore del getto in cemento armato, compreso gli oneri per il
posizionamento nei casseri e per le saldature di continuità: - Larghezza mm 440 spessore mm 6 ö 9
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
GIUNTO DI DILATAZIONE *(par.ug.=2*6+2) 14,00 21,00 2,000 0,500 294,00

SOMMANO ml 294,00 44,34 13´035,96

328 / 112 Fornitura e posa in opera di coprigiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette
E 19.005f di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo. Compresi gli oneri per la

preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari . Dal prezzo rimangono
esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi, sono invece compresi ogni eventuali altri oneri per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari minimo a m 2.00: - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di
ferro zincato, spessore 15/10 di mm, - Coprigiunto verticale per esterni in lamiera di ferro zincato 15/10 sviluppo cm 33
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
COPRIGIUNTI 294,00

SOMMANO ml 294,00 25,15 7´394,10

Parziale Giunti  (SbCat 14) euro 20´430,06
Parziale SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA NUOVA BANCHINA MEDIANTE TRAVI IN OPERA  (Cat 6) euro 159´335,51

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 78´942´088,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´942´088,20

RIPRISTINI E FINITURE A STRUTTURE ULTIMATE  (Cat 7)
Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5)

329 / 22 Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
E 22.007b seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante

spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente
a base cementizio “polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata colabile (escluso l’onere delle
casseforme) ad alta resistenza con fibre di polipropilene La malta deve essere caratterizzata da: - Resistenza a compressione
superiore a 40 Mpa a 1 giorno e 80 Mpa a 28 gg.; - Resistenza a flessione minima di 6 Mpa a 1 giorno e di 12 Mpa a 28 gg.; -
Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 6 Mpa a 28 gg.; - Aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su
barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura; - Modulo elastico a 28 gg. di circa 30.000 Mpa; - Elevata resistenza ai
solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d’invecchiamento in MgSO4 secondo ASTM C-88; - Resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; - Elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; - Assenza di particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; - Assenza di cloruri; - Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147); -
Resistenza agli urti, all’usura ed ai carichi dinamici in genere; - Spandimento superiore al 150% misurato secondo la norma
UNI 7044; In particolare, nella prova d’espansione contrastata secondo UNI 8147, la malta dovrà produrre l'espansione
distribuita nel tempo in modo tale che a 5 “ 7 giorni non sia inferiore all’80 %; Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura
non dovrà essere sottoposta a vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, n‚ si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo
ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sarà applicata
una malta per rasature. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e
35 Mpa a 28 giorni; - Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura - Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28
giorni; - Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi
nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle
barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal
prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di
superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA PER MEZZO DI MALTE PREMISCELATE *(par.ug.=(2,25*0,85)*300+(2*
7*3,7*1,5)) 651,45 651,45
RIPRISTINO SUPERFICE INTERNA DELLA SCASSA SOVRASTRUTTURA CASSONE *(par.ug.=2*6*2) 24,00 2,50 2,500 1,000 150,00

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 801,45 78´942´088,20
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 801,45 78´942´088,20

SOMMANO mq 801,45 89,08 71´393,17

Parziale Conglomerati cementizi, acciai e casseri  (SbCat 5) euro 71´393,17
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´013´481,37
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´013´481,37

Opere stradali  (SbCat 10)

330 / 115 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300
E1.031 gr/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura

<= 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 16 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO
11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato
al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
SOTTOFONDO STRADALE 1,00 300,00 27,000 8´100,00

SOMMANO mq 8´100,00 6,10 49´410,00

331 / 116 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di
Inf 01.007 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
SOTTOFONDO STRADALE *(lung.=1200-900-8) 1,00 292,00 27,000 0,160 1´261,44

SOMMANO mc 1´261,44 14,50 18´290,88

332 / 118 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
Inf 01.002 una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
SOTTOFONDO STRADALE 1,00 300,00 27,000 0,160 1´296,00

SOMMANO mc 1´296,00 2,50 3´240,00

333 / 121 Fornitura e posa in opera di misto cementatato,  costituito da un misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia e impastato
ART.064 con cemento e acqua.

- perdita in peso Los Angeles (LA)< 30 %;
- dimensione massima degli elementi inferiore a 40 mm.

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´084´422,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´084´422,25

II cemento utilizzato e del tipo CEM II/A-L, classe 32.5 R (norma Uni En 197-1).
RESISTENZA A COMPRESSIONE 3 - 4.3 (MPa)
RESISTENZA A TRAZIONE (BRASILIANA) 0.3 — 0.8 (MPa).
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

Misto cementato per pacchetto stradale 1,00 300,00 27,000 0,200 1´620,00

SOMMANO mc 1´620,00 55,00 89´100,00

334 / 122 Pavimento semiflessibile asfalto cementizio, resistente ad elevate sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico
DEI NUOVE pesante, realizzato sullo strato terminale o di usura del pavimento (stabilizzato e misto cementato) avente spessore variabile da
COS155127a 4 a 6 cm, resistenza a compressione 8 ÷ 10 MPa e modulo elastico c.ca 8.000 MPa, eseguito mediante stesa di conglomerato

asfaltico di elevata qualità (open grade), confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta percentuale di vuoti
comunicanti (25 ÷ 30%) e successivo intasamento dello stesso con boiacca scorrevole a bassa viscosità, con compensazione di
ritiro, reodinamicità, esente da fenomeni di essudazione, ottenuta mediante utilizzo di microcalcestruzzo con silici reattive e
minerali finissimi con resistenza a compressione dopo 90 giorni 95 MPa e flessione 10,8 MPa, esclusi realizzazione dello
stabilizzato, del misto cementato e della finitura superficiale: spessore 4 cm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPRENSIVO DI TAPPETINO 1,00 300,00 27,000 8´100,00
a detrarre ingombro travi  *(par.ug.=-2*7) -14,00 21,00 1,500 -441,00

Sommano positivi mq 8´100,00
Sommano negativi mq -441,00

SOMMANO mq 7´659,00 39,10 299´466,90

Parziale Opere stradali  (SbCat 10) euro 459´507,78
Parziale RIPRISTINI E FINITURE A STRUTTURE ULTIMATE  (Cat 7) euro 530´900,95

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´472´989,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´472´989,15

IMPIANTI A FLUIDO  (Cat 8)
Collettore ramo 3  (SbCat 27)

335 / 301 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z03 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 300 mm - armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

5,00 13,00 65,00

SOMMANO m 65,00 82,60 5´369,00

336 / 302 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z04 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 400 mm - armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 98,80 6´422,00

337 / 303 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z05 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
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profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 500 mm - armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 114,70 8´029,00

338 / 304 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z06 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 600 mm - armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 133,60 16´032,00

339 / 306 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare,
F 01.001z07 realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e

completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681- 1:2004, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in
elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera,
previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 160 KN/m2 - DN 800 mm - armato
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

47,00 47,00

SOMMANO m 47,00 207,10 9´733,70
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340 / 336 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte
F 02.004a idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe

Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera.
Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

13,00

SOMMANO cad 13,00 205,00 2´665,00

341 / 338 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa
F 02.005b pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di
anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 100x100x50 sp.12 cm - marcato CE
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

4,00

SOMMANO cad 4,00 120,53 482,12

342 / 340 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa
F 02.005a pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di
anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 100x100x100 sp.12 cm - marcato CE
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

9,00

SOMMANO cad 9,00 165,44 1´488,96

343 / 345 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta
F 02.002b o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto

prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
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13,00

SOMMANO cad 13,00 105,00 1´365,00

344 / 347 Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre
F 02.024b02 caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una

marcatura leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe corrispondente Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato
da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO
9001: 2000.: Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 40 T. Caditoia piana con telaio di sagoma quadrata, con
coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

13,00
13,00

SOMMANO cad. 26,00 253,00 6´578,00

345 / 349 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80,
DEI IMP conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 10), idoneo
ELE al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile,
015002d rispondente alle prescrizioni del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi
alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali,
escluse le opere murarie, scavi e rinterri: &#x2205; esterno 50 mm
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

Dreni per rotaia 290,00 290,00

SOMMANO m 290,00 10,95 3´175,50

Parziale Collettore ramo 3  (SbCat 27) euro 61´340,28
Parziale IMPIANTI A FLUIDO  (Cat 8) euro 61´340,28

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9)
Apparecchiature e cabine di Media Tensione  (SbCat 12)

346 / 156 Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS,
EL 01.009o morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2

secondari.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

9,00

SOMMANO cad 9,00 882,77 7´944,93

347 / 159 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009o e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40

con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 34,53 103,59

348 / 162 Fornitura e posa in opera di cella con resistore monofase di terra su centro stella trasformatore lato 6 kV cabina C resistenza
ART.012 77,75 ohm; corrente di terra iniziale 234 A; durata della corrente di terra 10 sec.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 9´899,69 29´699,07

349 / 163 Fornitura e posa in opera di cella con resistore monofase di terra su centro stella trasformatore lato 6 kV cabina D resistenza
ART.013 140 ohm; corrente di terra iniziale 28 A; durata della corrente di terra 10 sec.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 9´773,19 29´319,57
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Parziale Apparecchiature e cabine di Media Tensione  (SbCat 12) euro 67´067,16
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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Cavi e conduttori  (SbCat 13)

350 / 165 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in
EL 03.016f cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 14,09 2´254,40

351 / 167 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-
EL 03.017f 35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. 3x150 mm2
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

1´050,00

SOMMANO m 1´050,00 67,89 71´284,50

352 / 169 Accessori: terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold, tensione fino a 20 kV, portata 400 A
DEI IMP SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
ELE 3,00
113005g

SOMMANO cad 3,00 649,90 1´949,70

353 / 171 Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
DEI IMP provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 50 ÷ 95 mm²
ELE SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
205007c 525,00 0,890 467,25

SOMMANO kg 467,25 1,28 598,08

354 / 173 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
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DEI IMP provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione oltre 95 mm²
ELE SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
205005d 19125,00 2,340 44´752,50

SOMMANO kg 44´752,50 0,87 38´934,68

355 / 176 Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica da n° 6/12 fibre di tipo Armato
N 01.017 Dielettrico adatto per posa in ambienti esterni ed interni. 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
Cavi in fibra ottica 315,00

SOMMANO ml 315,00 11,62 3´660,30

356 / 178 Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo
N 01.010 194ifletto metrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test saranno effettuati su ogni singola

tratta, da un armadio di permutazione all’altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo
tramite l’interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno fornite sono già certificate con Power Meter dalla casa
costruttrice.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
Certificaione di tratta in fibra ottica e giunzioni 4,00 8,00 32,00

SOMMANO Cad 32,00 319,57 10´226,24

357 / 180 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure
EL 01.015 assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di

protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 190,05 380,10

358 / 182 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in
EL 03.016e cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre
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compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
(lung.=50*3) 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 15,87 2´380,50

359 / 184 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009h e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40

con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,98 45,96

360 / 188 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi
EL 04.009o e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40

con altezza minima mm 75. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm 200.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

3,00

SOMMANO cad 3,00 34,53 103,59

361 / 190 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007i alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 140.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,94 697,00

Parziale Cavi e conduttori  (SbCat 13) euro 132´515,05
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Tubazioni  (SbCat 15)

362 / 192 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007e alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 23,75 4´750,00

363 / 194 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme
EL 04.007d alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

500,00

SOMMANO m 500,00 17,89 8´945,00

Parziale Tubazioni  (SbCat 15) euro 13´695,00
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´747´606,64
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Impianto di terra  (SbCat 16)

364 / 196 Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, su scasso di
EL 07.003d terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. È compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2).
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

400,00

SOMMANO m 400,00 8,15 3´260,00

365 / 198 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm,
EL 07.004c da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per

collegamento, collegamento alla rete generale di terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 2,5 m.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

8,00

SOMMANO cad 8,00 46,50 372,00

366 / 200 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
DEI IMP propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 95 mm²
ELE 025001l SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 17,46 453,96

367 / 202 Derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per bandelle: tipo pesante: con piastra intermedia
DEI IMP SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
ELE 30,00
073045b

SOMMANO cad 30,00 4,15 124,50

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´751´817,10
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 79´751´817,10

Parziale Impianto di terra  (SbCat 16) euro 4´210,46
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´751´817,10
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R I P O R T O 79´751´817,10

Panzerbelt  (SbCat 31)

368 / 220 Fornitura e posa in opera di canalina a profilo speciale, in lamiera di acciaio inox AISI 304, con spessore 1.5 mm, altezza utile
ART.022 interna totale 627,5 mm, completa di accessori per giunzione tra i vari moduli.

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
300,00

SOMMANO m 300,00 349,72 104´916,00

369 / 222 Fornitura e posa in opera di nastro gommato speciale di tipo rinforzato, a doppia armatura metallica e doppia armatura centrale
ART.023 tessile, tipo SUPERPANZERBELT®, completo di accessori per il fissaggio alla canalina

SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO
300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 321,15 96´345,00

370 / 224 Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio singolo, realizzato in acciaio inox Aisi 304, spessore 2 mm, avente
ART.024 diametro esterno del tamburo pari a 1000 mm e completo di imbuto per l’ingresso dei cavi.

Dispositivo a servizio di  :  1 gru
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 5´251,88 21´007,52

371 / 226 Fornitura e posa in opera di cassetta giunzione cavi di potenza
ART.025 E’ costituita da involucro in acciaio inox AISI 304, con protezione IP55 e completa di pressacavi sui lati entrata/uscita

(protezione minima IP 55), fornita all’interno di isolatori per giunzione dei conduttori di fase.
E’ previsto un foro di entrata (lato gru) , due fori di uscita  (lato cabina distribuzione), oltre che collegamento con guaina con
la cassetta F.O.
Il sistema è idoneo per cavi di alimentazione gru di sezione 3*120+1*60+1+10+6FO, con distanze tra i vari isolatori
(isolamento) secondo norme CEI per tensione nominale 6 kV (tensione max. 7,2 kV e tensione di prova 11 kV).
I cavi, secondo quanto da noi ipotizzato, hanno i seguenti diametri:
• lato gru :    - tipo 3*120 + 160 + 1+10+  6FO – diametro esterno  max. 65 mm

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 79´974´085,62
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• lato cabina distribuzione:
- fase fino a 120mmq – diametro esterno variabile (fino a 62mm)
- terra fino a 95mmq – diametro esterno max.  19,0 mm
Ciascun modulo (costituito da cassetta potenza ) è al servizio di   : nr. 1 gru.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4´210,21 16´840,84

372 / 228 Fornitura e posa in opera di cassetta giunzione  fibre ottiche
ART.026 E’ costituita da involucro in acciaio inox AISI 304, con protezione IP55, e completa di guaina di collegamento alla stessa. E’

fornita all’interno di morsettiera completa di nr. 8 bussole, atte a ricevere le terminazioni delle singole fibre ottiche, del  tipo
ST 62,5/125.
I singoli cavetti a F.O. dovranno, pertanto, essere intestati con connettori a F.O del tipo  ST  MULTIMODE CERAMIC  62,5/
125.
Ciascun modulo (costituito da cassetta F.O.)  è al servizio di   : nr. 1 gru.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´938,07 11´752,28

Parziale Panzerbelt  (SbCat 31) euro 250´861,64
Parziale IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 9) euro 468´349,31

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 80´002´678,74
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R I P O R T O 80´002´678,74

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13)

373 / 375 Campionamento manuale o meccanico di materiale depositato a terra entro vasche confinate ed impermeabilizzate e
ART.078 formazione di n°8 campioni (3 aliquote per ciascun campione) da sottoporre ad analisi fisico chimiche di laboratorio. Incluse

tutte le attrezzature ed i materiali necessari ad effettuare i prelievi e la miscelazione dei campioni primari e le successive fasi
di conservazione e trasporto al laboratorio, incluso altresì ogni mezzo per effettuare il prelievo sul campo ed ogni altro onere e
magistero necessario.
SpCat 3 - AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Parziale CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13) euro 25´000,00
Parziale AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO  (SpCat 3) euro 19´270´573,20

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 80´027´678,74
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ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI  (SpCat 4)
DRAGAGGI E TRASPORTI  (Cat 10)

374 / 351 Dragaggio di tipo ambientale e tecnico effettuato con idonee attrezzature,  di materie sciolte costituito da sabbia, argilla,
ART.01.001 ghiaia, rottami di muratura, calcestruzzi e pietrame, del volume di ogni pezzo fino a mc 0,20, in qualsiasi proporzione,

eseguito a sezione ampia o ristretta o entro casseri, secondo le direttive impartite dalla D.L., da quota 0,00 e fino alla
profondità di - 17,50 metri al di sotto del l.m.m. con benna mordente montata su galleggiante o qualunque altro mezzo idoneo,
compreso ogni onere per il carico, il trasporto al fine di predisporre il materiale  per il successivo trasferimento in idonee
vasche di raccolta.  Incluso altresì l'impiego di panne di contenimento galleggianti con gonne impermeabili di PVC ancorate al
fondale marino necessarie per circoscrivere l'intera area ed evitare la dispersione del materiale messo in sospensione durante
l'escavo.
SpCat 4 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI
SEDIMENTI MARINI DRAGATI (DRAGAGGI TECNICI ED AMBIENTALI) 10´158,80

SOMMANO mc 10´158,80 35,35 359´113,58

375 / 353 Carico,  trasporto e sistemazione in vasche di sedimentazione dei materiali rivenienti dai dragaggi. Il trasporto sarà eseguito
ART.02.002 con mezzi adeguati e iscritti nell'albo gestore rifiuti. Incluso l'impiego  di uno o più mezzi cingolati per il carico sui mezzi e

per la sistemazione dei materiali di dragaggio nelle vasche di sedimentazione.
SpCat 4 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI
SEDIMENTI MARINI DRAGATI (DRAGAGGI TECNICI ED AMBIENTALI) 10´158,80
INCREMENTO DI VOLUME STIMATO SEDIMENTI MARINI DRAGATI (15%) 1´523,82

SOMMANO mc 11´682,62 11,00 128´508,82

Parziale DRAGAGGI E TRASPORTI  (Cat 10) euro 487´622,40
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 80´515´301,14
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CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13)

376 / 373 Campionamento manuale o meccanico di materiale depositato a terra entro vasche confinate ed impermeabilizzate e
ART.078 formazione di n°8 campioni (3 aliquote per ciascun campione) da sottoporre ad analisi fisico chimiche di laboratorio. Incluse

tutte le attrezzature ed i materiali necessari ad effettuare i prelievi e la miscelazione dei campioni primari e le successive fasi
di conservazione e trasporto al laboratorio, incluso altresì ogni mezzo per effettuare il prelievo sul campo ed ogni altro onere e
magistero necessario.
SpCat 4 - ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Parziale CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI  (Cat 13) euro 25´000,00
Parziale ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI  (SpCat 4) euro 512´622,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 80´540´301,14

T O T A L E   euro 80´540´301,14

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 80´540´301,14 100,000

C:001 AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - I LOTTO euro 58´213´344,24 72,279

C:001.001      DEMOLIZIONI STRUTTURA ESISTENTE euro 2´316´177,37 2,876

C:001.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 2´316´177,37 2,876

C:001.002      SCAVI E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE euro 956´010,38 1,187

C:001.002.001           Scavi, rinterri e trasporti euro 956´010,38 1,187

C:001.003      NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA euro 13´344´001,71 16,568

C:001.003.003           Pali trivellati euro 8´721´618,64 10,829
C:001.003.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 3´160´821,45 3,925
C:001.003.032           Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio euro 1´461´561,62 1,815

C:001.004      REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA MEDIANTE IMPALACATO SU PALI euro 34´829´040,64 43,244

C:001.004.003           Pali trivellati euro 14´850´415,90 18,438
C:001.004.004           Prefabbricati euro 3´576´569,58 4,441
C:001.004.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 11´103´876,36 13,787
C:001.004.007           Giunti euro 75´876,14 0,094
C:001.004.032           Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio euro 1´461´717,24 1,815
C:001.004.033           Bitte euro 394´859,52 0,490
C:001.004.034           Parabordi euro 2´613´675,34 3,245
C:001.004.035           Scalette alla marinara euro 57´000,00 0,071
C:001.004.036           Scogliera protezione piede cassone euro 695´050,56 0,863

C:001.005      PROVE DI CARICO euro 1´200´000,00 1,490

C:001.005.006           Prove di carico su pali euro 1´200´000,00 1,490

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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C:001.006      SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA NUOVA BANCHINA MEDIANTE TRAVI IN OPERA euro 432´482,09 0,537

C:001.006.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 377´029,07 0,468
C:001.006.014           Giunti euro 55´453,02 0,069

C:001.007      RIPRISTINI E FINITURE A STRUTTURE ULTIMATE euro 1´599´529,28 1,986

C:001.007.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 214´428,92 0,266
C:001.007.010           Opere stradali euro 1´385´100,36 1,720

C:001.008      IMPIANTI A FLUIDO euro 1´085´637,88 1,348

C:001.008.018           Stazione di sollevamento euro 32´369,16 0,040
C:001.008.019           Apparecchiature per impianto di sollvamento euro 350´678,44 0,435
C:001.008.020           Opere di collegamento stazione di sollevamento-vasche di trattamento euro 121´506,30 0,151
C:001.008.021           Opere di collegamento vasche di trattamento e scarico finale euro 22´556,33 0,028
C:001.008.022           Vasche di prima e seconda pioggia euro 157´179,00 0,195
C:001.008.023           Impianto trattamento prima pioggia euro 42´335,48 0,053
C:001.008.024           Apparecchiature per vasche di prima e seconda pioggia euro 7´774,00 0,010
C:001.008.025           Pozzetto di raccordo collettori e grigliatura euro 18´667,74 0,023
C:001.008.026           Tubazioni di ingresso ed uscita dal pozzetto di raccordo euro 9´827,08 0,012
C:001.008.027           Collettore ramo 3 euro 322´744,35 0,401

C:001.009      IMPIANTI ELETTRICI euro 2´018´431,99 2,506

C:001.009.011           CABINA C - Quadri di bassa tensione euro 29´938,00 0,037
C:001.009.012           Apparecchiature e cabine di Media Tensione euro 301´319,70 0,374
C:001.009.013           Cavi e conduttori euro 596´083,24 0,740
C:001.009.015           Tubazioni euro 44´153,75 0,055
C:001.009.016           Impianto di terra euro 12´636,40 0,016
C:001.009.017           Impianto elettrico per stazione di sollevamento euro 299´483,10 0,372
C:001.009.031           Panzerbelt euro 734´817,80 0,912

C:001.012      ADEGUAMENTO VASCHE DI RACCOLTA MATERIALI euro 357´032,90 0,443
C:001.013      CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI euro 75´000,00 0,093

C:002 ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI - I LOTTO euro 2´543´761,30 3,158

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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C:002.010      DRAGAGGI E TRASPORTI euro 1´058´668,80 1,314
C:002.011      ALLESTIMENTI ATTI ALLA RICEZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO euro 1´410´092,50 1,751
C:002.013      CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI euro 75´000,00 0,093

C:003 AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO - II LOTTO euro 19´270´573,20 23,927

C:003.001      DEMOLIZIONI STRUTTURA ESISTENTE euro 688´416,36 0,855

C:003.001.002           Demolizioni e rimozioni euro 688´416,36 0,855

C:003.002      SCAVI E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE euro 339´500,38 0,422

C:003.002.001           Scavi, rinterri e trasporti euro 339´500,38 0,422

C:003.003      NUOVA TRAVE DI CORSA LATO TERRA euro 4´610´128,07 5,724

C:003.003.003           Pali trivellati euro 3´016´499,68 3,745
C:003.003.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 1´102´071,79 1,368
C:003.003.032           Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio euro 491´556,60 0,610

C:003.004      REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA MEDIANTE IMPALACATO SU PALI euro 11´987´602,34 14,884

C:003.004.003           Pali trivellati euro 5´046´582,70 6,266
C:003.004.004           Prefabbricati euro 1´357´800,60 1,686
C:003.004.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 3´715´202,43 4,613
C:003.004.007           Giunti euro 25´759,95 0,032
C:003.004.032           Rotaia tipo A120 e sistema di fissaggio euro 491´556,60 0,610
C:003.004.033           Bitte euro 135´083,52 0,168
C:003.004.034           Parabordi euro 962´933,02 1,196
C:003.004.035           Scalette alla marinara euro 21´000,00 0,026
C:003.004.036           Scogliera protezione piede cassone euro 231´683,52 0,288

C:003.005      PROVE DI CARICO euro 400´000,00 0,497

C:003.005.006           Prove di carico su pali euro 400´000,00 0,497

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

C:003.006      SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLA NUOVA BANCHINA MEDIANTE TRAVI IN OPERA euro 159´335,51 0,198

C:003.006.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 138´905,45 0,172
C:003.006.014           Giunti euro 20´430,06 0,025

C:003.007      RIPRISTINI E FINITURE A STRUTTURE ULTIMATE euro 530´900,95 0,659

C:003.007.005           Conglomerati cementizi, acciai e casseri euro 71´393,17 0,089
C:003.007.010           Opere stradali euro 459´507,78 0,571

C:003.008      IMPIANTI A FLUIDO euro 61´340,28 0,076

C:003.008.027           Collettore ramo 3 euro 61´340,28 0,076

C:003.009      IMPIANTI ELETTRICI euro 468´349,31 0,582

C:003.009.012           Apparecchiature e cabine di Media Tensione euro 67´067,16 0,083
C:003.009.013           Cavi e conduttori euro 132´515,05 0,165
C:003.009.015           Tubazioni euro 13´695,00 0,017
C:003.009.016           Impianto di terra euro 4´210,46 0,005
C:003.009.031           Panzerbelt euro 250´861,64 0,311

C:003.013      CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI euro 25´000,00 0,031

C:004 ATTIVITA' DI DRAGAGGIO E BONIFICA E COSTI DI CONFERIMENTO CONNESSI euro 512´622,40 0,636

C:004.010      DRAGAGGI E TRASPORTI euro 487´622,40 0,605
C:004.013      CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI euro 25´000,00 0,031

TOTALE  euro 80´540´301,14 100,000

     Data, 29/07/2012

Il Tecnico

COMMITTENTE: TARANTO CONTAINER TERMINAL s.p.a. PER L'AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
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