



00	31 Luglio 2012	PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE	S.J.S. Engineering s.r.l.
REVISIONE REVISION	DATA DATE	MOTIVAZIONE REASON	PROPONENTE PROPOSER

MATRICE DELLA REVISIONE  
REVISION MATRIX

Stazione appaltante Awarding body  <h2 style="text-align: center;">AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO</h2> <h3 style="text-align: center;">PORT AUTHORITY OF TARANTO</h3>			
Incarico Job  <h2 style="text-align: center;">RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE</h2> <h3 style="text-align: center;">AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO</h3> <h4 style="text-align: center;">REDEVELOPMENT OF THE MOLO POLISETTORIALE</h4> <h4 style="text-align: center;">QUAY DECK EXTENSION</h4>			
Livello progettuale Project level  <h2 style="text-align: center;">PROGETTO DEFINITIVO</h2> <h3 style="text-align: center;">DETAILED DESIGN</h3>			
Soggetto attuatore Under authorization   Taranto Container Terminal s.p.a. per l'Autorità Portuale di Taranto <i>Taranto Container Terminal Ltd. for Port Authority of Taranto</i>	Titolo Title  <h2 style="text-align: center;">QUADRO INCIDENZA DELLA</h2> <h3 style="text-align: center;">MANODOPERA</h3> <h4 style="text-align: center;">FRAMEWORK OF LABOUR INCIDENCE</h4>		Area code  <h2 style="text-align: center;">0130 TAR</h2>
			Title code  <h2 style="text-align: center;">01028-00</h2>
			Check  <h2 style="text-align: center;">R01</h2>
Design by <b>S.J.S. Engineering s.r.l.</b>   *Roma (00187) Via Collina, n. 36 Taranto (74123) P.zza Castel S. Angelo, n.11 Mosca (123242) Krasnaya Presnaya st. 22 - Ufficio 3  Certified office* COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001:2008 =	Progettista responsabile/Head designer <b>Dott. Ing. Michelangelo Lentini</b> Progettisti/Designers <b>Dott. Ing. Alessandro Porretti</b>		Filename  <b>0130TAR01028-00-R01.doc</b>
Edited <b>Di Summa</b>	Checked <b>ML</b>	Date <b>July 2012</b>	





**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
 Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA**

**DATA Luglio 2012**

N° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI	
	TARIFFA	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	UTILI	SPESE GENERALI
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q*0,15*(P-U)/1,15
1	E 02.056b	€ 0,60	204.750,00	122.850,00	€ 11.168,18	€ 14.567,19
2	ART.004	€ 278,00	1.800,00	500.400,00	€ 45.490,91	€ 59.335,97
3	ART.003	€ 1.653,53	79	130.628,87	€ 11.875,35	€ 15.489,59
4	ART.002	€ 340,97	900	306.873,00	€ 27.897,55	€ 36.388,10
5	E 01.030g	€ 30,00	315	9.450,00	€ 859,09	€ 1.120,55
6	Inf 01.021	€ 6,86	24.300,00	166.698,00	€ 15.154,36	€ 19.766,56
7	E 01.030b	€ 2,80	167.670,00	469.476,00	€ 42.679,64	€ 55.669,09
8	E 02.006d	€ 300,00	1.376,08	412.824,00	€ 37.529,45	€ 48.951,46
9	E 01.030f	€ 3,20	34.327,00	109.846,40	€ 9.986,04	€ 13.025,26
10	E 22.009	€ 542,67	160,56	87.131,10	€ 7.921,01	€ 10.331,75
11	E 22.007b	€ 89,08	2.407,15	214.428,92	€ 19.493,54	€ 25.426,35
12	ART.009	€ 1.017,69	5.320,00	5.414.110,80	€ 492.191,89	€ 641.989,42
13	ART.010	€ 478,24	6.916,00	3.307.507,84	€ 300.682,53	€ 392.194,61
14	E 04.0014.00a	€ 162,10	7.417,51	1.202.378,37	€ 109.307,12	€ 142.574,51
15	E 04.0028.00a	€ 3,00	7.417,51	22.252,53	€ 2.022,96	€ 2.638,64
16	E 04.0034.00a	€ 14,88	7.417,51	110.372,55	€ 10.033,87	€ 13.087,65
17	E 04.0035.00b	€ 5,31	7.417,51	39.386,98	€ 3.580,63	€ 4.670,39
18	E 04.0001.00a	€ 105,75	3.185,50	336.866,63	€ 30.624,24	€ 39.944,66
19	E 04.0036	€ 1,90	651.619,15	1.238.076,39	€ 112.552,40	€ 146.807,48
20	E 04.0040	€ 20,00	10.574,40	211.488,00	€ 19.226,18	€ 25.077,63
21	ART.016	€ 806,43	892	719.335,56	€ 65.394,14	€ 85.296,71
22	E 04.0014.00a	€ 162,10	107,04	17.351,18	€ 1.577,38	€ 2.057,45
23	ART.062	€ 33,51	21.408,00	717.382,08	€ 65.216,55	€ 85.065,07
24	Inf 01.011	€ 1,40	5.352,00	7.492,80	€ 681,16	€ 888,47
25	ART.005	€ 1.315,75	3.440,00	4.526.180,00	€ 411.470,91	€ 536.701,19
26	ART.006	€ 614,00	5.848,00	3.590.672,00	€ 326.424,73	€ 425.771,38
27	ART.007	€ 1.251,84	3.460,00	4.331.366,40	€ 393.760,58	€ 513.600,76
28	ART.008	€ 532,30	4.325,00	2.302.197,50	€ 209.290,68	€ 272.987,85
29	ART.060.A	€ 1.200.000,00	1	1.200.000,00	€ 109.090,91	€ 142.292,49
30	ART.061	€ 50.000,00	2	100.000,00	€ 9.090,91	€ 11.857,71
31	ART.014	€ 5.484,23	345	1.892.059,35	€ 172.005,40	€ 224.354,86
32	ART.015	€ 127,70	5.354,01	683.707,08	€ 62.155,19	€ 81.071,99
33	E 19.004m	€ 44,34	1.091,90	48.414,85	€ 4.401,35	€ 5.740,89
34	E 19.005f	€ 25,15	1.091,90	27.461,29	€ 2.496,48	€ 3.256,28
35	E 07.004c	€ 64,40	1.026,00	66.074,40	€ 6.006,76	€ 7.834,91
36	E 04.0014.00a	€ 162,10	15.399,00	2.496.177,90	€ 226.925,26	€ 295.989,47
37	ART.019	€ 4.636,77	345	1.599.685,65	€ 145.425,97	€ 189.686,05
38	E 04.0028.00a	€ 3,00	15.399,00	46.197,00	€ 4.199,73	€ 5.477,91
39	E 04.0034.00a	€ 14,88	15.399,00	229.137,12	€ 20.830,65	€ 27.170,41
40	E 04.0035.00b	€ 5,31	15.399,00	81.768,69	€ 7.433,52	€ 9.695,89
41	E 04.0036	€ 1,90	2.001.870,00	3.803.553,00	€ 345.777,55	€ 451.014,19
42	ART.016	€ 806,43	892	719.335,56	€ 65.394,14	€ 85.296,71
43	E 04.0014.00a	€ 162,10	108	17.506,80	€ 1.591,53	€ 2.075,91



**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
 Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA**

**DATA Luglio 2012**

N° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI	
	TARIFFA	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	UTILI	SPESE GENERALI
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q*0,15*(P-U)/1,15
44	ART.062	€ 33,51	21.408,00	717.382,08	€ 65.216,55	€ 85.065,07
45	Inf 01.011	€ 1,40	5.352,00	7.492,80	€ 681,16	€ 888,47
46	ART.017	€ 10.391,04	38	394.859,52	€ 35.896,32	€ 46.821,29
47	OM 06.004	€ 12,44	31.824,00	395.890,56	€ 35.990,05	€ 46.943,54
48	Inf 01.020a	€ 16,62	18.000,00	299.160,00	€ 27.196,36	€ 35.473,52
49	ART.020	€ 68.780,93	38	2.613.675,34	€ 237.606,85	€ 309.921,98
50	E 04.0014.00a	€ 162,10	598,5	97.016,85	€ 8.819,71	€ 11.503,97
51	E 04.0028.00a	€ 3,00	598,5	1.795,50	€ 163,23	€ 212,91
52	E 04.0034.00a	€ 14,88	598,5	8.905,68	€ 809,61	€ 1.056,01
53	E 04.0035.00b	€ 5,31	598,5	3.178,04	€ 288,91	€ 376,84
54	E 04.0040	€ 20,00	798	15.960,00	€ 1.450,91	€ 1.892,49
55	E 04.0036	€ 1,90	131.670,00	250.173,00	€ 22.743,00	€ 29.664,78
56	E 19.004m	€ 44,34	798	35.383,32	€ 3.216,67	€ 4.195,65
57	E 19.005f	€ 25,15	798	20.069,70	€ 1.824,52	€ 2.379,81
58	E1.031	€ 6,10	24.300,00	148.230,00	€ 13.475,45	€ 17.576,68
59	Inf 01.007	€ 14,50	3.898,08	56.522,16	€ 5.138,38	€ 6.702,23
60	Inf 01.002	€ 2,50	3.853,44	9.633,60	€ 875,78	€ 1.142,32
61	ART.064	€ 55,00	4.816,80	264.924,00	€ 24.084,00	€ 31.413,91
62	DEI NUOVE COS155127a	€ 39,10	23.166,00	905.790,60	€ 82.344,60	€ 107.406,00
63	EL 02.016h	€ 44,81	18	806,58	€ 73,33	€ 95,64
64	DEI IMP ELE 035281f	€ 1.996,54	2	3.993,08	€ 363,01	€ 473,49
65	DEI IMP ELE 035282a	€ 62,87	2	125,74	€ 11,43	€ 14,91
66	DEI IMP ELE 035287b	€ 220,65	1	220,65	€ 20,06	€ 26,16
67	DEI IMP ELE 035288b	€ 62,71	1	62,71	€ 5,70	€ 7,44
68	EL 02.012w	€ 2.567,43	1	2.567,43	€ 233,40	€ 304,44
69	EL 02.012b	€ 368,35	5	1.841,75	€ 167,43	€ 218,39
70	EL 02.013e	€ 395,17	5	1.975,85	€ 179,62	€ 234,29
71	EL 02.013f	€ 764,06	1	764,06	€ 69,46	€ 90,60
72	EL 01.013l	€ 4.494,16	1	4.494,16	€ 408,56	€ 532,90
73	EL 02.012b	€ 368,35	2	736,7	€ 66,97	€ 87,36
74	EL 02.012z2	€ 3.445,58	1	3.445,58	€ 313,23	€ 408,57
75	EL 02.013e	€ 395,17	1	395,17	€ 35,92	€ 46,86
76	EL 02.013i	€ 262,69	2	525,38	€ 47,76	€ 62,30
77	EL 02.013m	€ 38,41	4	153,64	€ 13,97	€ 18,22
78	EL 02.013n	€ 60,01	1	60,01	€ 5,46	€ 7,12
79	EL 02.013o	€ 703,45	2	1.406,90	€ 127,90	€ 166,83
80	EL 02.013p	€ 45,34	1	45,34	€ 4,12	€ 5,38
81	EL 02.013q	€ 1.087,21	1	1.087,21	€ 98,84	€ 128,92
82	EL 02.018f	€ 43,47	2	86,94	€ 7,90	€ 10,31
83	EL 02.018d	€ 21,91	2	43,82	€ 3,98	€ 5,20
84	EL 02.018o	€ 15,23	5	76,15	€ 6,92	€ 9,03
85	DEI IMP ELE 035287a	€ 146,47	1	146,47	€ 13,32	€ 17,37
86	DEI IMP ELE 035288a	€ 36,49	1	36,49	€ 3,32	€ 4,33
87	DEI IMP ELE 035006j	€ 800,74	1	800,74	€ 72,79	€ 94,95
88	DEI IMP ELE 035258	€ 780,91	2	1.561,82	€ 141,98	€ 185,20
89	DEI IMP ELE 035225c	€ 81,79	2	163,58	€ 14,87	€ 19,40
90	DEI IMP ELE 035230a	€ 182,78	1	182,78	€ 16,62	€ 21,67



**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
 Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA**

DATA **Luglio 2012**

N° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI	
	TARIFFA	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	UTILI	SPESE GENERALI
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q*0,15*(P-U)/1,15
91	DEI IMP ELE 035250c	€ 83,95	12	1.007,40	€ 91,58	€ 119,45
92	EL 01.009r	€ 1.123,87	1	1.123,87	€ 102,17	€ 133,27
93	ART.065	€ 35.500,00	1	35.500,00	€ 3.227,27	€ 4.209,49
94	ART.066	€ 75.000,00	1	75.000,00	€ 6.818,18	€ 8.893,28
95	EL 01.009o	€ 882,77	27	23.834,79	€ 2.166,80	€ 2.826,26
96	ART.067	€ 135.500,00	1	135.500,00	€ 12.318,18	€ 16.067,19
97	EL 04.009o	€ 34,53	6	207,18	€ 18,83	€ 24,57
98	EL 04.007i	€ 13,94	150	2.091,00	€ 190,09	€ 247,94
99	ART.011	€ 9.728,91	3	29.186,73	€ 2.653,34	€ 3.460,88
100	EL 03.016f	€ 14,09	440	6.199,60	€ 563,60	€ 735,13
101	EL 03.017f	€ 67,89	6.600,00	448.074,00	€ 40.734,00	€ 53.131,30
102	DEI IMP ELE 113005g	€ 649,90	9	5.849,10	€ 531,74	€ 693,57
103	DEI IMP ELE 205007c	€ 1,28	20.292,00	25.973,76	€ 2.361,25	€ 3.079,89
104	DEI IMP ELE 205005d	€ 0,87	48.847,50	42.497,32	€ 3.863,39	€ 5.039,21
105	EL 03.016b	€ 28,67	800	22.936,00	€ 2.085,09	€ 2.719,68
106	N 01.017	€ 11,62	385	4.473,70	€ 406,70	€ 530,48
107	N 01.010	€ 319,57	88	28.122,16	€ 2.556,56	€ 3.334,64
108	EL 01.015	€ 190,05	5	950,25	€ 86,39	€ 112,68
109	EL 03.016e	€ 15,87	300	4.761,00	€ 432,82	€ 564,55
110	EL 04.009h	€ 22,98	4	91,92	€ 8,36	€ 10,90
111	EL 04.009c	€ 23,35	130	3.035,50	€ 275,95	€ 359,94
112	EL 04.009c	€ 23,35	65	1.517,75	€ 137,98	€ 179,97
113	EL 04.009o	€ 34,53	6	207,18	€ 18,83	€ 24,57
114	EL 04.007i	€ 13,94	100	1.394,00	€ 126,73	€ 165,30
115	EL 04.007e	€ 23,75	1.200,00	28.500,00	€ 2.590,91	€ 3.379,45
116	EL 04.007d	€ 17,89	875	15.653,75	€ 1.423,07	€ 1.856,18
117	EL 07.003d	€ 8,15	1.400,00	11.410,00	€ 1.037,27	€ 1.352,96
118	EL 07.004c	€ 46,50	6	279	€ 25,36	€ 33,08
119	DEI IMP ELE 025001l	€ 17,46	40	698,4	€ 63,49	€ 82,81
120	DEI IMP ELE 073045b	€ 4,15	60	249	€ 22,64	€ 29,53
121	DEI IMP ELE 025001p	€ 40,82	150	6.123,00	€ 556,64	€ 726,05
122	DEI IMP ELE 025015h	€ 26,41	220	5.810,20	€ 528,20	€ 688,96
123	EL 04.007d	€ 17,89	300	5.367,00	€ 487,91	€ 636,40
124	DEI IMP ELE 025001i	€ 7,63	220	1.678,60	€ 152,60	€ 199,04
125	E 01.002a	€ 8,70	200	1.740,00	€ 158,18	€ 206,32
126	E 01.010	€ 12,50	140	1.750,00	€ 159,09	€ 207,51
127	EL 05.009c	€ 265,48	4	1.061,92	€ 96,54	€ 125,92
128	EL 02.003b	€ 58,62	1	58,62	€ 5,33	€ 6,95
129	EL 02.011a	€ 96,87	3	290,61	€ 26,42	€ 34,46
130	EL 02.018z30	€ 40,09	2	80,18	€ 7,29	€ 9,51
131	EL 02.018z06	€ 160,25	1	160,25	€ 14,57	€ 19,00
132	EL 04.003d	€ 6,33	80	506,4	€ 46,04	€ 60,05
133	EL 03.002z04	€ 4,05	200	810	€ 73,64	€ 96,05
134	DEI IMP ELE 025001p	€ 40,82	360	14.695,20	€ 1.335,93	€ 1.742,51
135	DEI IMP ELE 025012o	€ 40,50	3.000,00	121.500,00	€ 11.045,45	€ 14.407,11
136	ART.057	€ 137.851,12	1	137.851,12	€ 12.531,92	€ 16.345,98
137	ART.022	€ 349,72	892	311.950,24	€ 28.359,11	€ 36.990,15



**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
 Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA**

DATA **Luglio 2012**

N° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI	
	TARIFFA	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	UTILI	SPESE GENERALI
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q*0,15*(P-U)/1,15
138	ART.023	€ 321,15	892	286.465,80	€ 26.042,35	€ 33.968,28
139	ART.024	€ 5.251,88	11	57.770,68	€ 5.251,88	€ 6.850,28
140	ART.025	€ 4.210,21	11	46.312,31	€ 4.210,21	€ 5.491,58
141	ART.026	€ 2.938,07	11	32.318,77	€ 2.938,07	€ 3.832,27
142	E 01.002a	€ 8,70	27.057,09	235.396,68	€ 21.399,70	€ 27.912,65
143	E 01.003a	€ 0,85	27.057,09	22.998,53	€ 2.090,78	€ 2.727,10
144	E 01.009	€ 12,60	16.625,34	209.479,28	€ 19.043,57	€ 24.839,44
145	E 01.027	€ 11,00	44.375,99	488.135,89	€ 44.375,99	€ 57.881,73
146	E 04.0014.00a	€ 162,10	228,8	37.088,48	€ 3.371,68	€ 4.397,84
147	E 04.0026.00f	€ 3,65	1.144,00	4.175,60	€ 379,60	€ 495,13
148	E 19.004m	€ 44,34	144,1	6.389,39	€ 580,85	€ 757,64
149	E 04.0036	€ 1,90	22.880,00	43.472,00	€ 3.952,00	€ 5.154,78
150	E 04.0039a	€ 26,50	880	23.320,00	€ 2.120,00	€ 2.765,22
151	E 04.0039b	€ 5,00	880	4.400,00	€ 400,00	€ 521,74
152	E 07.001d	€ 75,50	35	2.642,50	€ 240,23	€ 313,34
153	ART.018	€ 49,71	900	44.739,00	€ 4.067,18	€ 5.305,02
154	E 04.0014.00a	€ 162,10	33,46	5.423,87	€ 493,08	€ 643,15
155	E 04.0028.00a	€ 3,00	33,46	100,38	€ 9,13	€ 11,90
156	E 04.0034.00a	€ 14,88	33,46	497,88	€ 45,26	€ 59,04
157	E 04.0035.00b	€ 5,31	33,46	177,67	€ 16,15	€ 21,07
158	E 04.0036	€ 1,90	3.346,00	6.357,40	€ 577,95	€ 753,84
159	E 04.0039a	€ 26,50	273,6	7.250,40	€ 659,13	€ 859,73
160	E 04.0039b	€ 5,00	232	1.160,00	€ 105,45	€ 137,55
161	E 22.017	€ 14,50	139,46	2.022,17	€ 183,83	€ 239,78
162	E 22.027a	€ 18,37	80	1.469,60	€ 133,60	€ 174,26
163	E 19.004m	€ 44,34	100	4.434,00	€ 403,09	€ 525,77
164	E 07.001f	€ 80,50	32,5	2.616,25	€ 237,84	€ 310,23
165	E 10.002	€ 7,20	117,52	846,14	€ 76,92	€ 100,33
166	ART.068	€ 6,70	2	13,4	€ 1,22	€ 1,59
167	ART.027	€ 56.506,77	3	169.520,31	€ 15.410,94	€ 20.101,22
168	ART.028	€ 212,27	3	636,81	€ 57,89	€ 75,51
169	ART.029	€ 224,92	5	1.124,60	€ 102,24	€ 133,35
170	ART.030	€ 978,86	3	2.936,58	€ 266,96	€ 348,21
171	ART.031	€ 35.507,77	2	71.015,54	€ 6.455,96	€ 8.420,82
172	ART.032	€ 175,33	2	350,66	€ 31,88	€ 41,58
173	ART.033	€ 2.753,22	2	5.506,44	€ 500,59	€ 652,94
174	ART.034	€ 61.077,11	1	61.077,11	€ 5.552,46	€ 7.242,35
175	ART.035	€ 492,34	3	1.477,02	€ 134,27	€ 175,14
176	ART.036	€ 1.909,14	2	3.818,28	€ 347,12	€ 452,76
177	ART.037	€ 31.839,27	1	31.839,27	€ 2.894,48	€ 3.775,41
178	ART.038	€ 340,54	1	340,54	€ 30,96	€ 40,38
179	ART.039	€ 517,64	2	1.035,28	€ 94,12	€ 122,76
180	E 04.0013.00b	€ 158,62	30	4.758,60	€ 432,60	€ 564,26
181	E 04.0036	€ 1,90	1.800,00	3.420,00	€ 310,91	€ 405,53
182	E 04.0039a	€ 26,50	345	9.142,50	€ 831,14	€ 1.084,09
183	E 04.0001.00a	€ 105,75	10,8	1.142,10	€ 103,83	€ 135,43
184	ART.069	€ 62,40	54	3.369,60	€ 306,33	€ 399,56





**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
 Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA**

DATA **Luglio 2012**

N° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI	
	TARIFFA	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	UTILI	SPESE GENERALI
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q*0,15*(P-U)/1,15
185	ART.070	€ 18,60	21,6	401,76	€ 36,52	€ 47,64
186	E 04.0013.00b	€ 158,62	30	4.758,60	€ 432,60	€ 564,26
187	E 04.0036	€ 1,90	1.800,00	3.420,00	€ 310,91	€ 405,53
188	E 04.0039a	€ 26,50	345	9.142,50	€ 831,14	€ 1.084,09
189	E 04.0001.00a	€ 105,75	1,5	158,63	€ 14,42	€ 18,81
190	ART.069	€ 62,40	7,5	468	€ 42,55	€ 55,49
191	ART.070	€ 18,60	3	55,8	€ 5,07	€ 6,62
192	F 01.005z21	€ 96,98	45	4.364,10	€ 396,74	€ 517,48
193	F 01.005z10	€ 12,58	15	188,7	€ 17,15	€ 22,38
194	ART.071	€ 1.633,00	1	1.633,00	€ 148,45	€ 193,64
195	ART.072	€ 700,00	1	700	€ 63,64	€ 83,00
196	ART.073	€ 160,00	1	160	€ 14,55	€ 18,97
197	ART.074	€ 230,00	1	230	€ 20,91	€ 27,27
198	ART.075	€ 51,00	1	51	€ 4,64	€ 6,05
199	ART.076	€ 5.000,00	1	5.000,00	€ 454,55	€ 592,89
200	E 01.002a	€ 8,70	99,2	863,04	€ 78,46	€ 102,34
201	E 04.0013.00b	€ 158,62	19,2	3.045,50	€ 276,86	€ 361,13
202	E 04.0036	€ 1,90	1.920,00	3.648,00	€ 331,64	€ 432,57
203	E 04.0039a	€ 26,50	128	3.392,00	€ 308,36	€ 402,21
204	F 02.022a02	€ 528,00	1	528	€ 48,00	€ 62,61
205	E 01.002a	€ 8,70	8,4	73,08	€ 6,64	€ 8,67
206	F 01.001z09	€ 344,00	5	1.720,00	€ 156,36	€ 203,95
207	F 01.001z08	€ 267,80	30	8.034,00	€ 730,36	€ 952,65
208	F 01.001z03	€ 82,60	200	16.520,00	€ 1.501,82	€ 1.958,89
209	F 01.001z07	€ 207,10	353	73.106,30	€ 6.646,03	€ 8.668,73
210	F 01.001z08	€ 267,80	560	149.968,00	€ 13.633,45	€ 17.782,77
211	E 01.008	€ 25,00	516	12.900,00	€ 1.172,73	€ 1.529,64
212	E 01.027	€ 11,00	500	5.500,00	€ 500,00	€ 652,17
213	E 10.002	€ 7,20	16	115,2	€ 10,47	€ 13,66
214	F 01.001z08	€ 267,80	20	5.356,00	€ 486,91	€ 635,10
215	F 01.001z09	€ 344,00	5	1.720,00	€ 156,36	€ 203,95
216	ART.040	€ 5.317,28	2	10.634,56	€ 966,78	€ 1.261,02
217	ART.041	€ 9.990,07	3	29.970,21	€ 2.724,56	€ 3.553,78
218	ART.042	€ 3.299,37	3	9.898,11	€ 899,83	€ 1.173,69
219	ART.043	€ 761,90	2	1.523,80	€ 138,53	€ 180,69
220	ART.044	€ 126,58	3	379,74	€ 34,52	€ 45,03
221	ART.045	€ 307,12	6	1.842,72	€ 167,52	€ 218,50
222	ART.046	€ 244,82	6	1.468,92	€ 133,54	€ 174,18
223	ART.047	€ 82,77	2	165,54	€ 15,05	€ 19,63
224	ART.048	€ 112,43	4	449,72	€ 40,88	€ 53,33
225	ART.049	€ 102,57	4	410,28	€ 37,30	€ 48,65
226	ART.050	€ 51,32	2	102,64	€ 9,33	€ 12,17
227	ART.051	€ 137,71	3	413,13	€ 37,56	€ 48,99
228	ART.052	€ 116,06	8	928,48	€ 84,41	€ 110,10
229	ART.053	€ 411,47	12	4.937,64	€ 448,88	€ 585,49
230	E 22.017	€ 14,50	963	13.963,50	€ 1.269,41	€ 1.655,75
231	E 22.027a	€ 18,37	200	3.674,00	€ 334,00	€ 435,65



**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
 Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA**

DATA **Luglio 2012**

N° Progressivo	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI	
	TARIFFA	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	UTILI	SPESE GENERALI
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q*0,15*(P-U)/1,15
232	F 02.022a02	€ 528,00	1	528	€ 48,00	€ 62,61
233	E 10.007	€ 7,70	505,3	3.890,81	€ 353,71	€ 461,36
234	E 10.010	€ 1,40	505,3	707,42	€ 64,31	€ 83,88
235	ART.054	€ 2.154,55	6	12.927,30	€ 1.175,21	€ 1.532,88
236	ART.055	€ 220,29	50	11.014,50	€ 1.001,32	€ 1.306,07
237	ART.056	€ 335,09	75	25.131,75	€ 2.284,70	€ 2.980,05
238	F 02.004a	€ 205,00	15	3.075,00	€ 279,55	€ 364,62
239	F 02.005b	€ 120,53	15	1.807,95	€ 164,36	€ 214,38
240	F 02.005a	€ 165,44	15	2.481,60	€ 225,60	€ 294,26
241	F 02.004b	€ 256,00	25	6.400,00	€ 581,82	€ 758,89
242	F 02.005d	€ 210,22	50	10.511,00	€ 955,55	€ 1.246,36
243	F 02.005e	€ 155,20	25	3.880,00	€ 352,73	€ 460,08
244	F 02.002b	€ 105,00	40	4.200,00	€ 381,82	€ 498,02
245	F 02.024b02	€ 253,00	80	20.240,00	€ 1.840,00	€ 2.400,00
246	DEI IMP ELE 015002d	€ 10,95	1.110,00	12.154,50	€ 1.104,95	€ 1.441,25
247	E 01.007b	€ 18,00	1.445,00	26.010,00	€ 2.364,55	€ 3.084,19
248	IG 06.002	€ 17,57	13.270,00	233.153,90	€ 21.195,81	€ 27.646,71
249	IG 06.003	€ 4,00	9.690,00	38.760,00	€ 3.523,64	€ 4.596,05
250	E1.031	€ 6,10	9.690,00	59.109,00	€ 5.373,55	€ 7.008,97
251	ART.063	€ 1.500,00	38	57.000,00	€ 5.181,82	€ 6.758,89
252	E 10.010	€ 1,40	2.001.870,00	2.802.618,00	€ 254.783,45	€ 332.326,25
253	ART.021	€ 42.335,48	1	42.335,48	€ 3.848,68	€ 5.020,02
254	ART.058	€ 5.621,05	133	747.599,65	€ 67.963,60	€ 88.648,18
255	ART.059	€ 4.924,45	38	187.129,10	€ 17.011,74	€ 22.189,22
256	ART.077	€ 75.000,00	1	75.000,00	€ 6.818,18	€ 8.893,28



N° Progressivo	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO D'OPERA	
	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo mano d'opera	Incid. % mano d'opera
	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MO	MOQ/PQ
1	€ -	204.750,00	€ -	€ 0,24	204.750,00	€ 48.557,31	€ 0,14	204.750,00	€ 29.134,39	€ 0,09	15,81%
2	€ -	1.800,00	€ -	€ 109,88	1.800,00	€ 197.786,56	€ 65,93	1.800,00	€ 118.671,94	€ 43,95	15,81%
3	€ -	79	€ -	€ 653,57	79	€ 51.631,96	€ 392,14	79	€ 30.979,18	€ 261,43	15,81%
4	€ -	900	€ -	€ 134,77	900	€ 121.293,68	€ 80,86	900	€ 72.776,21	€ 53,91	15,81%
5	€ -	315	€ -	€ 11,86	315	€ 3.735,18	€ 7,11	315	€ 2.241,11	€ 4,74	15,81%
6	€ -	24.300,00	€ -	€ 2,71	24.300,00	€ 65.888,54	€ 1,63	24.300,00	€ 39.533,12	€ 1,08	15,81%
7	€ -	167.670,00	€ -	€ 1,11	167.670,00	€ 185.563,64	€ 0,66	167.670,00	€ 111.338,18	€ 0,44	15,81%
8	€ -	1.376,08	€ -	€ 118,58	1.376,08	€ 163.171,54	€ 71,15	1.376,08	€ 97.902,92	€ 47,43	15,81%
9	€ -	34.327,00	€ -	€ 1,26	34.327,00	€ 43.417,55	€ 0,76	34.327,00	€ 26.050,53	€ 0,51	15,81%
10	€ 188,75	160,56	€ 30.306,47	€ 42,90	160,56	€ 6.887,83	€ 25,74	160,56	€ 4.132,70	€ 171,60	31,62%
11	€ 30,98	2.407,15	€ 74.583,97	€ 7,04	2.407,15	€ 16.950,90	€ 4,23	2.407,15	€ 10.170,54	€ 28,17	31,62%
12	€ 522,92	5.320,00	€ 2.781.954,17	€ 80,45	5.320,00	€ 427.992,95	€ 48,27	5.320,00	€ 256.795,77	€ 152,85	15,02%
13	€ 245,74	6.916,00	€ 1.699.509,96	€ 37,81	6.916,00	€ 261.463,07	€ 22,68	6.916,00	€ 156.877,84	€ 71,83	15,02%
14	€ 83,29	7.417,51	€ 617.822,88	€ 12,81	7.417,51	€ 95.049,67	€ 7,69	7.417,51	€ 57.029,80	€ 24,35	15,02%
15	€ 1,19	7.417,51	€ 8.795,47	€ 0,24	7.417,51	€ 1.759,09	€ 0,14	7.417,51	€ 1.055,46	€ 0,81	26,88%
16	€ 5,18	7.417,51	€ 38.390,45	€ 1,18	7.417,51	€ 8.725,10	€ 0,71	7.417,51	€ 5.235,06	€ 4,71	31,62%
17	€ 1,85	7.417,51	€ 13.699,82	€ 0,42	7.417,51	€ 3.113,60	€ 0,25	7.417,51	€ 1.868,16	€ 1,68	31,62%
18	€ 36,78	3.185,50	€ 117.171,00	€ 8,36	3.185,50	€ 26.629,77	€ 5,02	3.185,50	€ 15.977,86	€ 33,44	31,62%
19	€ 0,66	651.619,15	€ 430.635,27	€ 0,15	651.619,15	€ 97.871,65	€ 0,09	651.619,15	€ 58.722,99	€ 0,60	31,62%
20	€ 6,96	10.574,40	€ 73.561,04	€ 1,58	10.574,40	€ 16.718,42	€ 0,95	10.574,40	€ 10.031,05	€ 6,32	31,62%
21	€ 280,50	892	€ 250.203,67	€ 63,75	892	€ 56.864,47	€ 38,25	892	€ 34.118,68	€ 255,00	31,62%
22	€ 56,38	107,04	€ 6.035,19	€ 12,81	107,04	€ 1.371,63	€ 7,69	107,04	€ 822,98	€ 51,26	31,62%
23	€ 11,66	21.408,00	€ 249.524,20	€ 2,65	21.408,00	€ 56.710,05	€ 1,59	21.408,00	€ 34.026,03	€ 10,60	31,62%
24	€ 0,49	5.352,00	€ 2.606,19	€ 0,11	5.352,00	€ 592,32	€ 0,07	5.352,00	€ 355,39	€ 0,44	31,62%
25	€ 676,08	3.440,00	€ 2.325.705,14	€ 104,01	3.440,00	€ 357.800,79	€ 62,41	3.440,00	€ 214.680,47	€ 197,62	15,02%
26	€ 315,49	5.848,00	€ 1.845.009,33	€ 48,54	5.848,00	€ 283.847,59	€ 29,12	5.848,00	€ 170.308,55	€ 92,22	15,02%
27	€ 643,24	3.460,00	€ 2.225.603,29	€ 98,96	3.460,00	€ 342.400,51	€ 59,38	3.460,00	€ 205.440,30	€ 188,02	15,02%
28	€ 273,51	4.325,00	€ 1.182.947,33	€ 42,08	4.325,00	€ 181.991,90	€ 25,25	4.325,00	€ 109.195,14	€ 79,95	15,02%
29	€ 417.391,30	1	€ 417.391,30	€ 94.861,66	1	€ 94.861,66	€ 56.917,00	1	€ 56.917,00	€ 379.446,64	31,62%
30	€ 17.391,30	2	€ 34.782,61	€ 3.952,57	2	€ 7.905,14	€ 2.371,54	2	€ 4.743,08	€ 15.810,28	31,62%
31	€ 1.907,56	345	€ 658.107,60	€ 433,54	345	€ 149.569,91	€ 260,12	345	€ 89.741,95	€ 1.734,14	31,62%
32	€ 44,42	5.354,01	€ 237.811,16	€ 10,09	5.354,01	€ 54.047,99	€ 6,06	5.354,01	€ 32.428,79	€ 40,38	31,62%
33	€ 15,42	1.091,90	€ 16.839,95	€ 3,51	1.091,90	€ 3.827,26	€ 2,10	1.091,90	€ 2.296,36	€ 14,02	31,62%
34	€ 8,75	1.091,90	€ 9.551,75	€ 1,99	1.091,90	€ 2.170,85	€ 1,19	1.091,90	€ 1.302,51	€ 7,95	31,62%
35	€ 22,40	1.026,00	€ 22.982,40	€ 5,09	1.026,00	€ 5.223,27	€ 3,05	1.026,00	€ 3.133,96	€ 20,36	31,62%
36	€ 56,38	15.399,00	€ 868.235,79	€ 12,81	15.399,00	€ 197.326,32	€ 7,69	15.399,00	€ 118.395,79	€ 51,26	31,62%
37	€ 1.612,79	345	€ 556.412,40	€ 366,54	345	€ 126.457,36	€ 219,93	345	€ 75.874,42	€ 1.466,17	31,62%
38	€ 1,04	15.399,00	€ 16.068,52	€ 0,24	15.399,00	€ 3.651,94	€ 0,14	15.399,00	€ 2.191,16	€ 0,95	31,62%
39	€ 5,18	15.399,00	€ 79.699,87	€ 1,18	15.399,00	€ 18.113,61	€ 0,71	15.399,00	€ 10.868,16	€ 4,71	31,62%
40	€ 1,85	15.399,00	€ 28.441,28	€ 0,42	15.399,00	€ 6.463,93	€ 0,25	15.399,00	€ 3.878,36	€ 1,68	31,62%
41	€ 0,66	2.001.870,00	€ 1.322.974,96	€ 0,15	2.001.870,00	€ 300.676,13	€ 0,09	2.001.870,00	€ 180.405,68	€ 0,60	31,62%
42	€ 280,50	892	€ 250.203,67	€ 63,75	892	€ 56.864,47	€ 38,25	892	€ 34.118,68	€ 255,00	31,62%
43	€ 56,38	108	€ 6.089,32	€ 12,81	108	€ 1.383,94	€ 7,69	108	€ 830,36	€ 51,26	31,62%
44	€ 11,66	21.408,00	€ 249.524,20	€ 2,65	21.408,00	€ 56.710,05	€ 1,59	21.408,00	€ 34.026,03	€ 10,60	31,62%
45	€ 0,49	5.352,00	€ 2.606,19	€ 0,11	5.352,00	€ 592,32	€ 0,07	5.352,00	€ 355,39	€ 0,44	31,62%
46	€ 3.614,27	38	€ 137.342,44	€ 821,43	38	€ 31.214,19	€ 492,86	38	€ 18.728,51	€ 3.285,70	31,62%
47	€ 4,33	31.824,00	€ 137.701,06	€ 0,98	31.824,00	€ 31.295,70	€ 0,59	31.824,00	€ 18.777,42	€ 3,93	31,62%
48	€ 5,78	18.000,00	€ 104.055,65	€ 1,31	18.000,00	€ 23.649,01	€ 0,79	18.000,00	€ 14.189,41	€ 5,26	31,62%
49	€ 23.923,80	38	€ 909.104,47	€ 5.437,23	38	€ 206.614,65	€ 3.262,34	38	€ 123.968,79	€ 21.748,91	31,62%
50	€ 56,38	598,5	€ 33.744,99	€ 12,81	598,5	€ 7.669,32	€ 7,69	598,5	€ 4.601,59	€ 51,26	31,62%
51	€ 1,04	598,5	€ 624,52	€ 0,24	598,5	€ 141,94	€ 0,14	598,5	€ 85,16	€ 0,95	31,62%
52	€ 5,18	598,5	€ 3.097,63	€ 1,18	598,5	€ 704,01	€ 0,71	598,5	€ 422,40	€ 4,71	31,62%
53	€ 1,85	598,5	€ 1.105,41	€ 0,42	598,5	€ 251,23	€ 0,25	598,5	€ 150,74	€ 1,68	31,62%
54	€ 6,96	798	€ 5.551,30	€ 1,58	798	€ 1.261,66	€ 0,95	798	€ 757,00	€ 6,32	31,62%
55	€ 0,66	131.670,00	€ 87.016,70	€ 0,15	131.670,00	€ 19.776,52	€ 0,09	131.670,00	€ 11.865,91	€ 0,60	31,62%
56	€ 15,42	798	€ 12.307,24	€ 3,51	798	€ 2.797,10	€ 2,10	798	€ 1.678,26	€ 14,02	31,62%
57	€ 8,75	798	€ 6.980,77	€ 1,99	798	€ 1.586,54	€ 1,19	798	€ 951,92	€ 7,95	31,62%
58	€ 2,12	24.300,00	€ 51.558,26	€ 0,48	24.300,00	€ 11.717,79	€ 0,29	24.300,00	€ 7.030,67	€ 1,93	31,62%
59	€ 5,04	3.898,08	€ 19.659,88	€ 1,15	3.898,08	€ 4.468,15	€ 0,69	3.898,08	€ 2.680,89	€ 4,58	31,62%
60	€ 0,87	3.853,44	€ 3.350,82	€ 0,20	3.853,44	€ 761,55	€ 0,12	3.853,44	€ 456,93	€ 0,79	31,62%
61	€ 19,13	4.816,80	€ 92.147,48	€ 4,35	4.816,80	€ 20.942,61	€ 2,61	4.816,80	€ 12.565,57	€ 17,39	31,62%
62	€ 13,60	23.166,00	€ 315.057,60	€ 3,09	23.166,00	€ 71.604,00	€ 1,85	23.166,00	€ 42.962,40	€ 12,36	31,62%
63	€ 15,59	18	€ 280,55	€ 3,54	18	€ 63,76	€ 2,13	18	€ 38,26	€ 14,17	31,62%
64	€ 694,45	2	€ 1.388,90	€ 157,83	2	€ 315,66	€ 94,70	2	€ 189,40	€ 631,32	31,62%
65	€ 34,79	2	€ 69,58	€ 0,50	2	€ 0,99	€ 2,48	2	€ 4,97	€ 11,93	18,97%
66	€ 122,10	1	€ 122,10	€ 1,74	1	€ 1,74	€ 8,72	1	€ 8,72	€ 41,86	18,97%

N° Progressivo	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO D'OPERA	
	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo mano d'opera	Incid. % mano d'opera
	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MO	MOQ/PQ
67	€ 34,70	1	€ 34,70	€ 0,50	1	€ 0,50	€ 2,48	1	€ 2,48	€ 11,90	18,97%
68	€ 1.420,71	1	€ 1.420,71	€ 20,30	1	€ 20,30	€ 101,48	1	€ 101,48	€ 487,10	18,97%
69	€ 203,83	5	€ 1.019,15	€ 2,91	5	€ 14,56	€ 14,56	5	€ 72,80	€ 69,88	18,97%
70	€ 218,67	5	€ 1.093,36	€ 3,12	5	€ 15,62	€ 15,62	5	€ 78,10	€ 74,97	18,97%
71	€ 422,80	1	€ 422,80	€ 6,04	1	€ 6,04	€ 30,20	1	€ 30,20	€ 144,96	18,97%
72	€ 2.486,89	1	€ 2.486,89	€ 35,53	1	€ 35,53	€ 177,63	1	€ 177,63	€ 852,65	18,97%
73	€ 203,83	2	€ 407,66	€ 2,91	2	€ 5,82	€ 14,56	2	€ 29,12	€ 69,88	18,97%
74	€ 1.906,65	1	€ 1.906,65	€ 27,24	1	€ 27,24	€ 136,19	1	€ 136,19	€ 653,71	18,97%
75	€ 218,67	1	€ 218,67	€ 3,12	1	€ 3,12	€ 15,62	1	€ 15,62	€ 74,97	18,97%
76	€ 145,36	2	€ 290,72	€ 2,08	2	€ 4,15	€ 10,38	2	€ 20,77	€ 49,84	18,97%
77	€ 21,25	4	€ 85,02	€ 0,30	4	€ 1,21	€ 1,52	4	€ 6,07	€ 7,29	18,97%
78	€ 33,21	1	€ 33,21	€ 0,47	1	€ 0,47	€ 2,37	1	€ 2,37	€ 11,39	18,97%
79	€ 389,26	2	€ 778,52	€ 5,56	2	€ 11,12	€ 27,80	2	€ 55,61	€ 133,46	18,97%
80	€ 25,09	1	€ 25,09	€ 0,36	1	€ 0,36	€ 1,79	1	€ 1,79	€ 8,60	18,97%
81	€ 601,62	1	€ 601,62	€ 8,59	1	€ 8,59	€ 42,97	1	€ 42,97	€ 206,27	18,97%
82	€ 24,05	2	€ 48,11	€ 0,34	2	€ 0,69	€ 1,72	2	€ 3,44	€ 8,25	18,97%
83	€ 12,12	2	€ 24,25	€ 0,17	2	€ 0,35	€ 0,87	2	€ 1,73	€ 4,16	18,97%
84	€ 8,43	5	€ 42,14	€ 0,12	5	€ 0,60	€ 0,60	5	€ 3,01	€ 2,89	18,97%
85	€ 81,05	1	€ 81,05	€ 1,16	1	€ 1,16	€ 5,79	1	€ 5,79	€ 27,79	18,97%
86	€ 20,19	1	€ 20,19	€ 0,29	1	€ 0,29	€ 1,44	1	€ 1,44	€ 6,92	18,97%
87	€ 443,10	1	€ 443,10	€ 6,33	1	€ 6,33	€ 31,65	1	€ 31,65	€ 151,92	18,97%
88	€ 432,12	2	€ 864,25	€ 6,17	2	€ 12,35	€ 30,87	2	€ 61,73	€ 148,16	18,97%
89	€ 45,26	2	€ 90,52	€ 0,65	2	€ 1,29	€ 3,23	2	€ 6,47	€ 15,52	18,97%
90	€ 101,14	1	€ 101,14	€ 1,44	1	€ 1,44	€ 7,22	1	€ 7,22	€ 34,68	18,97%
91	€ 46,45	12	€ 557,45	€ 0,66	12	€ 7,96	€ 3,32	12	€ 39,82	€ 15,93	18,97%
	€ 621,90	1	€ 621,90	€ 8,88	1	€ 8,88	€ 44,42	1	€ 44,42	€ 213,22	18,97%
	€ 19.644,27	1	€ 19.644,27	€ 280,63	1	€ 280,63	€ 1.403,16	1	€ 1.403,16	€ 6.735,18	18,97%
	€ 59.288,54	1	€ 59.288,54	€ -	1	€ -	€ -	1	€ -	€ -	0,00%
	€ 488,49	27	€ 13.189,21	€ 6,98	27	€ 188,42	€ 34,89	27	€ 942,09	€ 167,48	18,97%
	€ 107.114,62	1	€ 107.114,62	€ -	1	€ -	€ -	1	€ -	€ -	0,00%
	€ 19,11	6	€ 114,65	€ 0,27	6	€ 1,64	€ 1,36	6	€ 8,19	€ 6,55	18,97%
	€ 7,71	150	€ 1.157,08	€ 0,11	150	€ 16,53	€ 0,55	150	€ 82,65	€ 2,64	18,97%
	€ 5.383,59	3	€ 16.150,76	€ 76,91	3	€ 230,73	€ 384,54	3	€ 1.153,63	€ 1.845,80	18,97%
	€ 7,80	440	€ 3.430,61	€ 0,11	440	€ 49,01	€ 0,56	440	€ 245,04	€ 2,67	18,97%
	€ 37,57	6.600,00	€ 247.946,09	€ 0,54	6.600,00	€ 3.542,09	€ 2,68	6.600,00	€ 17.710,43	€ 12,88	18,97%
	€ 359,63	9	€ 3.236,66	€ 5,14	9	€ 46,24	€ 25,69	9	€ 231,19	€ 123,30	18,97%
	€ 0,71	20.292,00	€ 14.372,83	€ 0,01	20.292,00	€ 205,33	€ 0,05	20.292,00	€ 1.026,63	€ 0,24	18,97%
	€ 0,48	48.847,50	€ 23.516,30	€ 0,01	48.847,50	€ 335,95	€ 0,03	48.847,50	€ 1.679,74	€ 0,17	18,97%
	€ 15,86	800	€ 12.691,86	€ 0,23	800	€ 181,31	€ 1,13	800	€ 906,56	€ 5,44	18,97%
	€ 6,43	385	€ 2.475,57	€ 0,09	385	€ 35,37	€ 0,46	385	€ 176,83	€ 2,20	18,97%
	€ 252,62	88	€ 22.230,96	€ -	88	€ -	€ -	88	€ -	€ -	0,00%
	€ 105,17	5	€ 525,83	€ 1,50	5	€ 7,51	€ 7,51	5	€ 37,56	€ 36,06	18,97%
	€ 8,78	300	€ 2.634,55	€ 0,13	300	€ 37,64	€ 0,63	300	€ 188,18	€ 3,01	18,97%
	€ 12,72	4	€ 50,86	€ 0,18	4	€ 0,73	€ 0,91	4	€ 3,63	€ 4,36	18,97%
	€ 12,92	130	€ 1.679,72	€ 0,18	130	€ 24,00	€ 0,92	130	€ 119,98	€ 4,43	18,97%
	€ 12,92	65	€ 839,86	€ 0,18	65	€ 12,00	€ 0,92	65	€ 59,99	€ 4,43	18,97%
	€ 19,11	6	€ 114,65	€ 0,27	6	€ 1,64	€ 1,36	6	€ 8,19	€ 6,55	18,97%
	€ 7,71	100	€ 771,38	€ 0,11	100	€ 11,02	€ 0,55	100	€ 55,10	€ 2,64	18,97%
	€ 13,14	1.200,00	€ 15.770,75	€ 0,19	1.200,00	€ 225,30	€ 0,94	1.200,00	€ 1.126,48	€ 4,51	18,97%
	€ 9,90	875	€ 8.662,15	€ 0,14	875	€ 123,75	€ 0,71	875	€ 618,73	€ 3,39	18,97%
	€ 4,51	1.400,00	€ 6.313,83	€ 0,06	1.400,00	€ 90,20	€ 0,32	1.400,00	€ 450,99	€ 1,55	18,97%
	€ 25,73	6	€ 154,39	€ 0,37	6	€ 2,21	€ 1,84	6	€ 11,03	€ 8,82	18,97%
	€ 9,66	40	€ 386,47	€ 0,14	40	€ 5,52	€ 0,69	40	€ 27,60	€ 3,31	18,97%
	€ 2,30	60	€ 137,79	€ 0,03	60	€ 1,97	€ 0,16	60	€ 9,84	€ 0,79	18,97%
	€ 22,59	150	€ 3.388,22	€ 0,32	150	€ 48,40	€ 1,61	150	€ 242,02	€ 7,74	18,97%
	€ 14,61	220	€ 3.215,13	€ 0,21	220	€ 45,93	€ 1,04	220	€ 229,65	€ 5,01	18,97%
	€ 9,90	300	€ 2.969,88	€ 0,14	300	€ 42,43	€ 0,71	300	€ 212,13	€ 3,39	18,97%
	€ 4,22	220	€ 928,87	€ 0,06	220	€ 13,27	€ 0,30	220	€ 66,35	€ 1,45	18,97%
	€ 4,81	200	€ 962,85	€ 0,07	200	€ 13,75	€ 0,34	200	€ 68,77	€ 1,65	18,97%
	€ 6,92	140	€ 968,38	€ 0,10	140	€ 13,83	€ 0,49	140	€ 69,17	€ 2,37	18,97%
	€ 146,91	4	€ 587,62	€ 2,10	4	€ 8,39	€ 10,49	4	€ 41,97	€ 50,37	18,97%
	€ 32,44	1	€ 32,44	€ 0,46	1	€ 0,46	€ 2,32	1	€ 2,32	€ 11,12	18,97%
	€ 53,60	3	€ 160,81	€ 0,77	3	€ 2,30	€ 3,83	3	€ 11,49	€ 18,38	18,97%
	€ 22,18	2	€ 44,37	€ 0,32	2	€ 0,63	€ 1,58	2	€ 3,17	€ 7,61	18,97%
	€ 88,68	1	€ 88,68	€ 1,27	1	€ 1,27	€ 6,33	1	€ 6,33	€ 30,40	18,97%
	€ 3,50	80	€ 280,22	€ 0,05	80	€ 4,00	€ 0,25	80	€ 20,02	€ 1,20	18,97%

N° Progressivo	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO D'OPERA	
	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo mano d'opera	Incid. % mano d'opera
	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MO	MOQ/PQ
€ 2,24	200	€ 448,22	€ 0,03	200	€ 6,40	€ 0,16	200	€ 32,02	€ 0,77	18,97%	
€ 22,59	360	€ 8.131,73	€ 0,32	360	€ 116,17	€ 1,61	360	€ 580,84	€ 7,74	18,97%	
€ 22,41	3.000,00	€ 67.233,20	€ 0,32	3.000,00	€ 960,47	€ 1,60	3.000,00	€ 4.802,37	€ 7,68	18,97%	
€ 76.281,25	1	€ 76.281,25	€ 1.089,73	1	€ 1.089,73	€ 5.448,66	1	€ 5.448,66	€ 26.153,57	18,97%	
€ 193,52	892	€ 172.620,69	€ 2,76	892	€ 2.466,01	€ 13,82	892	€ 12.330,05	€ 66,35	18,97%	
€ 177,71	892	€ 158.518,62	€ 2,54	892	€ 2.264,55	€ 12,69	892	€ 11.322,76	€ 60,93	18,97%	
€ 2.906,18	11	€ 31.967,97	€ 41,52	11	€ 456,69	€ 207,58	11	€ 2.283,43	€ 996,40	18,97%	
€ 2.329,76	11	€ 25.627,37	€ 33,28	11	€ 366,11	€ 166,41	11	€ 1.830,53	€ 798,78	18,97%	
€ 1.625,81	11	€ 17.883,90	€ 23,23	11	€ 255,48	€ 116,13	11	€ 1.277,42	€ 557,42	18,97%	
€ 4,81	27.057,09	€ 130.259,03	€ 0,07	27.057,09	€ 1.860,84	€ 0,34	27.057,09	€ 9.304,22	€ 1,65	18,97%	
€ 0,47	27.057,09	€ 12.726,46	€ 0,01	27.057,09	€ 181,81	€ 0,03	27.057,09	€ 909,03	€ 0,16	18,97%	
€ 6,97	16.625,34	€ 115.917,39	€ 0,10	16.625,34	€ 1.655,96	€ 0,50	16.625,34	€ 8.279,81	€ 2,39	18,97%	
€ 6,09	44.375,99	€ 270.114,72	€ 0,09	44.375,99	€ 3.858,78	€ 0,43	44.375,99	€ 19.293,91	€ 2,09	18,97%	
€ 89,70	228,8	€ 20.523,27	€ 1,28	228,8	€ 293,19	€ 6,41	228,8	€ 1.465,95	€ 30,75	18,97%	
€ 2,02	1.144,00	€ 2.310,61	€ 0,03	1.144,00	€ 33,01	€ 0,14	1.144,00	€ 165,04	€ 0,69	18,97%	
€ 24,54	144,1	€ 3.535,63	€ 0,35	144,1	€ 50,51	€ 1,75	144,1	€ 252,55	€ 8,41	18,97%	
€ 1,05	22.880,00	€ 24.055,65	€ 0,02	22.880,00	€ 343,65	€ 0,08	22.880,00	€ 1.718,26	€ 0,36	18,97%	
€ 14,66	880	€ 12.904,35	€ 0,21	880	€ 184,35	€ 1,05	880	€ 921,74	€ 5,03	18,97%	
€ 2,77	880	€ 2.434,78	€ 0,04	880	€ 34,78	€ 0,20	880	€ 173,91	€ 0,95	18,97%	
€ 41,78	35	€ 1.462,25	€ 0,60	35	€ 20,89	€ 2,98	35	€ 104,45	€ 14,32	18,97%	
€ 27,51	900	€ 24.756,76	€ 0,39	900	€ 353,67	€ 1,96	900	€ 1.768,34	€ 9,43	18,97%	
€ 89,70	33,46	€ 3.001,35	€ 1,28	33,46	€ 42,88	€ 6,41	33,46	€ 214,38	€ 30,75	18,97%	
€ 1,66	33,46	€ 55,55	€ 0,02	33,46	€ 0,79	€ 0,12	33,46	€ 3,97	€ 0,57	18,97%	
€ 5,18	33,46	€ 173,18	€ 1,18	33,46	€ 39,36	€ 0,71	33,46	€ 23,61	€ 4,71	31,62%	
€ 1,85	33,46	€ 61,80	€ 0,42	33,46	€ 14,05	€ 0,25	33,46	€ 8,43	€ 1,68	31,62%	
€ 0,66	3.346,00	€ 2.211,27	€ 0,15	3.346,00	€ 502,56	€ 0,09	3.346,00	€ 301,54	€ 0,60	31,62%	
€ 9,22	273,6	€ 2.521,88	€ 2,09	273,6	€ 573,15	€ 1,26	273,6	€ 343,89	€ 8,38	31,62%	
€ 1,74	232	€ 403,48	€ 0,40	232	€ 91,70	€ 0,24	232	€ 55,02	€ 1,58	31,62%	
€ 5,04	139,46	€ 703,36	€ 1,15	139,46	€ 159,86	€ 0,69	139,46	€ 95,91	€ 4,58	31,62%	
€ 6,39	80	€ 511,17	€ 1,45	80	€ 116,17	€ 0,87	80	€ 69,70	€ 5,81	31,62%	
€ 15,42	100	€ 1.542,26	€ 3,51	100	€ 350,51	€ 2,10	100	€ 210,31	€ 14,02	31,62%	
€ 28,00	32,5	€ 910,00	€ 6,36	32,5	€ 206,82	€ 3,82	32,5	€ 124,09	€ 25,45	31,62%	
€ 2,50	117,52	€ 294,31	€ 0,57	117,52	€ 66,89	€ 0,34	117,52	€ 40,13	€ 2,28	31,62%	
€ 3,71	2	€ 7,42	€ 0,05	2	€ 0,11	€ 0,26	2	€ 0,53	€ 1,27	18,97%	
€ 31.268,57	3	€ 93.805,71	€ 446,69	3	€ 1.340,08	€ 2.233,47	3	€ 6.700,41	€ 10.720,65	18,97%	
€ 117,46	3	€ 352,38	€ 1,68	3	€ 5,03	€ 8,39	3	€ 25,17	€ 40,27	18,97%	
€ 124,46	5	€ 622,31	€ 1,78	5	€ 8,89	€ 8,89	5	€ 44,45	€ 42,67	18,97%	
€ 541,66	3	€ 1.624,98	€ 7,74	3	€ 23,21	€ 38,69	3	€ 116,07	€ 185,71	18,97%	
€ 19.648,57	2	€ 39.297,14	€ 280,69	2	€ 561,39	€ 1.403,47	2	€ 2.806,94	€ 6.736,65	18,97%	
€ 97,02	2	€ 194,04	€ 1,39	2	€ 2,77	€ 6,93	2	€ 13,86	€ 33,26	18,97%	
€ 1.523,52	2	€ 3.047,04	€ 21,76	2	€ 43,53	€ 108,82	2	€ 217,65	€ 522,35	18,97%	
€ 33.797,61	1	€ 33.797,61	€ 482,82	1	€ 482,82	€ 2.414,12	1	€ 2.414,12	€ 11.587,75	18,97%	
€ 272,44	3	€ 817,32	€ 3,89	3	€ 11,68	€ 19,46	3	€ 58,38	€ 93,41	18,97%	
€ 1.056,44	2	€ 2.112,88	€ 15,09	2	€ 30,18	€ 75,46	2	€ 150,92	€ 362,21	18,97%	
€ 17.618,57	1	€ 17.618,57	€ 251,69	1	€ 251,69	€ 1.258,47	1	€ 1.258,47	€ 6.040,65	18,97%	
€ 188,44	1	€ 188,44	€ 2,69	1	€ 2,69	€ 13,46	1	€ 13,46	€ 64,61	18,97%	
€ 286,44	2	€ 572,88	€ 4,09	2	€ 8,18	€ 20,46	2	€ 40,92	€ 98,21	18,97%	
€ 87,77	30	€ 2.633,22	€ 1,25	30	€ 37,62	€ 6,27	30	€ 188,09	€ 30,09	18,97%	
€ 1,05	1.800,00	€ 1.892,49	€ 0,02	1.800,00	€ 27,04	€ 0,08	1.800,00	€ 135,18	€ 0,36	18,97%	
€ 14,66	345	€ 5.059,09	€ 0,21	345	€ 72,27	€ 1,05	345	€ 361,36	€ 5,03	18,97%	
€ 58,52	10,8	€ 631,99	€ 0,84	10,8	€ 9,03	€ 4,18	10,8	€ 45,14	€ 20,06	18,97%	
€ 21,70	54	€ 1.172,03	€ 4,93	54	€ 266,37	€ 2,96	54	€ 159,82	€ 19,73	31,62%	
€ 6,47	21,6	€ 139,74	€ 1,47	21,6	€ 31,76	€ 0,88	21,6	€ 19,06	€ 5,88	31,62%	
€ 55,17	30	€ 1.655,17	€ 12,54	30	€ 376,17	€ 7,52	30	€ 225,70	€ 50,16	31,62%	
€ 0,66	1.800,00	€ 1.189,57	€ 0,15	1.800,00	€ 270,36	€ 0,09	1.800,00	€ 162,21	€ 0,60	31,62%	
€ 9,22	345	€ 3.180,00	€ 2,09	345	€ 722,73	€ 1,26	345	€ 433,64	€ 8,38	31,62%	
€ 36,78	1,5	€ 55,18	€ 8,36	1,5	€ 12,54	€ 5,02	1,5	€ 7,52	€ 33,44	31,62%	
€ 21,70	7,5	€ 162,78	€ 4,93	7,5	€ 37,00	€ 2,96	7,5	€ 22,20	€ 19,73	31,62%	
€ 6,47	3	€ 19,41	€ 1,47	3	€ 4,41	€ 0,88	3	€ 2,65	€ 5,88	31,62%	
€ 53,66	45	€ 2.414,92	€ 0,77	45	€ 34,50	€ 3,83	45	€ 172,49	€ 18,40	18,97%	
€ 6,96	15	€ 104,42	€ 0,10	15	€ 1,49	€ 0,50	15	€ 7,46	€ 2,39	18,97%	
€ 903,64	1	€ 903,64	€ 12,91	1	€ 12,91	€ 64,55	1	€ 64,55	€ 309,82	18,97%	
€ 387,35	1	€ 387,35	€ 5,53	1	€ 5,53	€ 27,67	1	€ 27,67	€ 132,81	18,97%	
€ 88,54	1	€ 88,54	€ 1,26	1	€ 1,26	€ 6,32	1	€ 6,32	€ 30,36	18,97%	
€ 127,27	1	€ 127,27	€ 1,82	1	€ 1,82	€ 9,09	1	€ 9,09	€ 43,64	18,97%	
€ 28,22	1	€ 28,22	€ 0,40	1	€ 0,40	€ 2,02	1	€ 2,02	€ 9,68	18,97%	

N° Progressivo	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO D'OPERA	
	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo mano d'opera	Incid. % mano d'opera
	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MO	MOQ/PQ
€ 2.766,80	1	€ 2.766,80	€ 39,53	1	€ 39,53	€ 197,63	1	€ 197,63	€ 948,62	18,97%	
€ 4,81	99,2	€ 477,57	€ 0,07	99,2	€ 6,82	€ 0,34	99,2	€ 34,11	€ 1,65	18,97%	
€ 87,77	19,2	€ 1.685,26	€ 1,25	19,2	€ 24,08	€ 6,27	19,2	€ 120,38	€ 30,09	18,97%	
€ 1,05	1.920,00	€ 2.018,66	€ 0,02	1.920,00	€ 28,84	€ 0,08	1.920,00	€ 144,19	€ 0,36	18,97%	
€ 14,66	128	€ 1.877,00	€ 0,21	128	€ 26,81	€ 1,05	128	€ 134,07	€ 5,03	18,97%	
€ 292,17	1	€ 292,17	€ 4,17	1	€ 4,17	€ 20,87	1	€ 20,87	€ 100,17	18,97%	
€ 4,81	8,4	€ 40,44	€ 0,07	8,4	€ 0,58	€ 0,34	8,4	€ 2,89	€ 1,65	18,97%	
€ 190,36	5	€ 951,78	€ 2,72	5	€ 13,60	€ 13,60	5	€ 67,98	€ 65,26	18,97%	
€ 148,19	30	€ 4.445,69	€ 2,12	30	€ 63,51	€ 10,58	30	€ 317,55	€ 50,81	18,97%	
€ 45,71	200	€ 9.141,50	€ 0,65	200	€ 130,59	€ 3,26	200	€ 652,96	€ 15,67	18,97%	
€ 114,60	353	€ 40.454,08	€ 1,64	353	€ 577,92	€ 8,19	353	€ 2.889,58	€ 39,29	18,97%	
€ 148,19	560	€ 82.986,25	€ 2,12	560	€ 1.185,52	€ 10,58	560	€ 5.927,59	€ 50,81	18,97%	
€ 13,83	516	€ 7.138,34	€ 0,20	516	€ 101,98	€ 0,99	516	€ 509,88	€ 4,74	18,97%	
€ 6,09	500	€ 3.043,48	€ 0,09	500	€ 43,48	€ 0,43	500	€ 217,39	€ 2,09	18,97%	
€ 3,98	16	€ 63,75	€ 0,06	16	€ 0,91	€ 0,28	16	€ 4,55	€ 1,37	18,97%	
€ 148,19	20	€ 2.963,79	€ 2,12	20	€ 42,34	€ 10,58	20	€ 211,70	€ 50,81	18,97%	
€ 190,36	5	€ 951,78	€ 2,72	5	€ 13,60	€ 13,60	5	€ 67,98	€ 65,26	18,97%	
€ 2.942,37	2	€ 5.884,74	€ 42,03	2	€ 84,07	€ 210,17	2	€ 420,34	€ 1.008,81	18,97%	
€ 5.528,10	3	€ 16.584,31	€ 78,97	3	€ 236,92	€ 394,86	3	€ 1.184,59	€ 1.895,35	18,97%	
€ 1.825,74	3	€ 5.477,22	€ 26,08	3	€ 78,25	€ 130,41	3	€ 391,23	€ 625,97	18,97%	
€ 421,60	2	€ 843,21	€ 6,02	2	€ 12,05	€ 30,11	2	€ 60,23	€ 144,55	18,97%	
€ 70,04	3	€ 210,13	€ 1,00	3	€ 3,00	€ 5,00	3	€ 15,01	€ 24,02	18,97%	
€ 169,95	6	€ 1.019,69	€ 2,43	6	€ 14,57	€ 12,14	6	€ 72,83	€ 58,27	18,97%	
€ 135,47	6	€ 812,84	€ 1,94	6	€ 11,61	€ 9,68	6	€ 58,06	€ 46,45	18,97%	
€ 45,80	2	€ 91,60	€ 0,65	2	€ 1,31	€ 3,27	2	€ 6,54	€ 15,70	18,97%	
€ 62,21	4	€ 248,86	€ 0,89	4	€ 3,56	€ 4,44	4	€ 17,78	€ 21,33	18,97%	
€ 56,76	4	€ 227,03	€ 0,81	4	€ 3,24	€ 4,05	4	€ 16,22	€ 19,46	18,97%	
€ 28,40	2	€ 56,80	€ 0,41	2	€ 0,81	€ 2,03	2	€ 4,06	€ 9,74	18,97%	
€ 76,20	3	€ 228,61	€ 1,09	3	€ 3,27	€ 5,44	3	€ 16,33	€ 26,13	18,97%	
€ 64,22	8	€ 513,78	€ 0,92	8	€ 7,34	€ 4,59	8	€ 36,70	€ 22,02	18,97%	
€ 227,69	12	€ 2.732,29	€ 3,25	12	€ 39,03	€ 16,26	12	€ 195,16	€ 78,07	18,97%	
€ 8,02	963	€ 7.726,84	€ 0,11	963	€ 110,38	€ 0,57	963	€ 551,92	€ 2,75	18,97%	
€ 10,17	200	€ 2.033,04	€ 0,15	200	€ 29,04	€ 0,73	200	€ 145,22	€ 3,49	18,97%	
€ 292,17	1	€ 292,17	€ 4,17	1	€ 4,17	€ 20,87	1	€ 20,87	€ 100,17	18,97%	
€ 4,26	505,3	€ 2.153,02	€ 0,06	505,3	€ 30,76	€ 0,30	505,3	€ 153,79	€ 1,46	18,97%	
€ 0,77	505,3	€ 391,46	€ 0,01	505,3	€ 5,59	€ 0,06	505,3	€ 27,96	€ 0,27	18,97%	
€ 1.192,24	6	€ 7.153,45	€ 17,03	6	€ 102,19	€ 85,16	6	€ 510,96	€ 408,77	18,97%	
€ 121,90	50	€ 6.094,98	€ 1,74	50	€ 87,07	€ 8,71	50	€ 435,36	€ 41,79	18,97%	
€ 185,43	75	€ 13.906,90	€ 2,65	75	€ 198,67	€ 13,24	75	€ 993,35	€ 63,57	18,97%	
€ 108,58	15	€ 1.628,66	€ 1,62	15	€ 24,31	€ 3,24	15	€ 48,62	€ 48,62	23,72%	
€ 63,84	15	€ 957,57	€ 0,95	15	€ 14,29	€ 1,91	15	€ 28,58	€ 28,58	23,72%	
€ 87,62	15	€ 1.314,37	€ 1,31	15	€ 19,62	€ 2,62	15	€ 39,23	€ 39,23	23,72%	
€ 135,59	25	€ 3.389,72	€ 2,02	25	€ 50,59	€ 4,05	25	€ 101,19	€ 60,71	23,72%	
€ 111,34	50	€ 5.567,09	€ 1,66	50	€ 83,09	€ 3,32	50	€ 166,18	€ 49,85	23,72%	
€ 82,20	25	€ 2.055,02	€ 1,23	25	€ 30,67	€ 2,45	25	€ 61,34	€ 36,81	23,72%	
€ 55,61	40	€ 2.224,51	€ 0,83	40	€ 33,20	€ 1,66	40	€ 66,40	€ 24,90	23,72%	
€ 134,00	80	€ 10.720,00	€ 2,00	80	€ 160,00	€ 4,00	80	€ 320,00	€ 60,00	23,72%	
€ 6,06	1.110,00	€ 6.725,81	€ -	1.110,00	€ -	€ 0,43	1.110,00	€ 480,42	€ 2,16	19,76%	
€ 9,96	1.445,00	€ 14.392,89	€ -	1.445,00	€ -	€ 0,71	1.445,00	€ 1.028,06	€ 3,56	19,76%	
€ 6,11	13.270,00	€ 81.097,01	€ 1,39	13.270,00	€ 18.431,14	€ 0,83	13.270,00	€ 11.058,68	€ 5,56	31,62%	
€ 1,39	9.690,00	€ 13.481,74	€ 0,32	9.690,00	€ 3.064,03	€ 0,19	9.690,00	€ 1.838,42	€ 1,26	31,62%	
€ 2,12	9.690,00	€ 20.559,65	€ 0,48	9.690,00	€ 4.672,65	€ 0,29	9.690,00	€ 2.803,59	€ 1,93	31,62%	
€ 521,74	38	€ 19.826,09	€ 118,58	38	€ 4.505,93	€ 71,15	38	€ 2.703,56	€ 474,31	31,62%	
€ 0,49	2.001.870,00	€ 974.823,65	€ 0,11	2.001.870,00	€ 221.550,83	€ 0,07	2.001.870,00	€ 132.930,50	€ 0,44	31,62%	
€ 23.426,75	1	€ 23.426,75	€ -	1	€ -	€ 1.673,34	1	€ 1.673,34	€ 8.366,70	19,76%	
€ 1.955,15	133	€ 260.034,66	€ 444,35	133	€ 59.098,79	€ 266,61	133	€ 35.459,27	€ 1.777,41	31,62%	
€ 1.712,85	38	€ 65.088,38	€ 389,28	38	€ 14.792,81	€ 233,57	38	€ 8.875,69	€ 1.557,14	31,62%	
€ -	1	€ -	€ 29.644,27	1	€ 29.644,27	€ 17.786,56	1	€ 17.786,56	€ 11.857,71	15,81%	



**PORTO DI TARANTO**  
**RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO**  
**AMMODERNAMENTO DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO**

Documento  
Documento  
**0130TAR01028-00-R01**



**PROGETTO DEFINITIVO**

DATA **Luglio 2012**

**INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA**

INCIDENZA	COSTO DI COSTRUZIONE	COSTO MANO D'OPERA	Incidenza mano d'opera
MANODOPERA	€ 58.213.344,24	€ 13.388.039,75	23,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.213.344,24</b>	<b>€ 13.388.039,75</b>	