



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

AGROVOLTAICO "MEZZANA GRANDE"

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 45,4779 MW DC e 37,800 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Mezzana Grande"

PROGETTO DEFINITIVO

Proponente dell'impianto FV:



INE Mezzana Grande srl
A Company of ILOS New Energy Italy

INE MEZZANA GRANDE S.r.l.

Via C. D'Ambrosio n. 6, 71016, San Severo (FG)

PEC: inemezzanagrandesrl@legalmail.it

Gruppo di progettazione:

Ing. Giovanni Montanarella - progettazione generale e progettazione elettrica

Arch. Giuseppe Pulizzi - progettazione generale e coordinamento gruppo di lavoro

Ing. Salvatore Di Croce - progettazione generale, studi e indagini idrologiche e idrauliche

Dott. Arturo Urso - studi e progettazione agronomica

Ing. Angela Cuonzo - studio d'impatto ambientale e analisi territoriale

Geom. Donato Lensi - studio d'impatto ambientale e rilievi topografici

Dott. Geologo Baldassarre Franco La Tessa - studi e indagini geologiche, geotecniche e sismiche

Dott.ssa Archeologa Paola Guacci - studi e indagini archeologiche

Ing. Silvio Galtieri - valutazione d'impatto acustico

Proponente del progetto agronomico e
Coordinatore generale e progettazione:



M2 ENERGIA S.r.l.

Via C. D'Ambrosio n. 6, 71016, San Severo (FG)

m2energia@gmail.com - m2energia@pec.it

+39 0882.600963 - 340.8533113

Elaborato redatto da:

Arch. Giuseppe Pulizzi

Ordine degli Architetti PPC - Provincia di Potenza - n. 1016

Spazio riservato agli uffici:

PD	Titolo elaborato:					Codice elaborato
	Quadro economico					PD01_36
N. progetto: FG0AS01	N. commessa:	Codice pratica:	Protocollo:	Scala: -	Formato di stampa: A4	
Redatto il: 28/04/2021	Revis. 01 del: 20/09/2021	Revis. 02 del:	Revis. 03 del:	Verificato il: 23/09/2021	Approvato il: 23/09/2021	Nome_file o Identificatore: FG0AS01_PD01_36

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	TOTALE (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Realizzazione dell'impianto agrovoltaiico	€ 20 156 839,77	10%	€ 22 172 523,75
A.2) Opere di inserimento ambientale e mitigazione	€ 53 742,80	10%	€ 59 117,08
A.3) Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV	€ 8 047 394,37	10%	€ 8 852 133,81
A.4) Sottostazione di trasformazione 30/150 kV	€ 940 000,00	10%	€ 1 034 000,00
A.5) Connessione AT alla stazione TERNA S.p.A.	€ 15 300,00	10%	€ 16 830,00
A.6) Oneri e costi della sicurezza stimati in fase di esecuzione dell'opera	€ 100 784,20	10%	€ 110 862,62
A.7) Somme a disposizione per lavori aggiuntivi e/o migliorativi	-	10%	-
TOTALE A	€ 29 314 061,14		€ 32 245 467,25
B) SPESE GENERALI			
B.1) Redazione del progetto (definitivo, esecutivo, revisioni, ...) Studio di Impatto Ambientale, Progetto di Monitoraggio Ambientale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 159 172,65	22%	€ 194 190,63
B.2) Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 318 345,30	22%	€ 388 381,27
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluso <i>monitoraggio ambientale</i>)	€ 40 930,11	22%	€ 49 934,73
B.4) Imprevisti	€ 227 389,50	0%	€ 227 389,50
B.5) Attività di consulenza e/o di supporto	€ 45 477,90	22%	€ 55 483,04
B.6) Collaudi tecnici e amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 36 382,32	22%	€ 44 386,43
B.7) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 22 738,95	22%	€ 27 741,52
B.8) Spese acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€ 34 804,30	0%	€ 34 804,30
B.9) Allacci a pubblici servizi	€ 31 834,53	22%	€ 38 838,13
B.10) Oneri di legge su spese tecniche	€ 24 921,89	22%	€ 30 404,70
B.11) Arrotondamenti	-		-
TOTALE B	€ 941 997,45		€ 1 091 554,25
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)	€ 30 256 058,59		€ 33 337 021,50

N.B.: Le spese generali "B.8) Spese acquisizione aree e pertinenti indennizzi" non vengono riportate nel Quadro Economico predisposto secondo il modulo M3 VIA, come prescritto dalle "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI ECONOMICI PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS E VIA) DI COMPETENZA STATALE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE" predisposto dal MATTM.