


Regione Basilicata

Comune di Matera



Committente:



CANADIAN SOLAR CONSTRUCTION s.r.l.  
via Mercato, 3-5 - 20121 Milano (MI)  
c.f. IT09360300967



Titolo del Progetto:

## Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sant'Eustachio" avente potenza nominale pari a 19,98 MWp

Documento:

### PROGETTO DEFINITIVO

Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003

N° Tavola:

# A.1.b

Elaborato:

### QUADRO ECONOMICO

SCALA:

N.D.

FOGLIO:

1 di 1

FORMATO:

A4

Folder: **Elaborati Generali**

Nome file: **A.1.b\_Quadro\_economico\_REV.1.pdf**

Progettazione:



**NEW DEVELOPMENTS**

**NEW DEVELOPMENTS S.r.l**  
Piazza Europa, 14  
87100 Cosenza (CS)

Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile



dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
01	01/09/2021	PRIMA REVISIONE	New Dev.	CSC	CSC
00	15/10/2019	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	CSC	CSC

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
<b>Costo dei lavori</b>			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	10.462.965,09	10	11.509.261,60
A.2) Oneri di sicurezza	400.000,00	10	440.000,00
A.3) Opere di connessione	27.675,00	10	30.442,50
<b>TOTALE A</b>	<b>10.890.640,09</b>	<b>10</b>	<b>11.979.704,10</b>
<b>Spese Generali</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	400.000,00	22	488.000,00
B.2) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40.000,00	22	48.800,00
B.3) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50.000,00	22	61.000,00
B.4) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	19.600,00	22	23.912,00
B.5) Imprevisti (2% A.1)	209.259,30	10	230.185,23
B.6) Spese varie	100.000,00	22	122.000,00
<b>TOTALE B</b>	<b>818.859,30</b>	<b>-</b>	<b>973.897,23</b>
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	40.000,00	-	40.000,00
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>11.749.499,39</b>	<b>-</b>	<b>12.993.601,33</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>			
D) Costo di dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica contenuta all'interno del piano di dismissione	400.617,32	10	440.679,05
<b>"Costo totale di realizzazione e dismissione"</b>	<b>12.150.116,71</b>	<b>-</b>	<b>13.434.280,38</b>
<b>TOTALE (A+B+C+D)</b>			