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COMMITTENTE PROGETTAZIONE 

1 Generalità 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nell’ottica del 
completamento e della funzionalizzazione della propria offerta portuale, per il Porto 
dell’Arenella vuole eseguire la definizione dell’opera di sopraflutto secondo la 
configurazione prevista dal Piano Regolatore Portuale oggi vigente. 
 
La redazione del presente progetto esecutivo è stata affidata alla società di ingegneria 
Progetti e Opere S.r.l., il cui un direttore tecnico è l’Ing. Elio Ciralli. Quest’ultimo si era già 
occupato della redazione del precedente livello progettuale (livello definitivo), 
completamente approvato in ossequio alla normativa dell’epoca. 

1.1 Premessa 
Il progetto esecutivo, finalità dell’incarico professionale ricevuto, viene redatto sulla scorta 
dei precedenti livelli di progettazione approvati, compresa la procedura di valutazione 
ambientale. 

1.1.1 Il precedente livello progettuale e le approvazioni 

Il progetto definitivo dei lavori di completamento del molo foraneo del Porto dell’Arenella 
è stato redatto secondo la configurazione del precedente Piano Regolatore Portuale 
approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n.529 del 11.09.1974. 
Il progetto è stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria ed ha già completato una procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VIA per la quale è stata rilasciata la Determina di non assoggettabilità 
a VIA con D.G.V.A. del MATTM prot. n. DVA-2010-0024939 del 19/10/2010. 
Nelle more del reperimento del finanziamento necessario all’esecuzione dei lavori, fu 
portata a termine la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Palermo che 
ricomprendeva il Porto dell’Arenella. 
Il nuovo Piano Regolatore Portuale eseguì la prevista procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica regionale, per la quale fu emesso apposito D.A. 107/GAB del 
29/03/2018 con parere motivato alla procedura integrata V.A.S. - V.Inc.A. “Porto di 
Palermo - Piano Regolatore Portuale” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 
condizionato al rispetto delle prescrizioni ed osservazioni, oltre alle misure di mitigazione 
già previste nel PRP e fatte proprie nel parere n. 73/2018 della C.T.S. regionale. 
Al suddetto Decreto seguì l’approvazione ope legis del PRP (art. 5, comma 3, Legge 
84/94), sancita con il D.D.G. ARTA RS n. 100 del 30/07/2018 in conformità al parere del 
Consiglio Regionale dell'Urbanistica espresso con il voto n. 93 del 04 luglio 2018. 
Il nuovo PRP oltre a inserire il Porto dell’Arenella nell’ambito portuale e a definire la 
destinazione funzionale, ha disegnato le opere foranee in modo leggermente diverso dal 
precedente PRP (Cfr. Figura 1-1). Questa leggera variazione, come dimostrato negli studi 
tecnici di supporto al PRP, migliora la protezione del bacino portuale anche al fine di 
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COMMITTENTE PROGETTAZIONE 

ridurne l’agitazione residua sotto mareggiata, in modo maggiormente compatibile con la 
sancita funzione di porto turistico e da diporto.  

1.2 Il corpo documentale 
Il corpo documentale che costituisce il presente livello di progettazione è quello riportato 
nella seguente Tabella 1-1. Si raccomanda di attenersi sempre alla versione più recente 
degli elaborati che, se esistenti, superano le precedenti versioni. 

1.3 Finalità dell’elaborato 
Il presente documento riporta il quadro di incidenza della manodopera del progetto 
esecutivo. 
 
 

Figura 1-1: Sovrapposizione PRP 1974 - PRP 2018 - Stato di fatto 
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COMMITTENTE PROGETTAZIONE  

codice titolo elaborato

EE.00 Elenco elaborati

A - ELABORATI GENERALI

A .01 Relazione generale

B - RELAZIONI SPECIALISTICHE

B.01 Relazione idraulica marittima

B.01.01 Relazione idraulica marittima: allegati

B.02 Relazione dell'agitazione residua e dell'agibilità portuale

B.02.01 Relazione dell'agitazione residua e dell'agibilità portuale: allegati

B.03 Relazione sulla dinamica della costa

B.04 Relazione sismica

B.05 Relazione geotecnica

B.06 Relazione sul dimensionamento e la stabilità idraulica

B.07.01 Relazione di calcolo delle strutture

B.07.01 Relazione di calcolo delle strutture: allegati

B.08 Relazione paesaggistica

B.09 Studio Geologico (a cura del dott. Paolo Nania)

RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E BIOCENOTICI (A CURA DI ARENA SUB SRL)

R.01 Relazione illustrativa dei rilievi batimetrici e biocenotici

R.01.01 Allegato: Processing Report

R.01.02 Allegato: Video subacquei dei transetti (da trasmettere su richiesta)

T.1 Ortofoto e profili di sezioni

T.2 Ortofoto e Piano Quotato

T.3a Carta morfologico-batimetrica (isobate)

T.3b Carta morfologico-batimetrica (rilievo ombreggiato color coded )

T.3c Carta morfologico-batimetrica (rilievo ombreggiato grey-scale)

T.4a Carta morfologico-batimetrica (isobate) - Spiaggia Vergine Maria

T.4b Carta morfologico-batimetrica (shaded relief ) - Spiaggia Vergine Maria

T.5 Carta dei tipi di fondo (color coded seabed fetures)

T.6 Carta del mosaico acustico Side Scan Sonar

RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA (A CURA DOTT. ARCHEOL. F. FAZIO - ARENA SUB SRL)

VIARCH.01 Relazione archeologica preventiva a seguito dei rilievi

VIARCH.01.01 Relazione archeologica preventiva: Carta del potenziale archeologico

C - ELABORATI GRAFICI

C.SF - STATO DI FATTO

C.SF.01.01 Carta nautica - Cartografia IGM - Carta Tecnica Regionale - Ortofoto 

C.SF.01.02 Stralcio PRG - Stralci PRP - Stato di completamento

C.SF.01.03 Carta dei vincoli paesaggistici e territoriali 

C.SF.02.01 Planimetria e sezioni dello stato di fatto

C.SF.02.02 Inventario visuale

C.OP - STATO DI PROGETTO

C.OP.01 Planimetria sinottica delle opere in progetto

C.OP.02 Planimetria di dettaglio

C.OP.03 Raffronto SDF - PRP vigente - Opere in progetto 

C.OP.04 Piano di tracciamento delle opere

C.OP.05 Sezioni tipo di progetto

C.OP.06 Quaderno delle sezioni di computo

C.OP.07 Particolari costruttivi e arredo portuale

C.OP.08.01 Cassoni cellulari: piante e sezioni

C.OP.08.02 Cassoni cellulari: carpenterie

C.OP.09 Modalità esecutive e fasi costruttive

C.OP.10 Ubicazione cave, viabilità, interferenze e cantierizzazione

D - ELABORATI DEGLI IMPIANTI

D.IE.01 Impianti Elettrici e Illuminotecnici: Relazione descrittiva e di calcolo

D.IE.02 Impianti Elettrici e Illuminotecnici: Schema di Installazione

D.IS.01 Impianti Idrici: Relazione descrittiva e di calcolo

D.IS.02 Impianti Idrici: Schema di Installazione

E - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

E.01 Manuale d'uso

E.02 Manuale di manutenzione

E.03 Programma di manutenzione

F - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

F.01 Piano di sicurezza e coordinamento

F.02 Planimetria dell'area di cantiere

G - ELABORATI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI 

G.01 Elenco dei prezzi unitari

G.02 Analisi dei prezzi

G.03 Computo metrico estimativo

G.04 Quadro economico

G.05 Cronoprogramma

G.06 Capitolato speciale d'appalto

G.07 Schema di contratto di appalto

SPA STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

VINCA SCREENING DI INCIDENZA AMBIENTALE

ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Tabella 1-1: Corpo 
documentale del 

progetto 



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
COMPLETAMENTO DEL MOLO FORANEO DEL PORTO DI ARENELLA 

 

Importo lordo lavori: €  15.710.290,26    Totale Costo sicurezza: €   Incidenza sicurezza:    % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  5,02  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  6,06% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                3.2.1.2 per strutture in cemento armato 234922,4 2,36 554.416,86  72.315,24 43.827,42        74.068,34 16,90 

3.2.5 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1 234922,4 1,36 319.494,46  41.673,19 25.256,48          

5.2.8 Fornitura e posa in opera di 890 78,35 69.731,50  9.095,41 5.512,37        2.921,56 5,30 

6.4.2.3 classe D 400 (carico di rottura 400 kN) 340 4,87 1.655,80  215,97 130,89        33,90 2,59 

6.4.13.1 Sezione interna minima 100x100 mm 56 199,42 11.167,52  1.456,63 882,81        117,41 1,33 

7.1.4 Fornitura  e posa in opere di opere in 486,56 15,87 7.721,71  1.007,18 610,41        766,68 12,56 

13.3.2.7 D esterno 75 mm 40 16,98 679,20  88,59 53,69        69,21 12,89 

13.3.14.6 D esterno 125 mm 100 31,12 3.112,00  405,91 246,01        199,02 8,09 

14.3.17.28 cavo FG16(o)R16 sez.  3x6mm² 100 6,89 689,00  89,87 54,47        165,52 30,39 

14.3.17.41 cavo FG16(o)R16 sez.  4x10mm² 150 13,80 2.070,00  270,00 163,64        407,94 24,93 

17.1.1.1 in terreni sciolti, incoerenti e coesivi 4169,9 12,31 51.331,47  6.695,41 4.057,82        1.647,48 4,06 

17.1.5 
Sovrapprezzo agli scavi subacquei di 

51331,46

9 ,30 15.399,44  2.008,62 1.217,35          

17.2.1 
Salpamento subacqueo di scogli o massi 48373,21 36,44 

1.762.719,7

7  229.919,97 139.345,44        305.863,23 21,95 

17.2.2 Sovrapprezzo per  ogni m³ di salpamento 2569020 ,11 282.592,20  36.859,85 22.339,30          

17.2.3 
Costituzione di strati di bonifica 46489,83 22,15 

1.029.749,7

3  134.315,18 81.403,14        11.559,25 1,42 

17.2.4.1 del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1a 13479,33 23,28 313.798,80  40.930,28 24.806,23        11.683,73 4,71 

17.2.4.2 
del peso  singolo di 1.000 - 3.000 kg 58512,96 28,05 

1.641.288,5

3  214.081,11 129.746,13        67.338,24 5,19 

17.2.5 
Compenso addizionale ai prezzi di cui 

765172,0

8 ,46 351.979,16  45.910,33 27.824,44          

17.2.6.1 per pietrame scapolo da 5 a 50 kg. 44873,47 7,59 340.589,64  44.424,74 26.924,08        44.343,96 16,47 

17.2.6.2 per scogli di 1 a e 2 a categoria 70476,95 8,66 610.330,39  79.608,31 48.247,46        79.608,31 16,50 

17.3.3 Realizzazione di massi guardiani in 168 318,77 53.553,36  6.985,22 4.233,47        1.058,37 2,50 

17.3.4 Infrastruttura costituita da cassone 3366 259,27 872.702,82  113.830,80 68.988,37        8.278,60 1,20 

17.3.5 Getti subacquei tra cassone e cassone 61,2 221,68 13.566,82  1.769,59 1.072,48        211,28 1,97 

17.3.6 Getti subacquei tra cassone e cassone 408 146,85 59.914,80  7.814,97 4.736,35        2.353,96 4,97 

17.3.8.2 per massi guardiani o massi 168 37,07 6.227,76  812,32 492,31        726,65 14,76 

17.3.8.3 per massi artificiali di forma speciale 17845,22 43,28 772.341,12  100.740,15 61.054,63        102.938,11 16,86 

17.3.10 Trasferimento di cassone galleggiante 3366 ,26 875,16  114,15 69,18        100,52 14,53 

17.4.1 
Conglomerato cementizio per 5875,46 231,26 

1.358.758,8

8  177.229,42 107.411,77        9.237,41 0,86 

17.4.2 Orlatura del ciglio di banchina di 26,38 1.094,53 28.873,70  3.766,13 2.282,51        6.516,55 28,55 



Importo lordo lavori: €  15.710.290,26    Totale Costo sicurezza: €   Incidenza sicurezza:    % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  5,02  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  6,06% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
17.4.3.2 in ghisa sferoidale con tiro fino a 100 800 14,74 11.792,00  1.538,09 932,17        131,44 1,41 

17.4.4 Fornitura e posa in opera di bordonali 1,06 1.878,58 1.991,29  259,73 157,41        63,28 4,02 

18.1.3.1 per pozzetti da 40x40x50 cm 7 123,21 862,47  112,50 68,18        287,10 42,11 

18.6.4.1 cassetta 90x90x50 mm - Morsettiera con 4 29,90 119,60  15,60 9,45        39,99 42,29 

18.7.2.5 cavidotto corrugato doppia camera D 163 6,60 1.075,80  140,32 85,04        433,13 50,93 

21.1.3.1 eseguito con mezzo meccanico o con 2,4 416,44 999,46  130,36 79,01        378,30 47,88 

24.6.5.2 per una superficie  servita  fino a 1 27.130,67 27.130,67  3.538,78 2.144,72        190,88 0,89 

NP.01 
Massi artificiali tipo Accropode 5582,56 278,57 

1.555.133,7

4  22.469,80 29.308,44  41,75 627.647,22 28,75 

432.257,6

2 28,75 432.257,62 11.109,29 0,74 

NP.02 
Massi artificiali tipo Ecopode 6314,25 341,82 

2.158.336,9

4  61.721,79 80.506,69  50,87 

1.025.623,6

3 24,25 

488.912,3

8 24,25 488.912,38 12.565,36 0,62 

NP.03 Fornitura e posa in opera sabbia 742,56 79,54 59.063,22  4.296,01 5.156,41 935,63 24,62 8.910,72 7,69 2.784,60 60,28 21.816,41 2.554,41 7,06 

NP.04 Riempimento cassoni scogli 795,6 31,90 25.379,64  2.307,48 3.009,75 580,79 57,57 11.217,96 30,62 5.967,00   2.299,28 11,80 

NP.05 Maggiorazione per pigmentazione cls 712 63,25 45.034,00  4.094,00 5.340,00  100,00 35.600,00     0,00  

NP.06 Lavorazione faccia vista cls 1667,25 30,00 50.017,50  6.524,02 3.953,95          

NP.07 Rivestimento pietrella sbozzata a mano  208,8 234,48 48.959,42  2.376,98 2.853,04 1.160,93 70,65 20.985,61     8.717,40 29,35 

NP.08 Fornitura e posa in opera di parabordi 33 849,98 28.049,34  2.549,94 3.326,00  74,63 26.400,00 5,60 1.980,00   6.993,36 19,77 

NP.10 Frantumazione di massi artificiali in 50 54,03 2.701,50  385,00 233,55  8,95 208,65 48,32 1.127,15 8,95 208,65 788,00 33,78 

NP.11 Corpo illuminante led 7500 lm 3 1.683,28 5.049,84  459,08 598,80  96,12 3.837,00 ,53 21,18   133,80 3,35 

NP.12 Corpo illuminante led 2500 lm 4 1.472,03 5.888,12  535,28 698,20  95,56 4.448,00 ,61 28,24   178,40 3,83 

NP.13 Corpo illuminante incasso 19 453,03 8.607,57  782,52 1.020,67  84,43 5.745,22     1.059,25 15,57 

NP.14 Fornitura e posa in opera di palo 3 1.852,39 5.557,17  505,20 658,95  94,79 4.164,00     229,02 5,21 

NP.15 F.p.o. di palo a braccio 4 278,87 1.115,48  101,41 132,27  84,83 748,00     133,80 15,17 

NP.16 Fornitura Torre in GRP H 5m + Fanale 1 30.479,06 30.479,06  2.770,82 3.614,12  91,31 22.000,00 3,25 783,72   1.310,40 5,44 

NP.17 Fornitura e posa in opera di cuniculo 189 399,69 75.541,41  6.867,39 8.957,47  94,95 56.700,00     3.016,44 5,05 

NP.18 F.p.o. colonnina antincendio 1 1.332,75 1.332,75  121,16 158,03  80,68 850,00     203,56 19,32 

NP.19 
Compenso per trasporto via mare  

3218212,

8 ,31 994.427,76  90.431,78 117.786,59    100,00 

785.243,9

2   0,00  

NP.20 Dismissione fanale esistente e deposito 1 818,61 818,61  74,42 97,07    37,09 240,00   407,12 62,91 

NP.21 Predisposizione per colonnina di 3 323,13 969,39  88,13 114,95  39,15 300,00     466,32 60,85 

NP.22 Maggiorazione alla voce 17.4.1 per 20 255,25 5.105,00  464,09 605,34  49,56 2.000,00     2.035,60 50,44 

NP.23 Colonnina acque sentina e nere 1 19.934,48 19.934,48  2.600,15 1.575,85  95,19 15.000,00 ,76 120,00   638,48 4,05 

NP.24 Fonitura e posa stazione di salvamento 2 696,88 1.393,76  181,79 110,18  90,76 1.000,00     101,78 9,24 

NP.25 Trasporto e conferimento in centro di 6,8 13,48 91,66  8,36 10,88  60,24 47,60     0,00  

                
  15.710.290,26 1.592.886,52 1.106.293,83 1.873.433,61 1.719.465,81 943.195,06 788.680,42  
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