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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pontinia (LT)

COMPUTO METRICO

Data, 29/11/2021

Computo impianto Pontinia

IL TECNICO



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
FV.000.001 natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua,

per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e
relativo cassonetto, per l' ... lto che compatto, anche misto a pietre
o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50.
escluso rocce dure e tenere.

150000,0
0 0,050 7 5́00,00

SOMMANO h 7 5́00,00 2,86 21́ 450,00

2 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
FV.000.002 bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, gia'

caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato
con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a
vuoto. Valutato per mc di
rilevato eseguito

15000,00 0,050 750,00

SOMMANO m3 750,00 0,68 510,00

3 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x
FV.000.003 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di

altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in castagno,
sez. 50 mm, compresa fornitura del materiale,
legature, controventature

4100,00 4 1́00,00

SOMMANO m2 4 1́00,00 15,00 61́ 500,00

4 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI
FV.000.004 RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per

una profondita' media di cm 20, previo taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie ... A3, e il loro compattamento fino
a
raggiungere le quote del terreno preesistente con
materiali provenienti dagli scavi

3950,00 3,000 0,200 2 3́70,00

SOMMANO cadauno 2 3́70,00 2,50 5 9́25,00

5 Messa a dimora di specie arbustive od arboree
FV.000.005 autoctone in fitocella, fornite e poste in opera. Sono

compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40). la
ricolmatura con costipamento del terreno adiacente
alle radici. la concimazione di fondo con concime
ternario a lenta cessione

4 6́87,00

SOMMANO cadauno 4 6́87,00 3,93 18 4́19,91

6 Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da
FV.000.006 vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti

della serie dinamica potenziale naturale del sito, con
certificazione di ... iodi tenendo conto delle
stagionalita' locali e con esclusione dei periodi di
estrema aridita' estiva o gelo invernale

1́ 823,00

SOMMANO cadauno 1́ 823,00 22,00 40 1́06,00

7 Fornitura di sistema ad inseguimento
FV.000.007 tracking completo di motore e sistema di

comunicazione con l'unità centrale. Valutato per 28

A   R I P O R T A R E 147 9́10,91



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147 9́10,91

moduli
1́ 253,00

SOMMANO Cal 1́ 253,00 1́ 130,00 1́ 415 8́90,00

8 Fornitura di MODULI FOTOVOLTAICI IN SILICIO
FV.000.008 MONOCRISTALLINO DELLA POTENZA

DI 525 Wp
35 0́84,00

SOMMANO cadauno 35 0́84,00 115,00 4 0́34 6́60,00

9 Fornitura delle cabine inverter per una potenza
FV.000.009 complessiva fino a 18,4191 MW comprese le incidenze dei

cavidotti e cablaggi fino alla cabina MT a bordo lotto
come da progetti del fornitore, valutato a corpo Per
MW di impianto installato

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 50 0́00,00 650 0́00,00

10 Opere di connessione alla rete in cabina primaria
FV.000.010 3,04 3,04

SOMMANO cm 3,04 60 0́00,00 182 4́00,00

11 Posa in opera delle strutture mediante macchina battipalo, montaggio
FV.000.011 strutture, montaggio moduli fotovoltaici, fornitura e posa in opera di quadri

di capo e di parallelo, collegamenti elettrici e verifiche
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 340 0́00,00 2 7́20 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 9 1́50 8́60,91
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A   R I P O R T A R E 9 1́50 8́60,91



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 1́50 8́60,91

LAVORI A CORPO

12 Fornitura delle cabine di consegna per una potenza complessiva di 18,4191
FV.000.012 MW comprensiva degli interruttori e sistemi di sicurezza

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 50 0́00,00 150 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 150 0́00,00
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A   R I P O R T A R E 9 3́00 8́60,91



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 3́00 8́60,91

LAVORI A MISURA

13 Opere finali di montaggio, collegamenti elettrici, verifiche, collaudi
FV.000.013 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 650 0́00,00 650 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 650 0́00,00

T O T A L E   euro 9 9́50 8́60,91

 
    Data, 29/11/2021

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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