



| LEGENDA | |
|---------|--|
| | Posizionamento puntelli provvisori di sostegno per i solai file con i=1500mm |
| | Posizionamento puntelli provvisori di sostegno per le travi principali Castelli |
| | File con i=1500mm |
| | Tagli longitudinali eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri |
| | Tagli trasversali sui tegoli eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri |
| | Tagli trasversali sulle travi principali eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri |
| | Smontaggio controllato sistema di puntellazione esistente |
| | Sostituzione della puntellazione esistente allo stato di fatto con nuovo sistema di puntellamento |
| | Carotaggi Ø100mm per passaggio fascia eseguiti con carotatrice con getto di acqua per il contenimento delle polveri |
| | Carotaggi Ø200mm per passaggio fascia eseguiti con carotatrice con getto di acqua per il contenimento delle polveri |

Comune di Sanremo
Provincia di Imperia

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO/EDILIZIA DELL'AMBITO L1 - LOTTI 2, 3, 4 E 5
PARTE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

Ambito FC_03 - Sottobambito Portosole FC_03d2

Committente
PORTOSOLE C.N.I.S. S.r.l.
Via del Castello 17 - 18038 Sanremo (IM) - Italia
Sede legale: via dell'Orso 9 - 20121 Milano (MI) - Italia

Data
Maggio 2021

Progetto strutturale
Yellow Room Engineering
Ing. Stefano Podestà

CONTENUTO TAVOLA

Tagli dei tegoli
Solaio intermedio

ID elaborato
PS.AL.DM.T.26.00

Data emissione
Maggio 2021

Scala
1:200