COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

TELESE S.c.a r.l.

Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata









PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI





IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. LACOPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO

DISEGNO VIABILITÀ

NV05

Viabilità dal km 31+800 al km 32+300

| Movimenti terra | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|--------------------------|
| APPALTATORE | | | | | | | | SCALA: |
| IL DIRETTORE TECNICO | | | | | | | | - |
| / | Many Now | | | | | | | |
| COMME | SSA LOTTO FASE | ENTE TIPO | DOC. | OPERA/DISC | IPLINA | PROGR. | REV. | |
| I F 2 R 2 2 E | | ZZ TT | | NV0500 | | 0 0 1 A | | |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
| _ | EMICCIONE | D.Ceraudo | 44/40/04 | G.Gramolini | 14/40/04 | A.Rezzi | 14/10/04 | IL PROGET T Î\$TA |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| Α | EMISSIONE | D.Ceraudo | 14/10/21 | G.Gramolini | 14/10/21 | A.Rezzi | 14/10/21 | IL PROGETTISTA L. LAGOPO |
| | | | | | | | | (3) |
| | | | | | | | | 1000 |
| | | | | | | | | 13/10/21 |

File: IF2R.2.2.E.ZZ.TT.NV.05.0.0.001.A.dwg n. Elab.:

| VIABILITA' NVO |)5 | |
|-------------------------|----------|---------------|
| | | Lavorazione |
| MOVIMENTI TERRA | (mc) | |
| | 3158.009 | SCOTICO |
| | | |
| | 3234.874 | STERRO |
| | | |
| | 2349.386 | ANTICAPILLARE |
| | | |
| | 16100.92 | RILEVATO |
| | <u></u> | |
| | (mq) | |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | 4225.98 | USURA |
| | | |
| | 4225.98 | BINDER |
| | | |
| | 4139.3 | BASE |
| | | |
| | | FONDAZIONE |
| | FF42.064 | MISTO |
| | 5543.964 | GRANULARE |
| | | STABILIZZATO |
| | | |
| | F800 F3 | SUPERCOMPATT |
| | 5890.52 | ATO |
| | | |
| OPERE DI FINITURA | (mq) | |
| | 6071.01 | VEGETALE |
| | | |
| | 5418.458 | GEOTESSILE |
| | | |
| | 6071.01 | SEMINA |
| | | |
| | (ml) | |
| | 882.16 | CORDOLO CLS |