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I VIABILITA' NV23B

Lavorazione

| CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLE TERRE

(mc)
274.716 BONIFICA
| MOVIMENTI TERRA (mc)
274.716 SCOTICO
119.05 | ANTICAPILLARE
6769.355 STERRO
615.777 RILEVATO
(maq)
SOVRASTRUTTURA STRADALE 4952.72 USURA
4952.72 BINDER
4962.675 BASE
FONDAZIONE
5797.288 MISTO
GRANULARE
STABILIZZATO
SUPERCOMPATT
6009.673
ATO
OPERE DI FINITURA (mq)
2740.953 VEGETALE
478.1 GEOTESSILE
2740.953 SEMINA
(ml)

632.4
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