



NOVEMBRE 2021

TS ENERGY 4 S.r.L.

IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 22 MW

COMUNE DI SAN SEVERO (FG)



PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Computo metrico estimativo dismissione

Progettista

Ing. Laura Maria Conti n. ordine Ing. Pavia 1726

Codice elaborato

2748_4499_SSCAS_PD_R11_Rev0_Computo-metrico-e-Quadro-economico-dismissione



Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2748_4499_SSCAS_PD_R11_Rev0_Computo- metrico-e-Quadro-economico-dismissione	11/2021	Prima emissione	ML	СР	L. Conti

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine				
Laura Maria Conti	Direzione Tecnica	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726				
Corrado Pluchino	Project Manager	Ordine degli Ingegneri dell Provincia di Milano n. A27174				
Riccardo Festante	Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni	Tecnico competente in acustica ambientale n. 71				
Daniele Crespi	Coordinamento SIA					
Francesca Jasparro	Esperto Ambientale					
Elena Comi Esperto Ambientale		Ordine Nazionale dei Biologi n. 60746				
Marco Corrù	Architetto					
Lia Buvoli	Biologa					
Massimo Busnelli	Geologo					
Mauro Aires	Ingegnere strutturista	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 9583J				
Sergio Alifano	Architetto					
Andrea Fronteddu Ingegnere Elettrico		Ordine degli Ingegneri di Cagliari n. 8788				
Matteo Lana	Ingegnere Ambientale					
Vincenzo Gionti	Ingegnere Ambientale					
Lorenzo Griso	Geologo					
Nazzario d'Errico Agronomo		Ordine professionale Degli Agronomi di Foggia n. 382				









Impianto Agrivoltaico Collegato alla RTN 22 MW



Computo metrico estimativo dismissione

Marianna Denora	Studio Previsionale Impatto Acustico	Ordine degli Architetti della Provincia di Bari, Sez. A n. 2521
Giovanni Cis	Progetto di Connessione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 28287
Antonio Acito	Rilievo Topografico	
Antonio Bruscella	Archeologo	Elenco dei professionisti abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica n. 4124
Michele Pecorelli (Studio Geodue)	Geologo – Indagini Geotecniche Geodue	Ordine dei Geologi della Regione Puglia n. 327





Tabella 1.1: Computo metrico dismissione

	TS ENERGY 4 S.r.I - 22 MWp					
COMPUTO DI DISMISSIONE						
VOCE		DESCRIZIONE		тот.	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE					
11.1	Allestimento e organizzazione delle aree di cantiere	Allestimento del cantiere in area facilemnte accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio a smaltimento/recupero	a corpo	1	€ 53.914,08	€ 53.914,08
12	SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI DALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO					
121	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno		a corpo	1	€ 101.075,00	€ 101.075,00
3	SMONTAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI E RIMOZIONE DEL FISSAGGIO AL SUOLO					
13.1	Smontaggio strutture di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo		a corpo	1	€ 279.900,00	€ 279.900,00
4	RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNE ALL'IMPIANTO					
14.1	Rimozione canalette, materiale elettrico, pozzetti, smaltimento materiali		a corpo	1	€ 22.034,35	€ 22.034,35
5	RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE					
15.1	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche		a corpo	1	€ 90.000,00	€ 90.000,00
6	INVIO DEI MATERIALI DI RISULTA A RECUPERO/SMALTIMENTO					
16.1	Invio dei materiali di risulta a recupero/smaltimento		a corpo	1	€ 303.225,00	€ 303.225,00
TOTAL	E CAPITOLO					€ 850.148,43

Tabella 1.2: Quadro economico dismissione

TS ENERGY 4 S.r.l - 22 MWp					
QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE					
DESCRIZIONE	SCRIZIONE Importo (€) IVA % Importo IVA (€) Importo totale € (IVA compre				
A) COSTO DISMISSIONE	€ 850.148,43	10%	€ 85.014,84	€ 935.163,27	
TOTALE A	€ 850.148,43			€ 935.163,27	
B) SPESE GENERALI					
B.1 Spese tecniche (Spese tecniche					
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle	£ 25 504 45	22%	€ 5.610,98	€ 31.115,43	
conferenze dei servizi, alla direzione	€ 25.504,45	2270	€ 5.010,96	€ 51.115,45	
lavori e al coordinamento della					
sicurezza in fase di esecuzione)					
B.2) Oneri di legge su spese tecniche	€ 1.020,18		€ 0,00	€ 1.020,18	
B.3) Imprevisti 5%	€ 42.507,42	22%	€ 9.351,63	€ 51.859,05	
B.4) Spese varie	€ 40.000,00	22%	€ 8.800,00	€ 48.800,00	
TOTALE B	€ 109.032,05			€ 132.794,66	
TOTALE A+B	€ 959.180,48		€ 108.777,45	€ 1.067.957,93	