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2748 4499 SSCAS_PD_R12_Rev0O_Quadro- 11/2021  Prima emissione | ML/CP CcP L. Conti
economico

Gruppo di lavoro

Nome e cognome Ruolo nel gruppo di lavoro N° ordine

Laura Maria Conti Direzione Tecnica Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pavia al n. 1726

Corrado Pluchino Project Manager Ordine  degli Ingegneri della
Provincia di Milano n. A27174

Riccardo Festante Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni Tecnico competente in acustica
ambientale n. 71

Daniele Crespi Coordinamento SIA

Francesca Jasparro Esperto Ambientale

Elena Comi Esperto Ambientale Ordine Nazionale dei Biologi n.
60746

Marco Corru Architetto

Lia Buvoli Biologa

Massimo Busnelli Geologo

Mauro Aires Ingegnere strutturista Ordine  degli Ingegneri della
Provincia di Torino n. 9583)J

Sergio Alifano Architetto

Andrea Fronteddu Ingegnere Elettrico Ordine degli Ingegneri di Cagliari n.
8788

Matteo Lana Ingegnere Ambientale

Vincenzo Gionti Ingegnere Ambientale

Lorenzo Griso Geologo

Nazzario d’Errico Agronomo Ordine professionale Degli

Agronomi di Foggia n. 382

Montana S.p.A.
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Marianna Denora

Giovanni Cis

Antonio Acito

Antonio Bruscella

Michele Pecorelli (Studio Geodue)

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90
Milano (Sede Certificata I1SO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma

Studio Previsionale Impatto Acustico

Progetto di Connessione

Rilievo Topografico

Archeologo

Geologo — Indagini Geotecniche Geodue

C.F.e P.1IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com

Ordine degli  Architetti  della
Provincia di Bari, Sez. An. 2521

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano n. 28287

Elenco dei professionisti abilitati alla
redazione del documento di
valutazione archeologica n. 4124

Ordine dei Geologi della Regione
Puglia n. 327
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TS ENERGY 4 S.r.l - 22 MWp

QUADRO ECONOMICO

Importo totale €

DESCRIZIONE Importa (€) IVA % | Importo IVA (€) VA Eopeee]

A) COSTO DEI LAVORI

A.1) Interventi previsti € 18.935.429,57| 10% € 1.893.542,96 € 20.828.972,53

A.2) Oneri per la sicurezza € 175.000,00| 10% € 17.500,00 € 192.500,00

A.3) Opere di mitigazione € 48.732,26 10% €4.873,23 € 53.605,49

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio

Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio € 50.000,00( 22% € 11.000,00 € 61.000,00

Ambientale

A.5) Opere connesse (STMG) € 30.465,00 22% €6.702,30 €37.167,30
TOTALE A| € 19.239.626,83 € 21.173.245,32

B) SPESE GENERALI

B.1) Spese tecniche (Spese tecniche relative alla

progettazione, alle necessarie attivita preliminari, alle

conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al €384.792,54| 22% € 84.654,36 € 469.446,89

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all’assistenza giornaliera e contabilita)

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico €50.000,00| 22% €11.000,00 €61.000,00

B.3)‘ Collaudo Fecnlco e f'ammlnls'tratlvt'), ‘coI‘Ia‘udo € 40.000,00{ 22% £8.800,00 € 48.800,00

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti € 35.000,00| 22% € 7.700,00 € 42.700,00

B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.3 e B4) €20.391,70 €20.391,70

B.6) Imprevisti 1% € 192.396,27| 22% €42.327,18 € 234.723,45

B.7) Spese varie € 956.026,18| 22% € 210.325,76 € 956.026,18|

TOTALE B

€ 1.678.606,68

€ 1.833.088,22

COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B)

€ 20.918.233,52

€ 23.006.333,54
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