



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

PROPONENTE

AGRI New Tech Italia Srl - Via Padre Pio, 8 - 70020 Cassano delle Murge (BARI)



**(CO<sub>2</sub>)<sup>2</sup> – PROGETTO AGRI-VOLTAICO –  
NOCCIOLETO CONDOTTO CON LE  
TECNICHE DELL'AGRICOLTURA DI PRECISIONE  
CONSOCIATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

LOCALIZZAZIONE

**Matera (MT) C.da Cipolla snc**

DATI CATASTALI

Opere di Progetto:

Comune di Matera : Foglio 20, p.lle 395, 396,  
397

Opere di Connessione :

Comune di Matera: Foglio 19 p.la 13;

Foglio 20 p.lle 9,75;

Comune di Santeramo in Colle (Ba):

Foglio 103 p.lle 80, 328, 473, 474, 544, 545, 546,  
547; Foglio 107 p.la 26;

ITER AUTORIZZATIVO

**AUTORIZZAZIONE UNICA A.U. – D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.**

**Valutazione Impatto Ambientale V.I.A. – DM 31/05 2021, n. 77 e ss.mm.ii**

ENDOPROCEDIMENTO

**Quadro Economico Generale dell'opera "privata"**

ELABORATO

ID

DATA

22/10/2021

PROGETTISTA

**Ing. Giacomo Guarnieri**



FIRME

  
ING. GIACOMO GUARNIERI  
Ordine Ingegneri della Prov. di Enna  
N° 628 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE  
INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

**AGRI NEW TECH ITALIA SRL**  
Sede Legale: Via Padre Pio, 8  
70020 Cassano delle Murge (BA)  
P.IVA/C.F.: 08384840727 - REA BA-623319

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	1	22.10.2021	PRIMA VERSIONE	Ing. G. Guarnieri	Dott. G. Frascà	Marco Frascà
	2					
	3					

AGRI New Tech Italia Srl

Sede Legale: Via Padre Pio, 8 - 70020 Cassano delle Murge (BARI) - Italia

Partita IVA. e C.F. 08384840727 - REA BA-623319

PEC: [agrinewtechitalia@pec.it](mailto:agrinewtechitalia@pec.it)

1. Quadro Economico Generale dell'opera "privata"

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>(Valore complessivo dell'opera "privata")</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) interventi previsti	7.914.419,50 €	10%	€ 8.705.861,45
A.2) oneri sicurezza	118.500,00 €	10%	€ 130.350,00
A.3) opere di mitigazione	49.000,00 €	22%	€ 59.780,00
A.4) per studio incidenza ambientale / altro	18.080,50 €	22%	€ 22.058,21
A.5) opere connesse	- €	22%	€ 0,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>8.100.000,00 €</b>		<b>8.918.049,66 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) redazione progetto e SIA	45.000,00 €	22%	€ 54.900,00
B.2) direzione lavori	25.000,00 €	22%	€ 30.500,00
B.3) rilievi, accertamenti indagini di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto.	20.000,00 €	22%	€ 24.400,00
B.4) imprevisti	22.000,00 €	22%	€ 26.840,00
B.5) consulenze e supporto	15.000,00 €	22%	€ 18.300,00
B.6) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00 €	22%	€ 24.400,00
B.7) allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €	22%	€ 24.400,00
B.8) altre consulenze e supporto	- €	22%	€ 0,00
B.9) interferenze	5.000,00 €	22%	€ 6.100,00
B.10) arrotondamenti	- €	22%	€ 0,00
B.11) pubblicità e ove previsto per opere artistiche	- €	22%	€ 0,00
B.12) varie (lavori in economia, ecc.)	10.000,00 €	22%	€ 12.200,00
B.13) accertamenti indagini di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto.	10.000,00 €	22%	€ 12.200,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>192.000,00 €</b>		<b>234.240,00 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	8.000,00 €	0%	€ 8.000,00
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>8.300.000,00 €</b>		<b>9.160.289,66 €</b>