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MASSI ARTIFICIALI TIPO ACCROPODI DA 16 mc IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

MASSI ARTIFICIALI TIPO ACCROPODI DA 16 mc
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGIUNTA DI
PIGMENTI COLORATI

SCOGLI DI NATURA LAVICA 7-10 t

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON
AGGIUNTA DI PIGMENTI COLORATI

FONDALE RILIEVO APRILE 2019

CASSONE CELLULARE PREFABBRICATO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO s=30cm

SCOGLI SELEZIONATI 400-600 mm

PARABORDO IN GOMMA TIPO DELTA

SOVRASTRUTTURA IN C.A.

ORLATURA IN PIETRA CON CUNETTA PER LA
RACCOLTA DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PARAMENTO IN PIETRA LAVICA

ORLATURA
IN PIETRA

BITTA IN GHISA DA 20 t

SOVRASTRUTTURA IN CLS PIGMENTATO

CORPO ILLUMINANTE

CLS COLORATO A FACCIA VISTA PRESTAMPATO

PAVIMENTAZIONE IN SASSO LAVATO
s = 20 cm CON RETE ELETTROSALDATA
ZINCATA A CALDO Ø8 MAGLIA 10/10 cm

8.70

REGOLARIZZAZIONE SCARPATA CON TOLLERANZA
VERTICALE PARI A ± H/6 (DOVE H ALTEZZA
ACCROPODE DA 16M3) SECONDO INDICAZIONI C.L.I.
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SCOGLI 2-5 t

3/2

1/1 SCOGLI DI 3^ CAT

SCOGLI DI 2^ E 3^ CAT

SCOGLI 50% 7-10 t
50% 10-15 t

SCOGLI DI 1°CAT. E
PIETRAME, MASSI

E SCOGLI PROVENIENTI
DAI SALPAMENTI

LATO MARE
LATO TERRA

SCOGLI DI 1°CAT. E PIETRAME,
MASSI E SCOGLI PROVENIENTI

DAI SALPAMENTI
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LAVORI DI RIQUALIFICA E DI ADEGUAMENTO
DELLE OPERE FORANEE, DELLE BANCHINE, DELLO SCALO DI
ALAGGIO E DEI FONDALI DELL' APPRODO DI SCALO GALERA

LAVORI DI RIUNIONE DEL 1° STRALCIO E DI QUELLO DI COMPLETAMENTO

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Giordano
Via della libertà n.201/a
90143 Palermo
Pec: francesco.giordano@pec.it
Email: ingfrancescogiordano@gmail.com

con la collaborazione di
Sigma Ingegneria S.r.l.
Email: sigmaingsrl@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO ESITATO CON PARERE FAVOREVOLE IN LINEA TECNICO DALLA
COMMISSIONE REGIONALE LL.PP. NELLE ADUNANZE DEL 04.12.2019 E 17.12.2019

FINANZIATO CON DDG N.4310 DEL 15.12.2020 DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ.
CUP: J84B04000190006            CIG:8451919832

COMUNE DI MALFA
ISOLA DI SALINA (MESSINA)

REGIONE SICILIANA

- Importo complessivo:  € 19.220.000,00;
- Importo a base d'asta: €15.500.000,00 oltre €400.000,00 per
attuazione oneri di sicurezza.
- Importo contrattuale: €12.180.000,00
- Impresa esecutrice dei lavori: R.T.I. Consorzio Stabile
INFRA.TECH.S.R.L. (mandataria) - Stone Società Cooperativa
(mandante) - Franco Giuseppe S.R.L. (mandante) - Zeta S.R.L.
(mandante);

- Aggiudicazione efficace: Determinazione U.T. n.157/2021 e
                                          Reg. Gen.le n.268 del 18.05.2021;

- Contratto: Rep. N. 5 del 09.09.2021 – Comune di Malfa –
Registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate
di Messina – Serie 1T n.15001 del 14.09.2021;
- Consegna dei lavori: 24 Maggio 2021

- Ultimazione lavori: 25 Novembre 2022

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER L'ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE PORTUALI ALLE SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CON CONTESTUALE SALVAGUARDIA
DEGLI HABITAT MARINI E TERRESTI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

PALERMO: 15.06.2022

IL RUP
Geom. Arturo Ciampi

IL SUPPORTO AL  RUP
Ing. Angelo Mistretta

IL SINDACO
Dott.ssa Clara Rametta

P.V.S. - All. 15.1 - Sezione tipo 1 - Opera foranea dalla
progr. 104,40m alla progr. 184,20m

Scala 1:100
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