



— WBS - Livello 7  
— WBS - Livello 8

	DUE DIREZIONI		MUR DI SOSTEGNO
	DIREZIONI		FOSSE DI CHIARDA
	FRAZIONE NORD GEOGRAFICO		RECONIZIONE
	FRAZZOLA INVERSIONE		DEMOLIZIONI OPERE
	LIMITE COMUNALE		DEMOLIZIONI IMPATTATI
	Ipotesi di ingombro opere viarie minori correlate alla nuova tratta autostradale		ACCESSO ALLA LINEA
	Ipotesi di ingombro del sedime principale autostradale		

- NOTE:
- 1) Per le indicazioni relative agli interventi idraulici si vedano gli elaborati specifici.
  - 2) Per le opere a verde si vedano gli elaborati specifici.
  - 3) I terreni esistenti demoliti parzialmente, saranno inertiizzati con calcestruzzo magro.
  - 4) Per i dettagli circa nuove viabilità, opere d'arte, sistemazione piazzali di stazione, fabbricati tecnologici ed altri interventi di progetto si rimanda agli elaborati specifici.
  - 5) Le ipotesi di ingombro del sedime principale autostradale e delle opere viarie minori correlate alla nuova tratta autostradale sono desumibili da Progetto Definitivo Autostrada regionale integrazione del sistema transpadana diretta Cremona - Mantova tratta Cremona - Mantova sud" fornito a data di base.
  - 6) Per le sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua e le riuciture dei canali in corrispondenza dei nuovi attraversamenti idraulici minori si rimanda agli elaborati specifici.
  - 7) Per i tratti di protezione del rilevato ferroviario si rimanda agli elaborati specifici.
  - 8) Per le sistemazioni dei piazzali esterni alle fermate e stazioni si rimanda agli elaborati specifici - le WBS si distinguono nei tratti d'opera A - architettonico, B - strutturale.
  - 9) Per le sistemazioni architettoniche delle stazioni e fermate si rimanda agli elaborati specifici - le WBS si distinguono nei tratti d'opera A - architettonico, B - strutturale.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J84H1700930009

U.O. INFRASTRUTTURE NORD  
 PROGETTO DEFINITIVO  
**RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA**  
 TRATTA PIADENA - MANTOVA

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  
 Planimetria di progetto Tav. 42

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM25	03	D	26	P7	CS0000	042	D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Elaborazione Esecutiva	G. Coppa	Aprile 2020	A. Manzagol	Aprile 2020	M. Berthoin	Aprile 2020	
B	Revisione interna	G. Coppa	Maggio 2020	A. Manzagol	Maggio 2020	M. Berthoin	Maggio 2020	
C	Revisione esterna	G. Coppa	Giugno 2020	A. Manzagol	Giugno 2020	M. Berthoin	Giugno 2020	
D	Revisione per procedure MTR MC	F. Forneri	Giugno 2020	A. Manzagol	Giugno 2020	M. Berthoin	Giugno 2020	