



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI LUCERA

AGROVOLTAICO "VACCARELLA"

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 44,5056 MW DC e 36,0000 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Lucera (FG) in località "Vaccarella"

PROGETTO DEFINITIVO

Proponente dell'impianto FV:

ILOS

INE VACCARELLA S.R.L.
A Company of ILOS New Energy Italy

INE VACCARELLA S.r.l.

Via C. D'Ambrosio n. 6, 71016, San Severo (FG)

PEC: inevaccarellasrl@legalmail.it

Gruppo di progettazione:

Ing. Giovanni Montanarella - progettazione generale e progettazione elettrica

Arch. Giuseppe Pulizzi - progettazione generale e coordinamento gruppo di lavoro

Ing. Salvatore Di Croce - progettazione generale, studi e indagini idrologiche e idrauliche

Dott. Arturo Urso - studi e progettazione agronomica

Ing. Angela Cuonzo - studio d'impatto ambientale e analisi territoriale

Geom. Donato Lensi - studio d'impatto ambientale e rilievi topografici

Dott. Geologo Baldassarre Franco La Tessa - studi e indagini geologiche, geotecniche e sismiche

Dott.ssa Archeologa Paola Guacci - studi e indagini archeologiche

Ing. Silvio Galtieri - valutazione d'impatto acustico

Proponente del progetto agronomico e
Coordinatore generale e progettazione:

**m2
energia**
ENERGIE RINNOVABILI

M2 ENERGIA S.r.l.

Via C. D'Ambrosio n. 6, 71016, San Severo (FG)

m2energia@gmail.com - m2energia@pec.it

+39 0882.600963 - 340.8533113

Elaborato redatto da:

Arch. Giuseppe Pulizzi

Ordine degli Architetti PPC - Provincia di Potenza - n. 1016

Spazio riservato agli uffici:

PD	Titolo elaborato: Quadro economico					Codice elaborato PD01_36
	N. progetto: FG0Lu01	N. commessa:	Codice pratica:	Protocollo:	Scala: -	Formato di stampa: A4
Redatto il: 13/09/2021	Revis. 01 del: 11/10/2021	Revis. 02 del:	Revis. 03 del:	Verificato il: 20/10/2021	Approvato il: 20/10/2021	Nome_file o Identificatore: FG0Lu01_PD01_36

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	TOTALE (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Realizzazione dell'impianto agrovoltaiico	€ 19 932 030,48	10%	€ 21 925 233,53
A.2) Opere di inserimento ambientale e mitigazione	€ 32 664,50	10%	€ 35 930,95
A.3) Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV	€ 3 027 249,10	10%	€ 3 329 974,01
A.4) Sottostazione di trasformazione 30/150 kV	€ 940 000,00	10%	€ 1 034 000,00
A.5) Connessione AT alla stazione TERNA S.p.A.	€ 35 870,00	10%	€ 39 457,00
A.6) Oneri e costi della sicurezza stimati in fase di esecuzione dell'opera	€ 99 660,15	10%	€ 109 626,17
A.7) Somme a disposizione per lavori aggiuntivi e/o migliorativi	-	10%	-
TOTALE A	€ 24 067 474,23		€ 26 474 221,66
B) SPESE GENERALI			
B.1) Redazione del progetto (definitivo, esecutivo, revisioni, ...) Studio di Impatto Ambientale, Progetto di Monitoraggio Ambientale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 155 769,60	22%	€ 190 038,91
B.2) Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 311 539,20	22%	€ 380 077,82
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (incluso <i>monitoraggio ambientale</i>)	€ 40 055,04	22%	€ 48 867,15
B.4) Imprevisti	€ 222 528,00	0%	€ 222 528,00
B.5) Attività di consulenza e/o di supporto	€ 44 505,60	22%	€ 54 296,83
B.6) Collaudi tecnici e amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 35 604,48	22%	€ 43 437,47
B.7) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 22 252,80	22%	€ 27 148,42
B.8) Spese acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€ 44 879,10	0%	€ 44 879,10
B.9) Allacci a pubblici servizi	€ 31 153,92	22%	€ 38 007,78
B.10) Oneri di legge su spese tecniche	€ 24 389,07	22%	€ 29 754,66
B.11) Arrotondamenti	-		-
TOTALE B	€ 932 676,81		€ 1 079 036,14
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)	€ 25 000 151,04		€ 27 553 257,80

N.B.: Le spese generali "B.8) Spese acquisizione aree e pertinenti indennizzi" non vengono riportate nel Quadro Economico predisposto secondo il modulo M3 VIA, come prescritto dalle "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI ECONOMICI PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS E VIA) DI COMPETENZA STATALE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE" predisposto dal MATTM.