

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COORDINAMENTO DI SISTEMA E PFTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

LINEA COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO
NUOVA LINEA AV SALERNO - REGGIO CALABRIA
RADDOPPIO COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Book sezioni trasversali correnti - BD

SCALA:

1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.


RC1C 03 R 10 W9 IF0001 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	S. Scopetta	Nov-2021	L. Fodda <i>L. Fodda</i>	Nov-2021	I. D'Amore	Nov-2021	G. Ingresso Nov-2021

COORDINAMENTO DI SISTEMA E PFTE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
LINEA COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO
NUOVA LINEA AV SALERNO - REGGIO CALABRIA
RADDOPPIO COSENZA - PAOLA / S. LUCIDO
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
Book sezioni trasversali correnti - BD

RL RILEVATO m² 62.76
 in INERBIMENTO m 11.04
 sc SCOTICO m 16.99

SEZIONE D.9
 PROGRESSIVA 800.00




140

PROGRESSIVE TERRENO	49.36	44.31	39.14	33.82	27.16	20.50	14.29	10.00	-5.71	-2.73	1.71	7.29	12.84	17.29	21.75	24.67	29.04	35.11	41.44	47.65	50.85	
PARZIALI TERRENO		5.05	5.17	5.32	6.66	6.66	6.21	4.29	4.29	2.98	4.44	1.46	5.22	4.45	4.45	4.46	2.92	4.37	6.07	6.33	6.21	5.27
QUOTE TERRENO	167.52	167.63	167.48	167.36	167.32	167.27	168.41	171.33	173.94	176.13	178.99	180.07	177.73	174.94	172.17	169.84	167.47	165.83	165.72	165.25	165.19	
PROGRESSIVE PROGETTO							-15.70	-15.70	-15.20	-15.20	-13.29	-4.62	-4.20	0.00	3.27							
PARZIALI PROGETTO							0.80	1.91	8.67	0.42	4.20	3.27										
QUOTE PROGETTO							173.96	167.90	173.86	173.96	173.86	179.64	179.56	179.68	179.59							

RL RILEVATO m² 127.11
 in INERBIMENTO m 17.35
 sc SCOTICO m 28.66

SEZIONE D.19
 PROGRESSIVA 1923.94




138

PROGRESSIVE TERRENO	167.88	167.56	167.63	167.55	167.40	167.48	167.32	167.35	167.15	167.36	169.70	171.90	174.65	175.77	173.09	169.93	167.57	166.16	165.92	165.83	165.75
PARZIALI TERRENO		5.68	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	3.21	0.88	3.47	5.71	5.18	4.35	5.73	5.15	6.29	5.64	5.06
QUOTE TERRENO	167.88	167.56	167.63	167.55	167.40	167.48	167.32	167.35	167.15	167.36	169.70	171.90	174.65	175.77	173.09	169.93	167.57	166.16	165.92	165.83	165.75
PROGRESSIVE PROGETTO																					
PARZIALI PROGETTO							3.64	1.92	8.67	4.20	4.20	4.20	4.20	4.62	2.20						
QUOTE PROGETTO							167.42	169.85	169.79		175.57	175.59	175.62	175.49	175.57	174.11					

RL RILEVATO m² 61.58
 in INERBIMENTO m 10.53
 sc SCOTICO m 22.15

SEZIONE D.20
 PROGRESSIVA 2200.00




139

PROGRESSIVE TERRENO	49.60	43.43	38.33	33.16	26.99	20.92	15.86	10.55	-4.66	0.72	5.75	9.99	16.13	21.93	27.53	32.56	37.73	42.77	48.91	51.18	
PARZIALI TERRENO		6.17	5.10	5.17	6.17	6.07	5.06	5.31	5.89	5.38	5.03	1.60	4.04	5.27	5.27	5.60	5.03	5.17	5.04	6.14	4.10
QUOTE TERRENO	169.35	169.30	169.25	169.38	169.21	169.71	169.88	169.90	170.04	170.93	172.63	174.88	175.78	175.41	175.38	175.36	175.49	175.68	174.44	172.58	
PROGRESSIVE PROGETTO							-14.69	-10.74	-4.62	0.00	6.68										
PARZIALI PROGETTO							2.04	1.91	6.12	4.20	6.68										
QUOTE PROGETTO							169.85	171.21	171.15	175.23	175.15	175.27	175.07								

in INERBIMENTO m 0.69
 sc SCOTICO m 10.44

SEZIONE D.22
 PROGRESSIVA 2400.00




142

PROGRESSIVE TERRENO	49.65	43.64	37.63	32.09	25.74	19.79	14.09	8.39	-2.46	3.02	8.02	14.44	20.35	26.38	32.23	38.44	43.93	49.10	52.45
PARZIALI TERRENO	6.01	6.01	5.54	6.35	5.95	5.70	5.70	5.93	5.48	1.81	5.25	6.36	6.00	6.00	5.74	6.26	6.01	6.00	5.13
QUOTE TERRENO	175.54	175.67	175.71	175.72	175.76	175.86	175.90	176.02	176.01	175.89	175.32	176.27	176.10	175.98	175.77	175.29	176.23	176.25	176.17
PROGRESSIVE PROGETTO									4.65	0.00	4.48								
PARZIALI PROGETTO									0.03	4.20	4.48								
QUOTE PROGETTO									176.01	176.08	175.94								

RL RILEVATO m² 7.67
 SC SCAVO m² 0.10
 in INERBIMENTO m 2.00
 sc SCOTICO m 15.39

SEZIONE D.41
 PROGRESSIVA 19500.00




-22

PROGRESSIVE TERRENO	50.00	44.27	39.10	34.08	28.87	23.03	17.78	12.59	6.70	-1.48	3.74	10.38	15.54	20.90	27.00	32.76	37.92	43.26	48.46	51.38
PARZIALI TERRENO		5.73	5.17	5.02	5.21	5.84	5.25	5.19	5.89	5.22	5.22	3.85	5.18	6.10	6.09	5.93	5.31	5.02	6.10	6.10
QUOTE TERRENO	19.03	18.44	17.20	16.07	14.63	13.36	12.81	11.97	10.74	9.23	8.71	8.03	7.54	7.23	6.73	5.40	5.03	4.93	4.82	4.74
PROGRESSIVE PROGETTO										-3.89	-1.90									
PARZIALI PROGETTO										2.00	1.90	7.59								
QUOTE PROGETTO										11.31	10.05	11.31	10.11	9.88						

RL RILEVATO m² 42.00
 sc SCOTICO m 15.26

SEZIONE D.42
 PROGRESSIVA 19600.00




-24

PROGRESSIVE TERRENO	50.00	43.68	37.80	31.35	24.97	19.58	14.03	8.87	3.63	1.42	6.86	12.31	18.93	25.09	30.56	36.82	42.54	48.82	52.47
PARZIALI TERRENO		6.32	5.88	6.45	6.38	5.39	5.55	5.16	5.24	5.05	5.44	5.45	6.62	6.16	5.47	6.26	5.72	6.28	5.48
QUOTE TERRENO	13.06	11.66	10.44	9.88	8.34	7.99	8.02	7.25	6.27	6.04	5.97	5.63	5.47	5.19	5.11	5.13	5.19	5.21	5.71
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.89	-1.90	0.00								
PARZIALI PROGETTO									2.00	1.90	6.86								
QUOTE PROGETTO									11.02	9.73	9.76								

RL RILEVATO m² 65.54
 sc SCOTICO m 17.88


SEZIONE D.43
 PROGRESSIVA 19700.00



PROGRESSIVE TERRENO	50.00	44.77	38.99	33.21	27.42	21.64	16.54	10.53	4.53	1.45	7.48	13.48	19.01	24.87	29.49	34.65	40.46	45.49	51.49	52.25
PARZIALI TERRENO		5.23	5.78	5.78	5.79	5.78	5.10	6.01	6.00	5.98	4.64	5.09	6.30	6.00	5.30	3.91	5.87	5.87	5.06	6.00
QUOTE TERRENO	7.58	6.99	6.13	5.65	5.30	5.17	5.01	4.84	4.78	4.78	4.75	4.73	4.60	5.92	8.11	10.20	10.07	10.16	9.29	9.08
PROGRESSIVE PROGETTO								-12.32	5.25	-3.89	-1.90	0.00	6.09							
PARZIALI PROGETTO								7.07	0.45	2.00	1.90	6.09								
QUOTE PROGETTO								4.90	9.61	10.99	9.73	9.79	9.64							

RL RILEVATO m² 44.02
 sc SCOTICO m 9.46

SEZIONE D.44
 PROGRESSIVA 19800.00



PROGRESSIVE TERRENO	50.00	44.59	39.13	33.35	27.60	22.56	17.20	12.14	-6.56	-0.83	5.28	11.45	15.46	20.53	26.89	33.24	37.48	43.20	48.90	52.31
PARZIALI TERRENO		5.41	5.46	5.78	5.75	5.02	5.38	5.06	5.58	5.73	6.11	6.17	4.01	5.07	6.36	6.35	4.24	5.72	5.70	4.62
QUOTE TERRENO	5.53	5.43	5.18	4.97	4.99	4.99	5.00	4.96	4.51	4.81	4.79	7.25	8.86	10.16	10.14	9.49	6.45	5.91	5.80	3.83
PROGRESSIVE PROGETTO																				
PARZIALI PROGETTO																				
QUOTE PROGETTO																				

-26

9.77
 4.48
 -5.02
 9.77
 9.67

0.40
 0.92

4.20

9.80

-5.02
 -5.02
 -4.62
 -4.20

0.00

9.64


5.28

5.28

9.64

RL RILEVATO m² 0.16
 in INERBIMENTO m 6.45
 sc SCOTICO m 5.15

SEZIONE D.52
 PROGRESSIVA 20500.00



-23

PROGRESSIVE TERRENO	-27.27	-21.16	-13.58	-8.21	-4.03	2.82	11.46	17.42	20.22	26.76	33.09
PARZIALI TERRENO		6.11	7.58	5.37	4.18	6.85	8.64	5.96	2.80	6.54	6.33
QUOTE TERRENO	7.79	7.78	7.83	7.87	9.13	9.95	9.87	8.46	6.45	6.03	6.03
PROGRESSIVE PROGETTO					-4.62	-4.20	-3.34				
PARZIALI PROGETTO					0.42	0.86					
QUOTE PROGETTO					9.53	9.45	9.48				

