



REGIONE BASILICATA
 PROVINCIA DI MATERA
 COMUNE DI MATERA



PROGETTO DEFINITIVO - Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003

**Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a
 19,99 MWp e relative opere di connessione
 proposti da Solaria Promozione e Sviluppo
 Fotovoltaico srl in agro di Matera**

Titolo elaborato

E.1.a Quadro economico

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0434	A	R15	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Ottobre 2021	Prima emissione	SOLARIA	GZU	GZU

Proponente

 **Solaria Promozione e Sviluppo
 Fotovoltaico srl**
 Via del Babuino 51
 00187 Roma
 solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl
 @legalmail.it

Progettazione

 **F4 Ingegneria srl**
 Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
 Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
 (Ing. Giorgio ZUCCARO)

Giorgio Zuccaro

ING. ZUCCARO
 N.° 1622

Consulenze specialistiche

GEOLOGIA:
**Dott. Geol. Franchino
 GIANCRISTIANO**
 Via dei Molinari
 85100 Potenza
 fragiancristiano@virgilio.it
 f.giancristiano@epap.sicurezza postale.it

ARCHEOLOGIA:
Paropos soc. coop.
 Via G. Piconi Giraldi Manesciallo 16
 90133 Palermo
 www.papopos.com - muratore@pec.papopos.com
Via G. P. Giraldi n. 16
90123, Palermo
PIVA 05929940822

TOPOGRAFIA:
**Geom. Antonio
 GIANCRISTIANO**
 Via Mario Pagano 72
 85050 Brienza (PZ)
 antgian@tiscali.it
 antonio.giancristiano@geopec.it

Antonio Giancristiano

Quadro economico

VOCI	IMPORTI
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	0.00 €
2) Lavori a corpo	14,157,413.27 €
3) Lavori in economia	0.00 €
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	14,157,413.27 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	15,455.24 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	14,172,868.51 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	0.00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0.00 €
3) Imprevisti e spese varie (nota 2)	328,457.37 €
4.1) Acquisizione aree Sottostazione Utenza -stallo (nota 3)	50,000.00 €
4.2) Acquisizione aree Sottostazione Elettrica (in quota parte impianti in condivisione)	20,000.00 €
4.3) Indennità servitù di passaggio	7,314.11 €
4.4) Indennità occupazione (1 anno)	3,387.50 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	0.00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020 (nota 4)	0.00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	0.00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	30,000.00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alla relazione geologica, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	160,000.00 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	0.00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0.00 €
e) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30,000.00 €
	0.00 €
TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f)	220,000.00 €
10) I.V.A. sui lavori (10%)	1,450,132.59 €
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della staz. appaltante (22% su somma da 1 a 8)	50,336.00 €
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	8,800.00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	2,138,427.57 €
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	0.00 €
2) Servizi	0.00 €
2) I.V.A. su forniture e/o servizi (22%)	0.00 €
TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)	0.00 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	16,311,296.08 €

Note al Quadro Economico

(1) Nel caso di progetti che includono sia lavori che forniture, queste ultime - indipendentemente dalla/e procedure di gara espletate - devono essere riportate nella voce "C" del quadro economico, salvo quelle che richiedano rilevanti lavorazioni aggiuntive dell'appaltatore per la messa in opera.

(2) L'art. 42 comma 3 del DPR 207/2010 alla lettera b) dispone che il quadro economico include "l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia" (Tale articolo è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).

(3) Come da piano particellare allegato al progetto. Tale voce non include gli oneri di esproprio ma solo gli indennizzi ed è comunque ammissibile alle condizioni e entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese applicabile ai programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020.

(4) Le spese per pubblicità possono includere anche le spese relative all'applicazione dei cartelloni o delle targhe previsti dall'Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013 da realizzare conformemente alle indicazioni contenute nel Manuale d'Uso "Linea grafica POR FESR Basilicata 2014-2020" adottato con la D.G.R. n. 1260 dell'8 novembre 2016.

(5) L'Art. 24, comma 4, del codice prevede: "Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione...". Si precisa che le eventuali spese per l'assicurazione dei dipendenti sono ammissibili pro-quota per il solo importo attribuibile all'operazione oggetto di candidatura a valere sul POR FESR 2014/2020.

(6) Il limite massimo del contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 concedibile per le "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" [spese del punto 8 dalla lettera a) alla lettera g) del presente schema] è pari ad una percentuale dell'importo dei lavori a base d'asta comprensivo di IVA, così suddivisa:

Importo dei lavori a base d'asta	% massima di contributo a titolo FESR
Fino a € 500.000,00	20%
da € 500.000,00 a € 2.500.000,00	18%
da € 2.500.000,01 alla soglia per gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	14%
Oltre la sudditata soglia	13%

(7) Gli importi delle voci delle spese del punto 8 dalla lettera a) alla lettera f) si intendono comprensivi degli eventuali oneri previdenziali connessi.

(8) Tali importi sono ammissibili nel limite in cui non siano recuperabili dal Comune beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale vigente.