



COMUNE DI BRINDISI



REGIONE PUGLIA



AREA METROPOLITANA
BRINDISI

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 11,22 MW E POTENZA MODULI PARI A 12,14 MWP
CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO AEPV12 UBICATO IN
AGRO DEL COMUNE DI BRINDISI LOCALITÀ C.DA LA MACCHIA

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	DATA	SCALA
PD	201900310	ET	10	1	2	10.QE	06/2021	-:-

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	[...]	[...]	IVC	N/A	N/A

PROGETTAZIONE



MAYA ENGINEERING SRLS

C.F./P.IVA 08365980724

Dott. Ing. Vito Calìo

Amministratore Unico

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

M.: +39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com

PEC: vito.calio@ingpec.eu

MAYA ENGINEERING SRLS

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

C.F./P.IVA 08365980724

Vito Calìo

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

Dott. Ing. Vito Calìo

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

M.: + 39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

COLUMNS ENERGY S.p.a.

C.F./P.IVA 10450670962

Via Fiori Oscuri, 13

20121 Milano (MI)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
---	------------------	--------------	-----	---------------------

A1	Interventi previsti	€ 4 367 607,39	€ 436 760,74	€ 4 804 368,13
----	---------------------	----------------	--------------	----------------

A2	Oneri della sicurezza	€ 39 656,45	€ 3 965,65	€ 43 622,10
----	-----------------------	-------------	------------	-------------

A3	Opere di mitigazione	€ 55 810,50	€ 5 581,05	€ 61 391,55
----	----------------------	-------------	------------	-------------

A4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 33 000,00	€ 3 300,00	€ 36 300,00
----	---	-------------	------------	-------------

A5	OPERE CONNESSE	€ 917 500,00	€ 91 750,00	€ 1 009 250,00
----	----------------	--------------	-------------	----------------

	TOTALE A	€ 5 413 574,34	€ 541 357,43	€ 5 954 931,77
--	-----------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 41 611,49	€ 9 154,53	€ 50 766,02
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 8 000,00	€ 1 760,00	€ 9 760,00
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri	€ 15 000,00	€ 3 300,00	€ 18 300,00
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 15 000,00	€ 3 300,00	€ 18 300,00
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e	€ 3 184,46	€ 700,58	€ 3 885,04
B6	Imprevisti	€ 86 211,19	€ 18 966,46	€ 105 177,65
B7	Spese Varie	€ 1 108 607,52	€ 0,00	€ 1 108 607,52
	TOTALE B	€ 1 277 614,66	€ 37 181,57	€ 1 314 796,23

C				
C	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (6specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	€ 10 272,00	€ 0,00	€ 10 272,00

"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		6 701 461,00 €	578 539,00 €	7 280 000,00 €
--	--	----------------	--------------	----------------