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1 ANALISI PREZZI UNITARI 
Nel presente elaborato si riporta l’elenco delle analisi prezzi utilizzate per la redazione del computo metrico 
estimativo, relativo al Progetto Definitivo riguardante i lavori di “Ammodernamento del Porto di Scilla e delle 
infrastrutture di collegamento”. 
Si specifica che, per le lavorazioni in oggetto, i prezzi assunti sono comprensivi degli oneri riguardanti la 
mano d’opera, in termine di retribuzione e costo orario, ed i noli. 
L’elaborato si compone dei seguenti capitoli: 

- ANALISI PREZZI GENERALE 
- ANALISI PREZZI IMPIANTI 
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1.1 Analisi prezzi generale 

 

 
 
 
 
 

Articolo

N. U.M. Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
1

1.1 mq 4.378.75 cad. 1 8.97€              39.287.31€    

1.2 mc 1.391.64 cad. 1 125.25€          174.300.89€  

1.3 mc 1.391.64 cad. 1 4.45€              6.193.62€      

1.4 kg 139.164.00 cad. 1 1.36€              188.593.91€  

1.5 mc 688.63 cad. 1 66.78€            45.988.12€    

1.6 mc 1.768.87 cad. 1 14.00€            24.764.15€    

2

2.1 ora 24.00 cad. 1 275.80€          6.619.20€      

2.2 ora 8.00 cad. 1 197.00€          1.576.00€      

3

3.1 ora 600.00 cad. 1 28.96€            17.376.00€    

A 90.89€            

4 % 15.00% 13.63€            
B 104.53€          

5 % 10.00% 10.45€            
C 114.98€          

6 0.02€              

7 €/mc/vpp 115.00€          

Incidenza della Manodopera 2.72%

Arrotondamento (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE (C+6)

Sommano (1+2+3)

Spese Generali
Sommano (A+4)

Manodopera

Utili Impresa

RU.1.5.5.c - Manodopera categoria edile
Operaio specializzato 3° livello (squadra da 3 operai) - 25 giorni

Descrizione

Infrastruttura costituita da cassone galleggiante cellulare di qualunque dimensione in conglomerato cementizio armato di cui alle normative vigenti, con classe di 
resistenza C 35/45, classe di esposizione XS3 e classe di consistenza S4, compreso l’onere della vibratura, gli additivi fluidificanti e inibitori di corrosione, la fornitura e 
collocazione del ferro tondo ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A di armatura di qualsiasi diametro, dato in opera comprendendo piegatura legatura con filo di 
ferro, uncini, sovrapposizioni, sfridi, nella quantità non inferiore a 110 kg per m³ di conglomerato, casseforme, armo e disarmo, ed ogni altro onere per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri: di sollevamento e carico a bordo del natante nel porto di costruzione, 
il trasporto, lo scarico e la collocazione nel sito definitivo previsto in progetto, il varo ed il relativo affondamento. Il prezzo unitario applicato al volume vuoto per pieno, 
con incidenza del pieno non inferiore al 25% del volume totale, si intende comprensivo di tutti gli oneri nessuno escluso per dare l'infrastruttura in opera.

AT.10.4020.a - Mezzi marittimi 
Pontone munito di benna mordente
AT.10.4020.f - Mezzi marittimi
Barca di appoggio con sommozzatore

Materiali a piè d'opera (Cassone L= 24 m - A= 231.36 mq)
PR.E.0330.10.a - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti 
di conglomerati cementizi semplici o armati
PR.E.0310.30.e - Conglomerato cementizio Classe di esposizione XC1-XC2 
Rck 45 N/mmq fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e 
conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 
mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la 
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, 
compresi eventuali additivi.
PR.R.0330.10.d - Sovrapprezzo ai calcestruzzi per ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3

Materiale di riempimento cassone (pietrame per calcestruzzo ciclopico - il 
50% del volume delle celle  detratti i volumi di scavo per la realizzazione 
dell'edificio all'ingresso porto e degli impianti)

Noleggi e trasporti

Art.       AP.01

Elementi dell'analisi

PR.E.0340.10.a - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K  - (incidenza minima 100 kg 
per mc di conglomerato)
Materiale di riempimento cassone (calcestruzzo PR.E.0310.10.a per 
calcestruzzo ciclopico: il 50% del volume delle celle detratti i volumi di  
antifer salpati da riutilizzare parzialmente come riempimento)

Sommano (B+5)
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Articolo

Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
m3 x miglio 1.00 m3 x miglio 1 0.26€              0.26€              

1 m3 x miglio 0.26€              PREZZO DI APPLICAZIONE 

Descrizione

Art.       AP.02

Trasferimento di cassone galleggiante cellulare, dal sito di costruzione a quello di impiego, sino ad una distanza di 20n miglia marine, compreso gli oneri per la formazione 
di agganci, l'apposizione di idonee piastre guida, della imbracatura con adeguati cavi di acciaio, e il rilascio delle autorizzazioni necessarie, la predisposizione del sito di 
ormeggio nel luogo di destinazione e di quanto altro occorre per rendere completa e a regola d'arte il trasferimento. A questo prezzo non si applica la maggiorazione 
dovuta ai lavori nelle isole minori.
- per ogni miglio marino e per ogni m3  vuoto per pieno di cassone cellulare trasportato.

VOCE DA PREZZARIO IN ANALOGIA

per analogia con la voce del prezzario regionale Sicilia 2022 voce 17.3.10

Articolo

Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
mc 1.00 m3 1 221.68€          221.68€          

1 mc x miglio 221.68€          

Descrizione

Art.       AP.03

Getti subacquei tra cassone e cassone per colmamento dei giunti e riempimento di celle dati in opera fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, di 
conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, versato entro casseri o paratie comprese nel prezzo, compreso altresì l'onere della cassetta a valvola od altro 
mezzo idoneo per evitare il dilavamento, eventuali additivi, l'impiego degli idonei mezzi marittimi e del palombaro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.

VOCE DA PREZZARIO IN ANALOGIA

per analogia con la voce del prezzario regionale Sicilia 2022 voce 17.3.5

PREZZO DI APPLICAZIONE 

Articolo

Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
kg 1.00 kg 1 1.36€              1.36€              

1 kg 1.36€              

Descrizione

Art.       AP.04 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. 

VOCE DA PREZZARIO IN ANALOGIA

per analogia con la voce del prezzario regionale Sicilia 2022 voce 3.2.5

PREZZO DI APPLICAZIONE 
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Articolo

N. U.M. Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
1

1.1 100 kg 3.40 mc 1 15.54€            52.84€            

1.2 mc 0.80 mc 1 21.00€            16.80€            

1.3 mc 0.40 mc 1 19.95€            7.98€              

1.4 mc 0.15 mc 1 1.30€              0.20€              

1.5 mc 1.30 mc. 1 12.34€            16.04€            

2

2.1 ora 0.45 mc 1 36.63€            16.48€            

3

3.1 ora 0.75 mc 1 28.96€            21.72€            

1.1 ora 0.75 mc 1 24.13€            18.10€            

A 150.16€          

4 % 15.00% 22.52€            
B 172.68€          

5 % 10.00% 17.27€            
C 189.95€          

6 -€                

7 €/mc 189.95€          

Incidenza della Manodopera 20.96%

Descrizione

Spese Generali
Sommano (A+4)

Art.       AP.05
Massi artificiali in cls con classe di esposizione XS1 – Rck C32/40,  compreso l’onere delle  casseforme, nonché di ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte.

Elementi dell'analisi

Materiali a piè d'opera 
PR.2.1030.h - CEMENTO - Cemento pozzolanico
PR.2.2010.a - PIETRISCO
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10¸25

AT.10.155.a - Betoniera
Betoniera di capacità 500 l

Manodopera
RU.1.5.5.c - Manodopera categoria edile
Operaio specializzato 3° livello

Sommano (1+2+3)

PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava
PR.2.26010.a - Acqua
PR.2.501100.e - Materiali per massi artificiali
Incidenza dei casseri per mc di massi artificiali

Noleggi e trasporti

Sommano (B+5)

Arrotondamento (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE (C+6)

RU.1.5.5.a - Manodopera categoria edile
Operaio comune 1° livello

Utili Impresa

Articolo

Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
kg 1.00 kg 1 9.04€              9.04€              

1 kg 9.04€              

Descrizione

Art.       AP.06

Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, 
gli idonei sistemi di ancoraggio necessari a garantire la resistenza al tiro richiesta, ogni materiale ed attrezzatura, il conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale 
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la protezione della bitta con due mani di antiruggine e due di vernice per la coloritura, compreso il materiale a 
perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi. in ghisa 
grigia. 

VOCE DA PREZZARIO IN ANALOGIA

per analogia con la voce del prezzario regionale Sicilia 2022 voce 17.4.3.1

PREZZO DI APPLICAZIONE 
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Articolo

Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)

cad 1.00 cad 1 1.706.00€      1.706.00€      

1 cad 1.706.00€      

Descrizione

Art.       AP.07

Fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine, 
zincato, senza saldature, avente altezza fuori terra di ml. 6,00 (oltre la parte da incassare) completo di scaletta salvavita in acciaio zincato con piede a + 2,40 m dal piano di 
calpestio, corredata da pioli per l’attacco della scaletta amovibile in ferro, da un fuoco regolamentare tipo FE 140, completo di tamburo diottrico di vetro stampato del 
diametro interno di 140 mm, di lampada da 100 W a 220 V, di manicotto colorato, di mensola di supporto per fissaggio al palo, di isolatori e portaisolatori. Incluso inoltre 
nel prezzo la necessaria demolizione del calcestruzzo per incassare il tratto di palo da introdurre, il calcestruzzo necessario al bloccaggio della parte del palo da incassare, 
la dipintura del palo con vernice marina di qualsiasi colore, la messa a terra del palo mediante puntazza cava (diametro 1 pollice) lunga non meno di m 1,50, parzialmente 
immersa in mare, fissata meccanicamente al massiccio in calcestruzzo e collegata al palo con corda di rame nudo; incluso ogni accessorio per dare il segnalamento in 
opera a perfetta regola d’arte, escluso solo l’alimentazione elettrica da computarsi a parte.

VOCE DA PREZZARIO IN ANALOGIA

per analogia con la voce del prezzario regionale Puglia 2019 voce OM 10.10

PREZZO DI APPLICAZIONE 

Articolo

Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
mc 1.00 mc 1 1.094.53€      1.094.53€      

1 mc 1.094.53€      

Descrizione

Art.       AP.08

Orlatura del ciglio banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, 
lavorata a grana ordinaria nelle facce in vista e nei giunti, data in opera compreso l'onere della fornitura, il trasporto, la collocazione in opera dei conci su fondazione in 
conglomerato cementizio con classe di resistenza C 8/10, la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi. 

VOCE DA PREZZARIO IN ANALOGIA

per analogia con la voce del prezzario regionale Sicilia voce 17.4.2

PREZZO DI APPLICAZIONE 

Articolo

N. U.M. Quantità
U.M. Quantità 
di produzione

Quantità di 
produzione

Prezzo 
unitario (€)

Importo  per 
unità di 

produzione (€)
1

1.1 100 kg 3.60 mc 1 15.54€            55.94€            

1.2 mc 0.80 mc 1 21.00€            16.80€            

1.3 mc 0.40 mc 1 19.95€            7.98€              

1.4 mc 0.16 mc 1 1.30€              0.21€              

1.5 mc 1.30 mc 1 12.34€            16.04€            

2

2.1 ora 0.45 mc 1 36.63€            16.48€            

3

1.1 ora 0.75 mc 1 28.96€            21.72€            

1.2 ora 0.75 mc 1 24.13€            18.10€            

A 153.28€          

4 % 15.00% 22.99€            
B 176.27€          

5 % 10.00% 17.63€            
C 193.90€          

6 -€                

7 €/mc 193.90€          

Incidenza della Manodopera 20.54%

Descrizione

Spese Generali
Sommano (A+4)

Art.       AP.09
Massi artificiali in cls con classe di esposizione XS2-XS3 – Rck C35/45,  compreso l’onere delle  casseforme, nonché di ogni onere e magistero per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte.

Elementi dell'analisi

Materiali a piè d'opera 
PR.2.1030.h - CEMENTO - Cemento pozzolanico
PR.2.2010.a - PIETRISCO
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10¸25

AT.10.155.a - Betoniera
Betoniera di capacità 500 l

Manodopera
RU.1.5.5.c - Manodopera categoria edile
Operaio specializzato 3° livello 

Sommano (1+2+3)

PR.2.2020.d - SABBIA
Sabbia di cava
PR.2.26010.a - Acqua
PR.2.501100.e - Materiali per massi artificiali
Incidenza dei casseri per mc di massi artificiali

Noleggi e trasporti

Sommano (B+5)

Arrotondamento (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE (C+6)

RU.1.5.5.a - Manodopera categoria edile
Operaio comune 1° livello

Utili Impresa
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1.2 Analisi prezzi impianti 
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