



LEGENDA

Opere di progetto
 Ambito di studio (300 m per lato da binario esterno)

Fasce di pertinenza acustica ferroviaria di progetto - D.P.R. 18/11/1998 n° 459

Fascia A (0 - 100 m per lato da binario esterno)
 Fascia B / Fascia Unica (100-250m / 0-250m per lato da binario esterno)

RICETTORI

1xxx	Numero ricettore fascia A o Unica / lato dispari	2xxx	Numero ricettore fascia A o Unica / lato pari
3xxx	Numero ricettore fascia B / lato dispari	4xxx	Numero ricettore fascia B / lato pari
5xxx	Numero ricettore fascia esterna / lato dispari	6xxx	Numero ricettore fascia esterna / lato pari
7xxx	Numero di piani del ricettore	8xxx	Numero di piani del ricettore

Ricettori abitativi (residenziali)
 Ricettori artigianali, commerciali e servizi
 Monumentali e Religiosi

Pertinenza FS
 Ruderi, Dismessi, Box e Depositi
 Fabbricato da demolire

OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA

Barriera antirumore (codifica: Modulo, Lunghezza)
 Intervento diretto su ricettore (verifica dei livelli sonori interni a seguito della messa in esercizio della linea con il numero di transiti a regime a carico del Committente)

COMMITTENTE: RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: CONSORZIO ORSARA - BOVINO AV

SOCI: webuild Italia, PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: ROCKSOIL S.p.A. MANDANTE: NET CONSULTING, OPINI, GPF, TUNNEL CONSULT

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA - BOVINO

MITIGAZIONI AMBIENTALI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA IN FASE DI ESERCIZIO

GENERALE

Planimetria degli interventi di mitigazione - Tav. 3 di 3

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio ORSARA - BOVINO AV il Direttore Tecnico Ing. F. M. Gianvittorio 19/05/2022	il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	NET CONSULTING T.C.A.A. R. Tracco

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF20	00	E	ZZ	P6	IM0000	006	B	1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 06.00 - Emersione 100g	N.D. Stefano	21/10/21	R. Tracco	21/10/21	T. Finocchietti	21/10/21	Ing. R. Zanon
B	C 06.02 - A valle del cantiere	N.D. Stefano	19/05/22	R. Tracco	19/05/22	A. Caliero	19/05/22	

File: IP2000EZZP6IM000006B.dwg